

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20130890

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

KSO: 802 21

Místo: Hazlov

CC-CZ:

Datum: 24.2.2014

Zadavatel:

Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952

DIČ:

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675

DIČ: CZ18248675

Projektant:

Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 086 000,03

DPH základní	21,00%	ze	14 086 000,03
snížená	15,00%	ze	

2 958 060,01

Cena s DPH

v

CZK

17 044 060,04

9



ISSO - inženýrské
stavby
Sokolov s.r.o.
357 03 Svatava sp. 255
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20130890

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant:

Projektová kancelář PS, Otočec

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 086 000,03 ✓	17 041 630,33	
D.1.1. SO 01	Šatny a sociální zařízení	2 852 292,73 ✓	3 450 688,43	STA
D.1.1. SO 02	Tělocvična	8 950 676,74 ✓	10 828 475,04	STA
D.1.1. SO 03	Opěrná zeď, oplocení a úpravy terénu	434 908,16 ✓	526 238,96	STA
D.1.4.1.A	Kanalizace	241 075,16 ✓	291 700,96	ING
D.1.4.1.B	Přeložka kanalizace	312 749,94 ✓	378 427,44	ING
D.1.4.2.	Vodovod	120 160,93 ✓	145 394,73	ING
D.1.4.3.	Ústřední vytápění	471 262,19 ✓	570 227,29	ING
D.1.4.4.A	STL přípojka plynu	15 755,34 ✓	19 064,04	ING
D.1.4.4.B	Rozvod plynu	35 077,43 ✓	42 443,73	ING
D.1.4.5.	Vzduchotechnika	128 577,38 ✓	155 578,68	ING
D.1.4.6.	Elektroinstalace	395 342,69 ✓	478 364,69	ING
VON	Vedlejší a ostatní náklady	128 121,34 ✓	155 026,84	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.1. SO 01 - Šatny a sociální zařízení

KSO: 802 21
Místo: Hazlov

CC-CZ:
Datum: 24.02.2014

Zadavatel:
Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952
DIČ:

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675

Projektant:
Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 852 292,73

DPH základní	21,00%	ze	2 842 528,54	596 930,99
snížená	15,00%	ze	9 764,19	1 464,63

Cena s DPH

v CZK

3 450 688,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.1. SO 01 - Šatny a sociální zařízení

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 852 292,73

HSV - Práce a dodávky HSV

1 629 528,17

1 - Zemní práce	121 816,55
2 - Zakládání	189 698,13
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	16 580,93
27 - Zakládání - základy	173 117,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	402 553,05
31 - Zdi podpěrné a volné	397 823,31
38 - Různé kompletní konstrukce	4 729,74
4 - Vodorovné konstrukce	188 814,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	589 896,78
61 - Úprava povrchů vnitřní	106 168,06
62 - Úprava povrchů vnější	87 819,52
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	225 289,10
64 - Osazování výplní otvorů	170 620,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	136 749,04
94 - Lešení a stavební výtahy	19 054,04
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	42 493,40
96 - Bourání konstrukcí	549,83
99 - Přesuny hmot a sutí	74 651,77

PSV - Práce a dodávky PSV

860 642,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	134 820,60
712 - Povlakové krytiny	110 046,43
713 - Izolace tepelné	257 230,29
763 - Konstrukce suché výstavby	27 390,30
764 - Konstrukce klempířské	40 424,94
767 - Konstrukce zámečnické	5 739,50
771 - Podlahy z dlaždic	125 085,68
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	141 800,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 104,11

N00 - Vybavení šaten

275 057,70

Ostatní - Stavební úpravy stávající kotelny

87 064,45

N03 - svislé kce	19 893,14
N061 - Omítky vnitřní	15 615,40
N063 - Podlahy	34 554,86
N095 - Ostatní dokončující práce pozemních staveb	1 302,11
N096 - Bourání	8 624,34
N099 - Přesuny sutí	324,67
N713 - Izolace tepelné	1 007,95
N784 - Malby	5 741,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.1. SO 01 - Šatny a sociální zařízení

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obecní úřad Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Szt

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 852 292,73

HSV - Práce a dodávky HSV

1 629 528,17

1 - Zemní práce

121 816,55

1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	103,67	518,37	CS ÚRS 2013 02
Kácení stromů s odvětváním kmene a s odvětváním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	179,92	899,58	CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm								
3	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	319,71	1 598,55	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm								
4	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	5,000	84,84	424,18	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
5	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5	kus	10,000	11,19	111,95	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm								
Poznámka k položce: celkem 15km								
5*2 'Přepočtené koeficientem množství' 10,000								
6	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	10,000	17,24	172,38	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
Poznámka k položce: celkem 15km								
5*2 'Přepočtené koeficientem množství' 10,000								
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	29,250	21,16	618,84	CS ÚRS 2013 02
Sejmutí ornice nebo tesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 50 m								
" soc. zázemí" 13*15*0,15 29,250								
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	34,125	84,22	2 874,07	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3								
" 50%" 13*15*(0,05+0,65)/2*0,5 34,125								
9	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	34,125	18,65	636,51	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
Poznámka k položce: 50%								
10	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	34,125	206,11	7 033,67	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3								
11	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	34,125	20,96	715,15	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
Poznámka k položce: 50%								
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,831	245,44	8 794,34	CS ÚRS 2013 02
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
Poznámka k položce: 50%								
" pro pasy" ((12,22+14,735-2*0,8)*2+13,2)*0,8*1,35*0,5 34,511								
" pro betonový blok okolo tělocvičny" 12*0,55*0,4*0,5 1,320								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k položce: 50%	m3	35,831	15,76	564,76	CS ÚRS 2013 02
14	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Poznámka k položce: 50%	m3	35,831	488,33	17 497,45	CS ÚRS 2013 02
15	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	35,831	34,51	1 236,43	CS ÚRS 2013 02
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m celý výkop vč. úmítku 29 75+34 175*2+35 831*2 " pro zásyp zpět" 19,661	m3	188,823	230,41	43 506,00	CS ÚRS 2013 02
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce: celkem 15km " celý výkop" 169,162*5 " pro zásyp zpět" 19,661*5	m3	944,115	18,37	17 347,40	CS ÚRS 2013 02
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky celý výkop vč. úmítku 29 75+34 175*2+35 831*2	m3	169,162	11,33	1 917,00	CS ÚRS 2013 02
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) " celý výkop" 169,162*2 " zásyp" -19,661*2	t	299,002	44,80	13 394,59	CS ÚRS 2013 02
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 " pro zásyp" 19,661	m3	19,661	40,41	794,51	CS ÚRS 2013 02
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách " okolo pasů" 14,6*1,2*0,15*2- 14,6*0,6*0,08+13,1*1,2*0,15*4+(4,745+5,675)*0,85*0,25+(4,745+5,675)*1,2*0,15+12*1,2*0,15-12*0,6*0,08	m3	19,661	59,04	1 160,82	CS ÚRS 2013 02

2 - Zakládání

189 698,13

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

16 580,93

22	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm " odvětrání radonu" 5,675*6+4,5*7+13,5*2+4,745*13	m	154,235	38,89	5 997,90	CS ÚRS 2013 02
23	K	953731113	Odvětrání svislé trubkami plastovými DN do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování Odvětrání svislé plastovými trubkami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 80 do 110mm " odvětrání radonu" 2*4,5	m	9,000	291,88	2 626,96	CS ÚRS 2013 02
24	K	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm Odvětrání svislé plastovými trubkami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm " odvětrání radonu" 2	kus	2,000	223,99	447,98	CS ÚRS 2013 02
25	M	429812760	hlavice výfuková VH. d1=500 mm části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované výfuková hlavice VH.d1 d1=500 mm	kus	2,000	3 754,04	7 508,09	CS ÚRS 2013 02

27 - Zakládání - základy

173 117,20

26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm " pod podlahou - v místě odvětrání radonu" 0,3*(13,585*5,675+13,585*4,745-1,2*0,9)	m3	42,143	1 110,63	46 805,31	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,940	2 268,78	20 282,86	CS ÚRS 2013 02
			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
			" společná zed" 0,75*1*11,92		8,940			
28	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	13,438	180,57	2 426,55	CS ÚRS 2013 02
			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
			" společná zed" 1*11,92+0,75*1*2		13,438		549,00	CS ÚRS 2013 02
29	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	13,438	40,85		
			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
30	K	279113136	Základová zed' tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.	m2	45,466	1 545,25	70 256,38	CS ÚRS 2013 02
			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm					
			0,5*1,5*(3*13,585+11,92)+0,5*1*11,92		45,466			
31	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,098	28 222,53	30 988,34	CS ÚRS 2013 02
			Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			" 10x prut na svislo pr 10 + 2x vodor. do spáry pr. 10		1,098			
			"((3*13,585+11,92)*(1,5*10*0,617-6*2*0,617)+0,5*1*11,92*(1,3*10*0,617+4*2*0,617))*1,15*0,001					
32	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	5,000	361,75	1 808,76	CS ÚRS 2013 02
			Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
			" prostupy pro kanalizaci" 5		5,000			
							402 553,05	
							397 823,31	
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
31 - Zdi podpěrné a volné								
33	K	311238625	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 400 mm U = 0,22 W/m2K na maltu (s výplní hydrofob. vatou)	m2	6,185	1 300,18	8 041,59	CS ÚRS 2013 02
			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a drážku broušené, lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,22, tl. zdiva 400 mm					
			" 2strany obvod - první řada" (14,665+12-0,425-1,5)*0,25		6,185			
34	K	311238627R	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 425 mm U = 0,20 W/m2K na maltu (s výplní hydrofob. vatou)	m2	68,555	1 449,60	99 377,13	
			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a drážku broušené, lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,20, tl. zdiva 440 mm					
			" 2strany obvod" (14,665+12-0,425)*3,25		85,280			
			" odpočet oken a dveří" - (0,75*1*3+2,4*1*4+1,5*3,25)		-16,725			
35	K	311238116	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	165,226	959,56	158 543,67	CS ÚRS 2013 02
			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 300 mm					
			" 2strany obvod" (14,665+12-0,3)*3,5		92,278			
			" odpočet dveří" -(0,8*2+1,6*2+1,075*2)		-6,950			
			" vnitřní" (1,175+14,665-(0,3+0,425))*3,5		52,903			
			" odpočet dveří" -(0,8*2*2+1,2*2)		-5,600			
			" atika" (11,7*2+14,065)*0,87		32,595			
36	K	311238113	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	10,500	769,76	8 082,49	CS ÚRS 2013 02
			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm					
			" vnitřní" 3*3,5		10,500			
37	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	12,000	289,29	3 471,46	CS ÚRS 2013 02
			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm					
			4*3		12,000			
38	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	20,000	430,58	8 611,69	CS ÚRS 2013 02
			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm					
			5*4		20,000			
39	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	1,000	536,51	536,51	CS ÚRS 2013 02
			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm					
			" boční vchod - místo věncovky" 1		1,000			
40	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	4,000	781,51	3 126,04	CS ÚRS 2013 02
			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm					
			1*4		4,000			
41	K	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	16,000	1 116,14	17 858,26	CS ÚRS 2013 02
			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm					
			4*4		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	317998115R	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 140 mm Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm " dl 100cm" 3*1 3,000 " dl 300cm" 4*3 12,000	m	15,000	63,06	945,84	
43	K	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm " šatny" 3,25*5*3-(0,8*2*2) 45,550 " sociální zařízení" 3,25*(4,175*5+1,1*2+2,7+0,24+7,9*2+1,5*2)-(0,8*2*6+0,7*2*7) 126,249	m2	171,799	461,01	79 200,51	CS ÚRS 2013 02
44	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm	kus	11,000	243,33	2 676,63	CS ÚRS 2013 02
45	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné 3,5*12 42,000	m	42,000	83,19	3 493,90	CS ÚRS 2013 02
46	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm " šatny" 3,25*5 16,250 " sociální zařízení" (4,175*5+1,1*2+2,7+0,24+7,9*2+1,5*2) 44,815	m	61,065	63,17	3 857,59	CS ÚRS 2013 02
38 - Různé kompletní konstrukce							4 729,74	
47	K	389381118	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílů z betonu C 25/30 Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílů rámové konstrukce, z betonu C 25/30 " spáry stropních panelů" 11,5*11*0,07*0,05 0,443	m3	0,443	3 477,63	1 540,59	CS ÚRS 2013 02
48	K	389361003	Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílů rámové konstrukce D do 12 mm z oceli 10 505 Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílů rámové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 průměru do 12 mm " spáry stropních panelů" 11,5*11*0,07*0,05 0,113	t	0,113	28 222,53	3 189,15	CS ÚRS 2013 02
4 - Vodorovné konstrukce							188 814,62	
49	K	411133901	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého typu hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotností do 1,5 t "strop - 6,23m" 12 12,000 "strop - 5,28m" 12 12,000	kus	24,000	447,98	10 751,44	CS ÚRS 2013 02
50	M	593468610	panel stropní předpjatý PPS.../250-6 + 0 100x119x25 cm desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panely stropní předpjaté - B55 - výšky 25 cm PPS ... /250 - 6 + 0 100 x 119 x 25 "strop - 6,23m" 12*6,23*1,02 76,255 "strop - 5,28m" 12*5,28*1,02 64,627	m	140,882	940,75	132 534,89	CS ÚRS 2013 02
51	K	417238112R	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou z cihel děrovaných v přes 210 do 250 mm včetně polystyrénu tl 140 mm Obezdivka ztužující věnce věncovkou patenou včetně tepelné izolace z penového polystyrénu tl. 140 mm jednostranná, vyska věnce přes 210 do 250 mm " V1 25/25 obvodový" (12*14,24) 26,240 " v úrovni stropu 25/25 obvodový" (12*2*14,24) 38,240	m	64,480	188,24	12 137,65	
52	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 " V1 25/25 obvodový" (12*14,24)*2*0,25*0,25 3,280 " vnitřní" (13,94+1,175)*0,3*0,25 1,134 " v úrovni stropu 25/25 obvodový - dobetonování bez výztuže" 12*2*0,25*0,25 1,500	m3	5,914	2 453,81	14 511,81	CS ÚRS 2013 02
53	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení " V1 25/25 obvodový" (12*14,24)*2*0,25*2 26,240 " vnitřní" (13,94+1,175)*0,25*2 7,558	m2	33,798	220,38	7 448,46	CS ÚRS 2013 02
54	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	33,798	45,10	1 524,26	CS ÚRS 2013 02
55	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 " dle výpisu V1" 350,76*0,001 0,351	t	0,351	28 222,53	9 906,11	CS ÚRS 2013 02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
61 - Úprava povrchů vnitřní

589 896,78
106 168,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou "240/100" 2,4*1*4 " 75/100" 0,75*1,0*3 " dv 150/275" 1,5*2,75	m2	15,975	35,05	560,00	CS ÚRS 2013 02
57	K	611121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stropů z pórobetonových tvárníc Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stropů " stropy" (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32+1,65)	m2	151,140	32,37	4 892,56	CS ÚRS 2013 02
58	K	611181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných " konečný štuk" 33,66+23,6+23,5+13,62	m2	94,380	97,40	9 192,78	CS ÚRS 2013 02
59	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn (12,765+11,275+4,68+5+4,7+5+4,355+4+1,1*2+1,2+1,5+1+1,8*4+2+2,15+2,44+1,5*4+1,165*2+1,15*2+2,6+1,99+2,435*2)*2*3,25 "odpočet otvorů" - (2,4*1*4+0,75*1*3+1,5*3,25+1,6*2+1,075*2,25+0,8*2*2*9,5+0,7*2*2*7) " ostění" ((2,4+2*1)*4+(0,75+2*1)*3)*0,2+(1,8+2*2,25)*0,2+(1,075+2*2,25)*0,3+(1,1+2*2,025)*0,2*3 " odpočet obkladů" -(268,98)	m2	264,977	171,69	45 495,09	CS ÚRS 2013 02
60	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn " pro obklady" (4,68+5+4,7+5+1,1*2+1,2+1,5+1+1,8*4+2+2,15+2,44+1,5*4+1,165*2+1,15*2+2,6+1,99+2,435*2)*2*2+(2,38+3)*2*3,25*2 " odpočet otvorů" -(0,8*2*2*6,5+0,7*2*2*6)	m2	268,980	143,35	38 558,65	CS ÚRS 2013 02
61	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou Poznámka k položce: pro vnitřní i vnější omítky " okna a vstupní dveře" ((2,4+1*2)*4+(0,75-1*2)*3+1,5+2,75)*2 "vnitřní rohy" 3,25*4+(1,2+2*2,25)*3+1,8+2*2,25+1,075+2*2,25 "vnější rohy" 6,6	m	84,775	23,16	1 963,79	CS ÚRS 2013 02
62	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	89,014	19,71	1 754,55	CS ÚRS 2013 02
63	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt) Montáž omítkových proužků plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích (APU lišt) " okna a vstupní dveře" ((2,4+1*2)*4+(0,75-1*2)*3+1,5+2,75)*2	m	36,200	20,22	731,84	CS ÚRS 2013 02
64	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 36,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	38,010	39,60	1 505,24	CS ÚRS 2013 02
65	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou " se stávající budovou" 6,6	m	6,600	42,12	277,98	CS ÚRS 2013 02
66	M	553430150	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 15 mm doplňky stavební kovové profily pro omítky dilatační s dilatačním prvkem PVC pro rovné plochy, délky 300 cm pro vnější i vnitřní omítky č. 7008 pro omítky venkovní 15 mm 6,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	6,930	178,29	1 235,58	CS ÚRS 2013 02
62	Úprava povrchů vnější					87 819,52		
67	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,350	26,32	430,29	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"otvory západní" (2,4*1*2+1,5*3)		9,300			
			"otvory jižní" (2,4*1*2+0,75*1*3)		7,050			
68	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	72,000	13,19	949,70	CS ÚRS 2013 02
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
			"pod lešení na tělocvičnu" 12*6		72,000			
69	K	621221021	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl	m2	2,625	586,62	1 539,87	CS ÚRS 2013 02
			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
			podhled u zádveří - na zateplení		2,625			
70	M	631515270	deska minerální izolační TF PROFI tl. 100 mm	m2	2,678	427,37	1 144,50	CS ÚRS 2013 02
			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska TF PROFI, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl.100 mm					
			"podhled u zádveří - na zateplení"		2,678			
			(1,5+0,25)*1,5*1,02					
71	K	622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	110,994	352,69	39 146,96	CS ÚRS 2013 02
			Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm					
			"západní" 12*4,4		52,800			
			"odpočet otvorů" -(2,4*1*2+1,5*3)		-9,300			
			"ostění" (2,4+2*1)*0,2*2+0,425*2*2,9+(1,5-0,425)*3,17*2		11,041			
			"jižní" 14,665*3,5		51,328			
			"odpočet otvorů" -(2,4*1*2+0,75*1*3)		-7,050			
			"ostění" 0,2*((2,4+2*1)*2+(0,75+2*1)*3)		3,410			
			"atiky" 0,425*0,9*2		0,765			
			"sokl" 8		8,000			
72	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	110,994	148,18	16 446,91	CS ÚRS 2013 02
			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
			"západní" 12*4,4		52,800			
			"odpočet otvorů" -(2,4*1*2+1,5*3)		-9,300			
			"ostění" (2,4+2*1)*0,2*2+0,425*2*2,9+(1,5-0,425)*3,17*2		11,041			
			"jižní" 14,665*3,5		51,328			
			"odpočet otvorů" -(2,4*1*2+0,75*1*3)		-7,050			
			"ostění" 0,2*((2,4+2*1)*2+(0,75+2*1)*3)		3,410			
			"atiky" 0,425*0,9*2		0,765			
			"sokl" 8		8,000			
73	K	621521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	2,625	242,05	635,39	CS ÚRS 2013 02
			Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů					
			podhled u zádveří - na zateplení		2,625			
74	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	102,994	230,00	23 688,28	CS ÚRS 2013 02
			Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
			"západní" 12*4,4		52,800			
			"odpočet otvorů" -(2,4*1*2+1,5*3)		-9,300			
			"ostění" (2,4+2*1)*0,2*2+0,425*2*2,9+(1,5-0,425)*3,17*2		11,041			
			"jižní" 14,665*3,5		51,328			
			"odpočet otvorů" -(2,4*1*2+0,75*1*3)		-7,050			
			"ostění" 0,2*((2,4+2*1)*2+(0,75+2*1)*3)		3,410			
			"atiky" 0,425*0,9*2		0,765			
75	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace	m2	8,000	479,70	3 837,62	CS ÚRS 2013 02
			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
			"sokl - západní" 12*0,3		3,600			
			"sokl - jižní" 14,665*0,3		4,400			
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							225 289,10	
76	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,321	2 597,54	16 419,06	CS ÚRS 2013 02
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
			"podkladní beton pod pásy" 0,15*0,8*(3*13,585+11,92)		6,321			
77	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	26,078	2 669,93	69 626,54	CS ÚRS 2013 02
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
			"spodní mazanina se sítí" 11,92*14,585*0,15		26,078			
78	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	26,078	43,17	1 125,80	CS ÚRS 2013 02
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny iati před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu " spodní mazanina se sítí 150/150/8 " 11,92*14,585*2,6307*2*1,15*0,001	t	1,052	28 222,53	29 690,10	CS ÚRS 2013 02
80	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 " vrchní se sítí plocha místnosti" 151,14*(0,07+0,08)/2	m3	11,336	2 865,76	32 486,28	CS ÚRS 2013 02
81	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny iati před vložením výztuže nebo pietiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	11,336	172,68	1 957,53	CS ÚRS 2013 02
82	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu " vrchní se sítí 100/100/4 " 151,14*0,986*2*1,15*0,001	t	0,343	28 222,53	9 680,33	CS ÚRS 2013 02
83	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm " pod parapety" 0,425*(0,75*3+2,4*4)	m2	5,036	476,28	2 398,57	CS ÚRS 2013 02
84	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu Násep lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu "ST 01" 14,065*11,7*(0,2+0,05)/2	m3	20,570	2 051,58	42 201,04	CS ÚRS 2013 02
85	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 10 mm 2*(5*2+4,68+3*2+4,7+4,175+4+1,5+1,2+1,1*2+1+1,8*4+2+2,15+2,44+2,4*2+2,6+1,99+4*1,5+1,165*2+1,15*2+11,3+13,9+0,3+0,425)	m	198,380	24,17	4 794,41	CS ÚRS 2013 02
86	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkůvých obrubníků stojatých lože beton Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkůvých se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých (12,5+14,665-1,5+0,5)	m	26,165	268,18	7 016,89	CS ÚRS 2013 02
87	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopisku s udusáním Násep ze štěrkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopisku " okapový chodník" (12,5+14,665-1,5)*0,5*0,25	m3	3,208	763,74	2 450,09	CS ÚRS 2013 02
88	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm " okapový chodník" (12,5+14,665-1,5)*0,5	m2	12,833	424,10	5 442,46	CS ÚRS 2013 02
64 - Osazování výplní otvorů							170 620,10	
89	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva Montaz oken arevenycn nebo plastovycn vcetne montaze ramu, na PUK penu plochy pres 1 m2 zavojenycn oteviravycn, sklapecich do zdíva, vysky do 1.5 m "240/100" 2,4*1*4 " 75/100" 0,75*1,0*3	m2	11,850	465,31	5 513,98	CS ÚRS 2013 02
90	M	611400310R	okno plastové dvoukřídle otvíravé a vyklápěcí +otvíravé a vyklápěcí 240 x 100 cm okna a dveře balkonové z plastů okna plastová dvoukřídle otvíravé a vyklápěcí+otvíravé a vyklápěcí , izolační trojsklo 4-18-4 U=1,1 240 x 100 cm Poznámka k položce: teplý rámeček, pákový ovladač otevírání, pětikomorový plast " ozn. 01" 4	kus	4,000	4 233,58	16 934,32	
91	M	611400160R	okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé 75 x 100 cm okna a dveře balkonové z plastů okna plastová jednokřídle otvíravé a vyklápěcí , izolační trojsklo 4-18-4 U=1,1 75 x 100 cm Poznámka k položce: teplý rámeček, pákový ovladač otevírání, pětikomorový plast " ozn. 02" 3	kus	3,000	1 570,58	4 711,74	
92	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	3,000	91,15	273,44	CS ÚRS 2013 02
93	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,000	166,44	665,76	CS ÚRS 2013 02
94	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m výtlisky z hmoty dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 300 mm (0,75*3+2,4*4)*1,1	m	13,035	261,92	3 414,11	CS ÚRS 2013 02
95	K	767640114	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlikem Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlikem	kus	1,000	3 135,84	3 135,84	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" ozn. 18P" 1		1,000			
96	M	553413110R	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 1500 x 2750 mm, s pevným bočním dílem a	kus	1,000	42 026,49	42 026,49	
			výplně otvorů staveb - kovové dveře vchodové hliníkové s přerušeným tep. mostem, kování celoobvodové barva elox zasklení 4-18-4, U=1,2 Poznámka k položce: teplý rámeček, samozavírač					
97	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	19,000	173,12	3 289,24	CS ÚRS 2013 02
			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisoovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
			" ozn. 10P 70/197" 4		4,000			
			" ozn. 11L 70/197" 3		3,000			
			" ozn. 12P 80/197" 6		6,000			
			" ozn. 13L 80/197" 5		5,000			
			" ozn. 16P 90/197" 1		1,000			
98	M	553311280	zárubně ocelové pro dveře zdění H 125 700 L/P	kus	7,000	696,16	4 873,09	CS ÚRS 2013 02
			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 125 700 L/P					
			" ozn. 10P 70/197" 4		4,000			
			" ozn. 11L 70/197" 3		3,000			
99	M	553311300	zárubně ocelové pro dveře zdění H 125 800 L/P	kus	11,000	709,60	7 805,55	CS ÚRS 2013 02
			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 125 800 L/P					
			" ozn. 12P 80/197" 6		6,000			
			" ozn. 13L 80/197" 5		5,000			
100	M	553311320	zárubně ocelové pro dveře zdění H 125 900 L/P	kus	1,000	722,14	722,14	CS ÚRS 2013 02
			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 125 900 L/P					
			" ozn. 16P 90/197" 1		1,000			
101	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 480,66	2 480,66	CS ÚRS 2013 02
			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
			" ozn. 15L 90/197 DP3 " 1		1,000			
102	M	553312030	zárubně ocelové s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P	kus	1,000	808,15	808,15	CS ÚRS 2013 02
			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 110 DV 900 L/P					
			Poznámka k položce: pro protipožární dveře					
			" ozn. 15L 90/197 DP3 " 1		1,000			
103	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	839,03	839,03	CS ÚRS 2013 02
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
			" ozn. 15L 90/197 DP3 " 1		1,000			
104	M	611656110	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	3 306,07	3 306,07	CS ÚRS 2013 02
			dvěře dřevěné vnitřní protipožární dveře pinie dřevěné požární odolné, EI (EW) 30 D3 D1E, DUK, DUB, OISE, TRESEN, JAVOR, ORECH CPL tole jednokřídlové 90 x 197 cm					
			" ozn. 15L 90/197 DP3 " 1		1,000			
105	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	18,000	427,14	7 688,44	CS ÚRS 2013 02
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			" ozn. 10P 70/197" 4		4,000			
			" ozn. 11L 70/197" 3		3,000			
			" ozn. 12P 80/197" 6		6,000			
			" ozn. 13L 80/197" 5		5,000			
106	M	611617160	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm buk	kus	7,000	1 962,14	13 734,97	CS ÚRS 2013 02
			dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plně jednokřídlové 70 x 197 cm Buk					
			Poznámka k položce: dle výběru investora					
			" ozn. 10P 70/197" 4		4,000			
			" ozn. 11L 70/197" 3		3,000			
107	M	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm buk	kus	11,000	1 962,14	21 583,52	CS ÚRS 2013 02
			dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plně jednokřídlové 80 x 197 cm Buk					
			Poznámka k položce: dle výběru investora					
			" ozn. 12P 80/197" 6		6,000			
			" ozn. 13L 80/197" 5		5,000			
108	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	463,45	463,45	CS ÚRS 2013 02
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
			" ozn. 16P 90/197" 1		1,000			
109	M	611617240	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm buk	kus	1,000	1 962,14	1 962,14	CS ÚRS 2013 02
			dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plně jednokřídlové 90 x 197 cm Buk					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: dle výběru investora								
110	K	76660722	Montáž dveřního kování	kus	20,000	137,64	2 752,76	CS ÚRS 2013 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku								
" ozn. 10P 70/197" 4					4,000			
" ozn. 11L 70/197" 3					3,000			
" ozn. 12P 80/197" 6					6,000			
" ozn. 13L 80/197" 5					5,000			
" ozn. 16P 90/197" 1					1,000			
" ozn. 15L 90/197 DP3 " 1					1,000			
111	M	549146203	Kování nerez WC komplet	kus	8,000	671,97	5 375,72	
kování vrchní okenní a dveřní kování AC-Tservis klika včetně rozet a montážního materiálu Kování nerez WC komplet								
112	M	549146202	Kování nerez k+k vč. zámku	kus	12,000	1 075,14	12 901,73	
kování vrchní okenní a dveřní kování AC-Tservis klika včetně rozet a montážního materiálu Kování nerez k+k vč. zámku								
113	K	76660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	140,94	140,94	CS ÚRS 2013 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou								
" ozn. 15L 90/197 DP3 " 1					1,000			
114	M	549172655	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz - protipožární	kus	1,000	884,31	884,31	
samozavírače dveří hydraulické samozavírač hydraulický samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz - protipožární								
115	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	20,000	61,71	1 234,17	CS ÚRS 2013 02
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
" ozn. 10P 70/197" 4					4,000			
" ozn. 11L 70/197" 3					3,000			
" ozn. 12P 80/197" 6					6,000			
" ozn. 13L 80/197" 5					5,000			
" ozn. 16P 90/197" 1					1,000			
" ozn. 15L 90/197 DP3 " 1					1,000			
116	M	553432220	lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná	m	17,050	64,42	1 098,34	CS ÚRS 2013 02
opinky stavební kovové protily přechodové pro podlahové krytiny kovové protily lišta přechodová 30 mm vrtaná 459H 22472 elox stříbrná - bal. 20 kusů á 2,7 m								
" ozn. 10P 70/197" 4*0,7*1,1					3,080			
" ozn. 11L 70/197" 3*0,7*1,1					2,310			
" ozn. 12P 80/197" 6*0,8*1,1					5,280			
" ozn. 13L 80/197" 5*0,8*1,1					4,400			
" ozn. 16P 90/197" 1*0,9*1,1					0,990			
" ozn. 15L 90/197 DP3 " 1*0,9*1,1					0,990			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

136 749,04

94 - Lešení a stavební výtahy

19 054,04

117	K	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	156,792	31,36	4 916,74	CS ÚRS 2013 02
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr. š do 200 kg/m2 šířky tr. wu přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m								
(14,665+12,0+4*1,5)*4,8					156,792			
118	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 703,760	0,81	3 792,91	CS ÚRS 2013 02
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr. š do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121								
Poznámka k položce: 1 měsíc								
156,792*30*1					4 703,760			
119	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	156,792	22,40	3 511,96	CS ÚRS 2013 02
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr. š do 200 kg/m2 šířky tr. wu přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m								
156,792					156,792			
120	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	156,792	2,69	421,43	CS ÚRS 2013 02
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
156,792					156,792			
121	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	4 703,760	0,22	1 053,59	CS ÚRS 2013 02
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111								
156,792*30*1					4 703,760			
122	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	156,792	2,69	421,43	CS ÚRS 2013 02
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
156,792					156,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	151,140	32,66	4 935,98	CS ÚRS 2013 02

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m², o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m
" podl.
plochy" (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32+1,65)
151,140

42 493,40

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

124	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	151,140	58,84	8 892,98	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světélce výšce podlaží do 4 m
" podl.
plochy" (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32+1,65)
151,140

125	K	953312115	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 50 mm	m ²	66,390	142,32	9 448,93	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 40 do 50 mm
" šatny - kotelná" 14,7*4,7-1,2*2,25
66,390

126	K	953312125R	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 80	m ²	37,107	431,14	15 998,13	
-----	---	------------	---	----------------	--------	--------	-----------	--

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 40 do 50 mm
" šatny - v základech" (11,92+14,585)*1,4
37,107

127	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	3,000	111,34	334,01	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
" hasicí přístroje" 3
3,000

128	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový	kus	3,000	913,87	2 741,62	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

přístroje hasicí ruční práškové PG 6 LE

129	K	953962213R	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 100 mm do zdíva z děrovaných cihel s pouzdrům a vyvrtáním otvoru	kus	10,000	420,40	4 204,03	
-----	---	------------	---	-----	--------	--------	----------	--

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdíva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrům, hloubka 100 mm, velikost M 14

Poznámka k položce:
pro žebřík Z1

" žebřík na šatny bez koše Z1" 5*2
10,000

130	K	953965131R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 14 dl 190 mm	kus	10,000	87,37	873,70	
-----	---	------------	---	-----	--------	-------	--------	--

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

549,83

96 - Bourání konstrukcí

131	K	972055241	Vybourání otvorů ve stropě z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m ² tl přes 120 mm	kus	7,000	78,55	549,83	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových ve stropě z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m², tl. přes 120 mm
" prostupy stropem" 7
7,000

74 651,77

99 - Přesuny hmot a sutí

132	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	494,702	150,90	74 651,77	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

860 642,41

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

134 820,60

133	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	173,853	6,09	1 059,58	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	----------------	---------	------	----------	----------------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
11,92*14,585
173,853

134	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,052	40 407,50	2 101,19	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	------------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

výrobky asfaltové izolační a závlkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m² dle povrchu, ředidlo technický benzin

" vodorovně" 11,92*14,585*0,0003
0,052

135	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m ²	347,706	63,04	21 920,02	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
" 2 vrstvy" 11,92*14,585*2
347,706

136	K	711747067	Izolace proti vodě oprávcování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením	kus	46,000	178,13	8 194,07	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Provedení detailů pásy přitavením oprávcování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	628361100	"prostory kanalizace a odvětrání izolací" 23*2 pás těžký asfaltovaný Al S 40	m2	46,000 219,769	135,29	29 732,32	CS ÚRS 2013 02
			pásky asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folií nosnou vložkou Al S 40 role/7,5m2 "vodorovně" 11,92*14,585*1,15		199,931			
			"prostory kanalizace a odvětrání izolací" 23*0,75*1,15		19,838			
138	M	628321340	pás těžký asfaltovaný 40 MINERÁL (V60S40)	m2	219,769	103,03	22 643,82	CS ÚRS 2013 02
			pásky asfaltované těžké vložka skleněná rohož 40 MINERÁL (V 60 S 40) "vodorovně" 11,92*14,585*1,15		199,931			
			"prostory kanalizace a odvětrání izolací" 23*0,75*1,15		19,838			
139	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	151,140	10,01	1 512,92	CS ÚRS 2013 02
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovně V nátěrem asfaltovým "pro tepelnou izolaci" (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32+1,65)		151,140			
140	M	111622100	asfalt modifikovaný PmB 85/25	t	0,302	14 783,23	4 464,54	
			asfalt modifikovaný PmB 85/25 Poznámka k položce: pro lepení desek pol. 2kg/m2 "pro tepelnou izolaci" (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32+1,65)*0,002		0,302			
141	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší 2K	m2	44,180	305,14	13 481,05	CS ÚRS 2013 02
			Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 2K na ploše vodorovné V "P02" 7,14*2+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+1,72+1,75+1,32+1,65		44,180			
142	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 2K	m2	70,640	324,20	22 901,78	CS ÚRS 2013 02
			Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 2K na ploše svislé S "ve sprchách" (3,3*2+2,38*2)*2*3,25-(0,8*2*2)		70,640			
143	K	711161532	Izolace fóliemi novými pro pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 150 kN/m2	m2	34,645	147,67	5 115,99	CS ÚRS 2013 02
			Izolace novými fóliemi systém na ploše svislé i vodorovně drenážní a ochranný systém pro spodní stavbu s filtrační textilií, zatížitelnost 150 kN/m2 "sochl ochrana pol. 80mm" 1,3*(12+14,65)		34,645			
144	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,683	631,13	1 693,32	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
712 - Povlakové krytiny							110 046,43	
145	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	164,561	10,75	1 769,27	CS ÚRS 2013 02
			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým Poznámka k položce: dle skladby ST 01 "na panely" 14,065*11,7		164,561			
146	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,049	10 751,44	526,82	CS ÚRS 2013 02
			výrobky asfaltové izolační a závlivkové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin "na panely" 14,065*11,7*0,0003		0,049			
147	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	164,561	40,32	6 634,75	CS ÚRS 2013 02
			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým Poznámka k položce: dle skladby ST 01 "ST 01" 14,065*11,7		164,561			
148	M	111622100	asfalt modifikovaný PmB 85/25	t	0,329	9 855,49	3 242,46	
			asfalt modifikovaný PmB 85/25 Poznámka k položce: - dle skladby ST 01 2kg/m2 "ST 01" 14,065*11,7*0,002		0,329			
149	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	164,561	107,51	17 692,68	CS ÚRS 2013 02
			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás Poznámka k položce: dle skladby ST 01 "ST 01" 14,065*11,7		164,561			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	M	628311160	pás těžký asfaltovaný 400/H-PE S40 pásky těžké asfaltované vložka strojní lepenka 400/H-PE S40 role/10m2 "ST 01" 14,065*11,7*1,15 189,245 " prostupy ZTI, VZT a radon" 8*1*1,15 9,200	m2	198,445	98,55	19 557,72	CS ÚRS 2013 02
151	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10 ¹ pásy NAIP přitavením v plné ploše Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše Poznámka k položce: dle skladby ST 01 "ST 01" 14,065*11,7 164,561	m2	164,561	107,51	17 692,68	CS ÚRS 2013 02
152	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP " atika" (11,7*2+14,065)*0,6 22,479	m2	22,479	147,83	3 323,12	CS ÚRS 2013 02
153	K	712941963R	Opracování proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy přitavením NAIP Opracování proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy přitavením NAIP " prostupy ZTI" 2*2 4,000 " výfuk VZT" 4*2 8,000 " výfuk radon" 2*2 4,000	kus	16,000	268,79	4 300,58	
154	M	628323728	pás vrchní s posypem dekor červený (role/7,5m2) pásky asfaltované těžké vložka skleněná tkanina pás vrchní s posypem dekor červený (role/7,5m2) Poznámka k položce: hydroizolační pás z modifik. asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny hmotnosti 250g/m2 podélně vyztužené skelnými vlákny, na povrchu bifidličný ochranný posyp, na spodním separační PE folii, tl. min. 4,4 mm - dle skladby ST 01 "ST 01" 14,065*11,7*1,15 189,245 " atika" (11,7*2+14,065)*0,6*1,2 26,975 " prostupy ZTI, VZT a radon" 8*1*1,15 9,200	m2	225,420	116,47	26 255,56	
155	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 500 mm Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm " zesílení při atice " 11,7*2+14,05 37,450	m	37,450	58,24	2 180,97	CS ÚRS 2013 02
156	M	628323725	pás podkladní (role/7,5m2) pásky asfaltované těžké vložka skleněná tkanina pás podkladní (role/7,5m2) Poznámka k položce: - dle skladby ST 02 a výkresu půdorysu střechy - zesílení při atice " zesílení při atice " (11,7*2+14,05)*1,15 43,068	m2	43,068	107,51	4 630,43	
157	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,631	851,16	2 239,39	CS ÚRS 2013 02

713 - Izolace tepelné

257 230,29

158	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá "izolace 10+5cm " (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+ 6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32 +1,65) 151,140	m2	151,140	31,72	4 794,79	CS ÚRS 2013 02
159	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 100 mm "izolace 10+5cm " (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+ 6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32 +1,65)*1,02 154,163	m2	154,163	152,31	23 480,89	CS ÚRS 2013 02
160	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 50 mm "izolace 10+5cm " (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+ 6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32 +1,65)*1,02 154,163	m2	154,163	78,84	12 154,81	CS ÚRS 2013 02
161	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	151,140	22,57	3 411,36	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"separační" (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32+1,65)		151,140			
162	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	173,811	22,40	3 893,16	CS ÚRS 2013 02
			folie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich separační folie separační folie PE folie pro lité podlahy bal. 100 m2 Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
			"separační" (2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+7,2+1,75+1,32+1,65)*1,15		173,811			
163	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	34,645	110,48	3 827,62	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně " sokl pol. 80mm" 1,3*(12+14,65)		34,645			
164	M	283764000	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	2,827	3 359,83	9 498,23	CS ÚRS 2013 02
			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu 3035 CS 1250 x 600 mm " sokl pol. 80mm" 1,3*(12+14,65)*0,08*1,02		2,827			
165	K	713141163	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 130 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	33,719	192,63	6 495,29	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m rohové pole "nadezdívka atiky a na atice tl. 10cm" (11,7*2+14,065)*(0,6+0,3)		33,719			
166	M	283722060R1	deska EPS 100 Z kaširovaná G200540 3000x1000x100 mm	m2	34,393	371,82	12 788,03	
			deska EPS 100 Z kaširovaná G200540 3000x1000x100 mm Poznámka k položce: - dle skladby ST 01 "nadezdívka atiky a na atice tl. 10cm" (11,7*2+14,065)*(0,6+0,3)*1,02		34,393			
167	K	713141182	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	164,561	203,38	33 468,65	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole Poznámka k položce: mechanicky kotvené předpoklad 9ks kotev/m2, kotvy plastové teleskopické s ocelovým šroubem dl. předpoklad 300mm " na střechu celkem 240mm" 14,065*11,7		164,561			
168	M	283722080	deska EPS 100 Z kaširovaná asfaltovým pásem 3000x1000x180 mm	m2	167,852	519,65	87 224,79	CS ÚRS 2013 02
			desky z lepených plastů izolace plochých střešních a podlaží EPS kaširované izolační dílce deska z polystyrenu EPS 100 Z + bitumenový pás 3000 x 1000 mm tl. 180 mm Poznámka k položce: Stabilizovaný pěnový polystyren kaširovaný bitumenovými střešními pásy. " na střechu celkem 240mm" 14,065*11,7*1,02		167,852			
169	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	164,561	216,82	35 680,24	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zpína, jednovrstvá " na střechu celkem 240mm" 14,065*11,7		164,561			
170	M	283758810	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 60 mm	m2	167,852	100,35	16 843,41	CS ÚRS 2013 02
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střešy apod.) formát 1000 x 500 mm 60 mm " na střechu celkem 240mm" 14,065*11,7*1,02		167,852			
171	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	37,465	8,96	335,67	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace střešních plochých atikovými klíny kladenými volně Poznámka k položce: dle skladby ST 01 "nadezdívka atiky" 14,065+11,7*2		37,465			
172	M	631529020	klín atikový přechodný tl. 50 x 50 mm	kus	38,214	30,46	1 164,09	CS ÚRS 2013 02
			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace jednoplaštových plochých střešních atikový přechodný klín pro zakončení ploch.střeš v atik a při napojení na konstrukce nad střešou při tepelné izol střeš, délka 1000 mm rozměr: 50 x 50 mm "nadezdívka atiky" (14,065+11,7*2)*1,02		38,214			
173	K	713463411Ra	D+M izolace tepelné potrubí	m	2,250	237,43	534,21	
			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů " vzt potrubí do střešy DN 200" 3*0,75		2,250			
174	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,602	628,38	1 635,05	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

763 - Konstrukce suché výstavby

							27 390,30	
175	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,900	462,92	19 859,44	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavesena spodni konstrukce z ocelových profilu CD, UD jednoduse oplastena deskou standardni A, tl. 12,5 mm, bez TI 3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+1,72+1,75+8,15+1,32+1,65		42,900			
176	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,280	499,33	7 130,45	CS ÚRS 2013 02
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavesena spodni konstrukce z ocelových profilu CD, UD jednoduse oplastena deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI 7,14*2		14,280			
177	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,713	561,59	400,41	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

764 - Konstrukce klempířské

40 424,94

178	K	764222520R	Oplechování okapů z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 210 mm	m	14,000	162,17	2 270,35	
			Oplechování okapů z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 210 mm Poznámka k položce: označení K 17					
179	K	764252503R	Žlab podokapní půlkruhový z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um rš	m	14,000	461,42	6 459,82	
			Žlaby z plechu podokapní půlkruhové včetně čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace rš 330 mm Poznámka k položce: označení K 7					
180	K	764259526R	Žlab - kotlík kulatý z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um vel. 330/100	kus	2,000	223,99	447,98	
			Žlaby z plechu doplňky žlabů kotlík kulatý vel. 330/100 mm Poznámka k položce: označení K 2					
181	K	764530550R2	Oplechování zdi z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 600 mm	m	12,200	279,54	3 410,36	
			Oplechování zdi z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 600 mm včetně rohů Poznámka k položce: označení K 13					
182	K	764530560R1	Oplechování zdi z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 950 mm	m	14,800	377,20	5 582,51	
			Oplechování zdi z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 950 mm včetně rohů Poznámka k položce: označení K 15					
183	K	764554502R	Odpadní trouby kruhové z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um průměr 100	m	8,000	499,05	3 992,37	
			Odpadní trouby zplechu kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 100 mm Poznámka k položce: označení K 1					
184	K	764275114R	Oplechování římsy z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um rš 620 mm	m	24,500	330,61	8 099,87	
			Lemování, oplechování říms, štitů, okapů z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um říms lepené celoplošně přes 600 do 800 mm Poznámka k položce: ozn. K 14					
185	K	764231590R	Montáž lemování z plechového U profilu vč. okapnice - pro ukončení izolace	m	14,000	85,12	1 191,62	
			Montáž lemování z plechového U profilu vč. okapnice - pro ukončení izolace Poznámka k položce: ozn. K 18					
186	M	553445175R	Ukončovací profil U zatep.střechy z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, RŠ 660 vč. okapničky	m	15,400	351,21	5 408,69	
			Ukončovací profil U z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um RŠ 660 vč. okapničky Poznámka k položce: ozn. K 18					
			14*1,1		15,400			
187	K	764410350R	Oplechování parapetů s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, tl 0,6 mm rš 330 mm včetně rohů	m	11,850	266,99	3 163,88	
			Oplechování parapetů s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, tl 0,6 mm rš 330 mm včetně rohů (0,75*3+2,4*4)		11,850			
188	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,467	851,16	397,49	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

767 - Konstrukce zámečnické

5 739,50

189	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	5,500	179,33	986,31	CS ÚRS 2013 02
			Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Z1								
" na šatny bez koše Z1 " 5,5								
190	M	553970000a	Atypické kovové výrobky včetně zinkování	kg	65,690	71,68	4 708,41	
materiály ostatní použité v kalkulaci Atypické kovové výrobky včetně zinkování								
" na šatny bez koše Z1 " 65,69								
191	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,066	678,51	44,78	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
771 - Podlahy z dlaždic							125 085,68	
192	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	56,835	80,64	4 582,94	CS ÚRS 2013 02
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm								
" sokl P 01+02" (1,5+12,75+11,2+4,355+4)*2- (1,5+1,6+0,8*7+0,7*2+1,075)+0,2*2								
193	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	145,660	335,98	48 939,22	CS ÚRS 2013 02
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2								
" P 01 + 02"								
2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+1,72+1,75+1,32+1,65								
194	M	597614110	dlaždice keramické slinuté SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	163,565	430,06	70 342,38	CS ÚRS 2013 02
obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké rozměr 29,5 x 29,5 x 0,8 L								
Poznámka k položce:								
dle výběru investora - protiskluzné								
" sokl P 01+02" ((1,5+12,75+11,2+4,355+4)*2- (1,5+1,6+0,8*7+0,7*2+1,075)+0,2*2)*0,1*1,1								
" P 01 + 02"								
(2,25+33,66+23,6+23,5+7,14*2+13,62+3,6+1,8+6,33+1,72+1,75+3,87+4,39+4,85+1,72+1,75+1,32+1,65)*1,08								
195	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,747	325,90	1 221,14	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							141 800,56	
196	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním	m2	268,980	335,98	90 372,58	CS ÚRS 2013 02
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2								
" pro obklady"								
(4,68+5+4,7+5+1,1*2+1,2+1,5+1+1,8*4+2,15+2,44+1,5*4+1,165*2+1,15*2+2,6+1,99+2,435*2)*2*2+(2,38+3)*2*3,25*2								
" odpčet otvorů" -(0,8*2*2*6,5+0,7*2*2*6)								
197	M	597610200	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	290,498	161,27	46 849,08	CS ÚRS 2013 02
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) l.j. (cen.skup. 68)								
Poznámka k položce:								
dle výběru investora								
268,98*1,08								
198	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	54,000	59,13	3 193,18	CS ÚRS 2013 02
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové								
3,25*4*2+2*14								
199	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	4,252	325,90	1 385,72	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							18 104,11	
200	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	420,508	17,27	7 261,44	CS ÚRS 2013 02
Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m								
" konečný štuk - strop" 33,66+23,6+23,5+13,62 (12,765+11,275+4,68+5+4,7+5+4,355+4+1,1*2+1,2+1,5+1+1,8*4+2,15+2,44+1,5*4+1,165*2+1,15*2+2,6+1,99+2,435*2)*2*3,25								
" odpčet obkladů" -(268,98)								
201	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	420,508	25,78	10 842,67	CS ÚRS 2013 02
Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" konečný štuk - strop" 33,66+23,6+23,5+13,62 (12,765+11,275+4,68+5+4,7+5+4,355+4+1,1*2+1 ,2+1,5+1+1,8*4+2+2,15+2,44+1,5*4+1,165*2+1,1 5*2+2,6+1,99+2,435*2)*2*3,25 " odpočet obkladů" -(268,98)		94,380 595,108 -268,980			

N00 - Vybavení šaten

275 057,70

202	K	N00V96	Vybavení šaten - skřínky, lavičky, věšáky	ks	1,000	275 057,70	275 057,70	
-----	---	--------	---	----	-------	------------	------------	--

Ostatní - Stavební úpravy stávající kotelny

87 064,45

N03 - svislé kce

19 893,14

203	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,066	31 856,18	2 102,51	CS ÚRS 2013 02
			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 " 2x L 50/50/5" 1,2*2*3,77*1*0,001 " 2x U 120" 2*1,5*13,4*1*0,001 " 1x L 120" 1,5*11,1*1*0,001		0,009 0,040 0,017			
204	K	346253211	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách dřevocementovými deskami	m2	1,050	603,20	633,36	CS ÚRS 2013 02
			Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami jakékoliv tloušťky a tvaru, na maltu s překrytím rabičovým pletivem ve stěnách nebo před stěnami jakékoliv šířky " 2x L 50/50/5" 1,2*(2*0,05+0,1) " 2x U 120+1x L 120" (2*0,12+0,3)*1,5		0,240 0,810			
205	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,060	3 829,96	229,80	CS ÚRS 2013 02
			Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou (1,5*0,3*0,12)+(1,2*0,1*0,05)		0,060			
206	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,456	3 138,84	10 847,84	CS ÚRS 2013 02
			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou " po okledech" 1,2*2,4*0,3*2+2,4*2,4*0,3		3,456			
207	K	340238222	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel P+D tl 115 mm	m2	1,600	498,43	797,50	CS ÚRS 2013 02
			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami P+D, pevnosti P10, tl. příčky 115 mm " po posunutých dveřích" 0,8*2		1,600			
208	K	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	10,930	461,01	5 038,80	CS ÚRS 2013 02
			Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm " kotelna" 3,8*3,35-0,9*2		10,930			
209	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	243,33	243,33	CS ÚRS 2013 02
			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm					

N061 - Omítky vnitřní

15 615,40

210	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,580	171,69	6 452,28	CS ÚRS 2013 02
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn " kotelna - nové zdi a zazdívky" 3,8*3,25*2- 0,8*2*2+1,2*2,4*2+1,2*3,2- 1,2*2,25+(1,2+2*2,25)*0,6-2,4*2,4		37,580			
211	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	22,130	74,85	1 656,54	CS ÚRS 2013 02
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " kotelna" 13,98+8,15		22,130			
212	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	60,460	124,16	7 506,58	CS ÚRS 2013 02
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes tu do 30% "kotelna" (3,68+2,2+3,8)*2*3,5- (1,2*3,25+0,9*2+0,8*2)		60,460			

N063 - Podlahy

34 554,86

213	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	22,130	452,49	10 013,55	CS ÚRS 2013 02
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm " kotelna a chodba" (13,98+8,15)		22,130			
214	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší 2K	m2	13,980	305,14	4 265,85	CS ÚRS 2013 02
			Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 2K na ploše vodorovné V " kotelna " (13,98)		13,980			
215	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	22,130	274,42	6 073,01	CS ÚRS 2013 02
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2 " kotelna a chodba" (13,98+8,15)		22,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm " kotelna a chodba" (3,68+3,8*2+2,2)*2-0,9-0,8*2+0,3*2+0,6*2 26,260	m	26,260	102,12	2 681,64	CS ÚRS 2013 02
217	M	597614110	dlaždice keramické slinuté SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm obkládky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké rozměr 29,5 x 29,5 x 0,8 L " kotelna a chodba" (13,98+8,15)*1,08 23,900 " kotelna a chodba - sokl" ((3,68+3,8*2+2,2)*2-0,9-0,8*2+0,3*2+0,6*2)*0,1*1,1 2,889	m2	26,789	430,06	11 520,81	CS ÚRS 2013 02
N095 - Ostatní dokončující práce pozemních staveb							1 302,11	
218	K	952901111a	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m " kotelna " 13,98+8,15 22,130	m2	22,130	58,84	1 302,11	
N096 - Bourání							8 624,34	
219	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel, tvárníc, desek pro vtažování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm " 2x L 50/50/5" 1,2*2 2,400 " 2x U 120" 2*1,5 3,000 " 1x I 120" 1,5 1,500	m	6,900	77,61	535,50	CS ÚRS 2013 02
220	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příchovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm " pro dveře" 1,2*2,25*0,3+1,2*0,9*0,3 1,134	m3	1,134	600,57	681,05	CS ÚRS 2013 02
221	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveří s křídly otevíravými, plochy do 2 m2 " 80/197" 1 1,000	kus	1,000	17,27	17,27	CS ÚRS 2013 02
222	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2 "120/240" 3*2 6,000 " 240/240" 4*4 16,000	kus	22,000	9,29	204,39	CS ÚRS 2013 02
223	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2 " 120/240" 1,2*2,4*3 8,640	m2	8,640	175,84	1 519,28	CS ÚRS 2013 02
224	K	766622834	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4m2 k opětovnému použití Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 4 m2 " 240/240" 2,4*2,4*1 5,760	m2	5,760	142,31	819,68	CS ÚRS 2013 02
225	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 " 80/197" 0,8*2 1,600	m2	1,600	176,45	282,32	CS ÚRS 2013 02
226	K	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příchovek pl do 4 m2 tl do 100 mm Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příchovek dutých tvárníc nebo příchovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 100 mm " pro dveře 90/197" 0,9*2 1,800	m2	1,800	62,95	113,31	CS ÚRS 2013 02
227	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 10 % " kotelna" 13,98+8,15 22,130	m2	22,130	5,64	124,76	CS ÚRS 2013 02
228	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 % "kotelna" (3,68+2,2+3,8)*2*3,5- (1,2*3,25+0,9*2+0,8*2) 60,460	m2	60,460	15,03	908,90	CS ÚRS 2013 02
229	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 " kotelna a chodba" (13,98+8,15)*0,05 1,107	m3	1,107	1 820,06	2 014,81	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 " kotelna a chodba" (13,98+8,15)	m2	22,130	41,92	927,70	CS ÚRS 2013 02
231	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2 " okapový chodník původní u stávajícího objektu" 14,665*0,5	m2	7,333	64,83	475,37	CS ÚRS 2013 02

N099 - Přesuny sutí

324,67

232	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,175	366,73	64,18	CS ÚRS 2013 02
233	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,175	201,47	35,26	CS ÚRS 2013 02
234	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k položce: celkem 15km 0,175*14 *Přepočtené koeficientem množství	t	2,450	8,73	21,40	CS ÚRS 2013 02
235	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,175	1 164,74	203,83	CS ÚRS 2013 02

N713 - Izolace tepelné

1 007,95

236	K	713463411R	D+M izolace tepelné potrubí Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů " vzt potrubí do střechy DN 200" 2*0,75	m	1,500	671,97	1 007,95	
-----	---	------------	---	---	-------	--------	----------	--

N784 - Malby

5 741,98

237	K	784181011a	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m " kotelna - nové zdi a zazdívký" 3,8*3,25*2+1,2*2,4*2+1,2*3,2+(1,2+2*2,25)*0,6+2,4*2,4 " kotelna - strop" 13,98+8,15 "kotelna- stěny" (3,68+2,2+3,8)*2*3,5	m2	133,370	17,27	2 303,07	
238	K	784221101a	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m " kotelna - nové zdi a zazdívký" 3,8*3,25*2+1,2*2,4*2+1,2*3,2+(1,2+2*2,25)*0,6+2,4*2,4 " kotelna - strop" 13,98+8,15 "kotelna- stěny" (3,68+2,2+3,8)*2*3,5	m2	133,370	25,78	3 438,91	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.1. SO 02 - Tělocvična

KSO: 802 21

Místo: Hazlov

CC-CZ:

Datum: 24.02.2014

Zadavatel:

Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952

DIČ:

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675

DIČ: CZ18248675

Projektant:

Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 950 676,74

DPH základní	21,00%	ze	8 919 945,27
snížená	15,00%	ze	30 731,47

1 873 188,51

4 609,72

Cena s DPH

v CZK

10 828 474,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.1. SO 02 - Tělocvična

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014
Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.
Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

8 950 676,74

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 825 188,98

1 - Zemní práce	296 666,03
2 - Zakládání	812 679,88
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	45 820,22
27 - Zakládání - základy	766 859,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 240 870,14
31 - Zdi podpěrné a volné	1 239 574,45
38 - Různé kompletní konstrukce	1 295,69
4 - Vodorovné konstrukce	291 078,90
41 - Stropy a stropní konstrukce	274 646,97
43 - Vodorovné konstrukce - schodiště	16 431,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 690 159,47
61 - Úprava povrchů vnitřní	182 354,89
62 - Úprava povrchů vnější	486 866,75
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	778 490,57
64 - Osazování výplní otvorů	242 447,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	493 734,56
94 - Lešení a stavební výtahy	151 109,23
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	66 522,83
99 - Přesuny hmot a sutí	276 102,50

3 855 393,64

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	253 179,66
712 - Povlakové krytiny	277 092,27
713 - Izolace tepelné	720 163,62
762 - Konstrukce tesařské	76 520,67
763 - Konstrukce suché výstavby	1 238 060,39
764 - Konstrukce klempířské	176 427,98
765 - Konstrukce pokrývačské	10 755,63
766 - Konstrukce truhlářské	108 381,87
767 - Konstrukce zámečnické	45 529,46
771 - Podlahy z dlaždic	54 808,63
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	762 416,72
777 - Podlahy lité	18 544,35
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 959,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	54 820,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	45 732,82

270 094,12

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Septik	8 959,53
N02 - Vybavení tělocvičny sportovním náradím	231 568,12
N03 - Sportovní sedadla tribuny	29 566,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.1. SO 02 - Tělocvična

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 950 676,74

HSV - Práce a dodávky HSV

4 825 188,98

1 - Zemní práce

296 666,03

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000	m2	100,000	25,91	2 591,03	CS ÚRS 2013 02
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2								
					100,000			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	100,000	19,03	1 902,62	CS ÚRS 2013 02
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu								
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	8,000	103,67	829,40	CS ÚRS 2013 02
Kácení stromů s odvětváním kmene a s odvětváním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	179,92	1 439,33	CS ÚRS 2013 02
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm								
5	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,000	319,71	2 557,68	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm								
6	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	8,000	84,84	678,68	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
7	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5	kus	16,000	11,19	179,11	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm								
Poznámka k položce: celkem 15km								
					8*2 'Přepočtené koeficientem množství	16,000		
8	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	16,000	17,24	275,81	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
					8*2 'Přepočtené koeficientem množství	16,000		
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	85,500	21,16	1 808,91	CS ÚRS 2013 02
Sejmutí ornice nebo tesni puay s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 50 m								
					" tělocvična" 28,5*20*0,15	85,500		
10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	57,000	55,76	3 178,32	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s převozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Poznámka k položce: 50% ve tř. 3								
					" 50%" 28,5*20*0,4/2*0,5	57,000		
11	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	57,000	18,65	1 063,18	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s převozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3								
Poznámka k položce: 50%								
12	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	57,000	109,83	6 260,55	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s převozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3								
Poznámka k položce: 50% ve tř. 4								
13	K	122301109	Příplatek za lepidlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	57,000	20,96	1 194,53	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s převozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4								
Poznámka k položce: 50%								

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k položce: 50% ve tř. 3 " pro pasy" (5,08+22,69+0,25+2,65+14,94)*2+5,08+16,19)* 1*1,7*0,5 " rozšíření" 1,5*0,5*1,7*9*0,5 " vnitřní příčné" 14,94*0,8*1,25*3*0,5	m3	123,765	155,70	19 270,33	CS ÚRS 2013 02
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k položce: 50%	m3	123,765	15,76	1 950,75	CS ÚRS 2013 02
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k položce: 50% ve tř. 4	m3	123,765	326,05	40 353,00	CS ÚRS 2013 02
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	123,765	34,51	4 270,80	CS ÚRS 2013 02
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m " celý výkop vč. ornice" 85,5+57*2+123,765*2 " pro zásyp zpět" 33,674	m3	480,704	230,41	110 757,21	CS ÚRS 2013 02
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce: celkem 15km " celý výkop" 480,704*5 " pro zásyp zpět" 33,674*5	m3	2 571,890	18,37	47 256,54	CS ÚRS 2013 02
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 " pro zásyp" 33,674	m3	33,674	40,41	1 360,78	CS ÚRS 2013 02
171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky " celý výkop vč. ornice" 480,704	m3	480,704	11,33	5 447,49	CS ÚRS 2013 02
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) " celý výkop" 480,704*2 " zásyp" -33,674*2	t	894,060	44,80	40 051,81	CS ÚRS 2013 02
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách " okolo pasů" (5,08+22,69+0,25+2,65)*2+16,94)*0,7*0,15+(16,9+1,65+4,58+0,4)*2*0,7*0,25+(15,34+0,5*4+26,27+0,5*5-0,5*3)*0,7*0,25 14,94*0,7*2*0,15*3	m3	33,674	59,04	1 988,17	CS ÚRS 2013 02
					812 679,88	
2 - Zakládání					45 820,22	
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin						
212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm " odvětrání radonu" 1,85*17+1*14+0,75*2+1*2+3+1,3+1,7*2+13,25*24 +1*20+1,5*3	m	399,150	38,89	15 522,16	CS ÚRS 2013 02
953731113	Odvětrání svislé trouby DN do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 80 do 110mm " odvětrání radonu" 7*1,2	m	8,400	291,88	2 451,83	CS ÚRS 2013 02
953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	7,000	223,99	1 567,92	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Odvětrání svislé plastovými troubami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm								
" odvětrání radonu" 7								
27	M	429812760	hlavice výfuková VH. d1=500 mm	kus	7,000	3 754,04	26 278,31	CS ÚRS 2013 02
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované výfuková hlavice VH.d1=500 mm								
27 - Zakládání - základy							766 859,66	
28	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32	m3	98,073	1 110,63	108 922,88	CS ÚRS 2013 02
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm								
" pod podlahou - v místě odvětrání radonu"								
0,3*(4,58*0,883+16,69*2,133+(6,425+6,25+6,345)*15,34-1*0,5*9)								
29	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	119,240	2 268,78	270 528,90	CS ÚRS 2013 02
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25								
((5,08+22,69+0,25+2,65+14,94)*2+5,08+16,19)*1*1								
" rozšíření" 1,5*0,5*1*9								
30	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	233,980	180,57	42 250,72	CS ÚRS 2013 02
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení								
((5,08+22,69+0,25+2,65+14,94)*2+5,08+16,19)*1*2								
" rozšíření" 0,5*1*2*9								
31	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	233,980	40,85	9 559,11	CS ÚRS 2013 02
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění								
32	K	279113136	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.	m2	168,510	1 545,25	260 390,24	CS ÚRS 2013 02
Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 400 do 500 mm								
((5,08+22,69+2,75+15,34)*2+5,08+16,69)*1								
" rozšíření" 1*1*9								
" vnitřní pásy" 15,34*1*3								
33	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,511	28 222,53	70 866,78	CS ÚRS 2013 02
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
" 10x prut na svislo pr 10 + 2x vodor. do spáry pr. 10 "								
((5,08+22,69+2,75+15,34)*2+5,08+16,69)*(1,3*10*0,617+4*2*0,617)*1,15*0,001								
" rozšíření"								
1*9*(1,3*10*0,617+4*2*0,617)*1,15*0,001								
" vnitřní pásy"								
15,34*3*(1,3*10*0,617+4*2*0,617)*1,15*0,001								
34	K	274353131	Bednění kotevnic otvorů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	12,000	361,75	4 341,03	CS ÚRS 2013 02
" prostupy pro odvětrání radonu" 7+5								
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 240 870,14	
31 - Zdi podpěrné a volné							1 239 574,45	
35	K	311238627R	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 425 mm U = 0,20 W/m2K na maltu (s výplní hydrofob. vatou)	m2	761,548	1 449,60	1 103 937,74	
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a drážku broušené, lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,20, tl. zdiva 440 mm								
"obvod"								
(27,9+15,65)*2*6,5+(2,75*2+5+17+0,42)*5,25)								
" přípočet žeber" 0,2*6,5*9								
" odpočet oken a dveří" -								
(0,75*1+1,5*1*6+3*2*2+3,5*2*2+2,5*2,25*4+1*0,5*4+2,75*2,25*2+3*2,25*2+0,9*2+1,075*2,25+1,8*2,25+1,2*2,25)								
" atiky - příčné" 19,25*2*1,875								
" podélné" 27,9*2*1,06								
" odpočet vložených vazníků" -(1,06*0,16*14)								
" přístavky" (1,5+2*2,75)*0,75								
36	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	20,000	289,29	5 785,77	CS ÚRS 2013 02
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm								
4*1+4*4								
37	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	10,000	430,58	4 305,85	CS ÚRS 2013 02
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm								
4*1+6*1								
38	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	24,000	682,93	16 390,40	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,020	48,86	245,26	CS ÚRS 2013 02
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění								
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 690 159,47	
61 - Úprava povrchů vnitřní							182 354,89	
67	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,050	35,05	1 193,61	CS ÚRS 2013 02
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
" ozn. 02 75/100" 0,75*1,0*1					0,750			
" ozn. 03 150/100 EI 15 DP1" 1,5*1,0*2					3,000			
" ozn. 04 150/100" 1,5*1,0*4					6,000			
" ozn. 05 250/225 EI 15 DP1" 2,5*2,25*1					5,625			
" ozn. 06 250/225 " 2,5*2,25*3					16,875			
" ozn. 19P" 0,9*2*1					1,800			
68	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	41,656	200,50	8 352,02	CS ÚRS 2013 02
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků								
4,575*(5,25+2,75)/2*2+1,075*0,25+(1,075+2,25+2,38)*2*0,425					41,718			
" okno" -0,75*1					-0,750			
" ostění" 0,25*(0,75+2*1)					0,688			
69	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	741,078	171,69	127 239,00	CS ÚRS 2013 02
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn								
((15,65+27,05)*2+0,2*2*9)*7+(2,325*3+3,7*2+9,36)*2*2,75+(2,35+17)*2*2,4					846,423			
" odpočet otvorů" -					-144,700			
((2,75*2,25*2+3*2,25*2+3*2*2+3,5*2*2)*2+0,9*2+0,8*2+1,8*2,25+1,5*1*6+2,5*2,25*4+1*0,5*4)								
" ostění"					39,355			
(2,75+2*2,25*2+3*2+3,5)*2*0,425+(1,1+2*2,25)*0,3+(1,2+2*2,25)*0,3+(1,8+2*2,25)*0,425+(1,5+2*1)*6*0,325+(2,5+2*2,25)*4*0,3								
70	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	76,466	136,99	10 474,93	CS ÚRS 2013 02
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
" v místě u stropu a vazníků na dřevovláknité desky" (4,24*2+4,34*4)*2*1,2					62,016			
na podkladu - desky dřevovláknité 17*10 5*0 351					14,450			
71	K	612381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	62,016	134,56	8 344,84	CS ÚRS 2013 02
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvena, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti								
" v místě u stropu a vazníků na dřevovláknité desky" (4,24*2+4,34*4)*2*1,2					62,016			
72	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	391,080	23,16	9 059,27	CS ÚRS 2013 02
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou								
Poznámka k položce:								
pro vnitřní i vnější omítky								
" okna a vstupní dveře"								
(0,75+2*1+(1,5+2*1)*2+(1,5+2*1)*4+(2,5+2,25*2)*4+0,9+2*1,97)*2					113,180			
"vnitřní rohy"								
9*2*7+(2,75+2*2,25+3+2*2,25+3+2*2+3,5+2*2)*2*2+2,45*2					247,900			
"vnější rohy" 6*2*9*2					30,000			
73	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	410,634	19,71	8 094,00	CS ÚRS 2013 02
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm								
391,00 1,03 Přepracování koeficientem					410,634			
74	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	113,180	20,22	2 288,10	CS ÚRS 2013 02
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích (APU lišt)								
" okna a vstupní dveře"								
(0,75+2*1+(1,5+2*1)*2+(1,5+2*1)*4+(2,5+2,25*2)*4+0,9+2*1,97)*2					113,180			
75	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	118,839	39,60	4 706,16	CS ÚRS 2013 02
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou deka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm								
6 mm								
Poznámka k položce:								
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm								
113,10 1,03 Přepracování koeficientem					118,839			
76	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	11,350	42,12	478,04	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou " se stávající budovou" 4,75 " se šatnami" 6,6		4,750 6,600			
77	M	553430150	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 15 mm	m	11,918	178,29	2 124,92	CS ÚRS 2013 02
			doplňky stavební kovové profily pro omítky dilatační s dilatačním prvkem PVC pro rovné plochy, délky 300 cm pro vnější i vnitřní omítky č. 7008 pro omítky venkovní 15 mm 11,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,918			
62 - Úprava povrchů vnější							486 866,75	
78	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,050	23,22	790,49	CS ÚRS 2013 02
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou " ozn. 02 75/100" 0,75*1,0*1 " ozn. 03 150/100 EI 15 DP1" 1,5*1,0*2 " ozn. 04 150/100" 1,5*1,0*4 " ozn. 05 250/225 EI 15 DP1" 2,5*2,25*1 " ozn. 06 250/225 " 2,5*2,25*3 " ozn. 19P" 0,9*2*1		0,750 3,000 6,000 5,625 16,875 1,800			
79	K	622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	589,370	330,49	194 783,40	CS ÚRS 2013 02
			Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm " východní" 16,5*(8,5+8,7)/2+3,175*6 " západní" 16,5*(4,05+4,25)/2+1,25*6+1,925*1,8 " severní a jižní" 27,9*7*2 " přípočet atik" 0,425*1,785*4+0,425*0,5+0,425*0,6*2 " odpočet stávajícího obj. - severní" -(5,5*4,45) " odpočet nových střež přístavby - jižní" -(5*0,5+17*0,6) " odpočet otvorů" - (0,75*1+1,5*1*6+0,9*2+2,5*2,25*4) " ostění" (0,75+2*1)*0,2+(2,5+2*2,25)*0,15*4 " sokl - východní" (16,5+3,175)*0,3 " sokl - západní" 1,25*0,3 " sokl - severní a jižní" (27,9*2-5,5)*0,3-0,9*0,3		160,950 79,440 390,600 3,757 -24,475 -12,700 -34,050 4,750 5,903 0,375 14,820			
80	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	610,468	131,12	80 046,97	CS ÚRS 2013 02
			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn " celá fasáda" 589,37 " sokl 2x" 21,098		589,370 21,098			
81	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	568,272	218,48	124 155,21	CS ÚRS 2013 02
			Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn " východní" 16,5*(8,5+8,7)/2+3,175*6 " západní" 16,5*(4,05+4,25)/2+1,25*6+1,925*1,8 " severní a jižní" 27,9*7*2 " přípočet atik" 0,425*1,785*4+0,425*0,5+0,425*0,6*2 " odpočet stávajícího obj. - severní" -(5,5*4,45) " odpočet nových střež přístavby - jižní" -(5*0,5+17*0,6) " odpočet otvorů" - (0,75*1+1,5*1*6+0,9*2+2,5*2,25*4) " ostění" (0,75+2*1)*0,2+(2,5+2*2,25)*0,15*4		160,950 79,440 390,600 3,757 -24,475 -12,700 -34,050 4,750			
82	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace	m2	21,098	454,33	9 585,43	CS ÚRS 2013 02
			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn Poznámka k položce: na na tepelně izolační omítku a stěrku se síťovinou " sokl - východní" (16,5+3,175)*0,3 " sokl - západní" 1,25*0,3 " sokl - severní a jižní" (27,9*2-5,5)*0,3-0,9*0,3		5,903 0,375 14,820			
83	K	622272031	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 100 mm	m2	51,680	228,88	11 828,55	CS ÚRS 2013 02
			Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojením, (nůty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 100 mm (4,24*2+4,34*4)*2*1		51,680			
84	M	591551090	deska fasádní cementotřísková s povrchovou úpravou 1250 x 3050 mm tl. 8 mm - v barvě	m2	64,600	1 016,67	65 676,70	CS ÚRS 2013 02
			desky fasádní obkladové desky fasádní cementotřísková s povrchovou úpravou 1250 x 3050 mm tl. 8 mm - v barvě 51,68*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		64,600			

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

778 490,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 "podkladní beton pod pasy" 0,15*0,8*(15,34-2*0,25)*3	m3	5,342	2 597,54	13 876,06	CS ÚRS 2013 02
86	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 "spodní mazanina se sítí" (16,34*27,77+17,69*2,75+5,08*1,38)*0,15 "vrchní mazan. se sítí" (422,83+24,95+9,45*2)*(0,12+0,13)/2	m3	134,748	2 669,93	359 768,28	CS ÚRS 2013 02
87	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny tati před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm "spodní mazanina se sítí" (16,34*27,77+17,69*2,75+5,08*1,38)*0,15 "vrchní mazan. se sítí" (422,83+24,95+9,45*2)*(0,12+0,13)/2	m3	134,748	43,17	5 817,16	CS ÚRS 2013 02
88	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu "spodní mazanina se sítí 2x 100/100/8" (16,34*27,77+17,69*2,75+5,08*1,38)*3,946*2*1,15*0,001*2 "vrchní mazan. se sítí 1x 150/150/8" (422,83+24,95+9,45*2)*2,63*2*1,15*0,001	t	12,070	28 222,53	340 645,97	CS ÚRS 2013 02
89	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 "vrchní se sítí plocha místností P 01- schod." 5,89*(0,07+0,08)/2	m3	0,442	2 865,76	1 266,67	CS ÚRS 2013 02
90	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny tati před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm "vrchní se sítí plocha místností P 01- schod." 5,89*(0,07+0,08)/2	m3	0,442	172,68	76,33	CS ÚRS 2013 02
91	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu "vrchní se sítí 100/100/4 P 01" 5,89*0,986*2*1,15*0,001	t	0,013	28 222,53	366,89	CS ÚRS 2013 02
92	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 10 mm "po obvodě" 2*(27+16,075+2,325*3+3,7*2+9,36+4,575+0,425+1,075)+0,2*2*9 "rastr v ploše 6 na 5 - tělocvična" 6*5*5*2	m	189,370	24,17	4 576,66	CS ÚRS 2013 02
93	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie "tribuna P 07" 45,05	m2	45,050	12,65	569,94	CS ÚRS 2013 02
94	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm "tribuna P 07" 45,05	m2	45,050	369,37	16 640,15	CS ÚRS 2013 02
95	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu "tribuna P 07 - 1x síť 100/100/4" 45,05*0,986*2*1,15*0,001	t	0,102	28 222,53	2 878,70	CS ÚRS 2013 02
96	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých (27,9+0,5+1,25+1,75+16,5+2*0,5)	m	48,900	268,18	13 113,93	CS ÚRS 2013 02
97	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku "okapový chodník" (27,9+0,5+1,25+1,75+16,5)*0,5*0,25	m3	5,988	763,74	4 573,29	CS ÚRS 2013 02
98	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm "okapový chodník" (27,9+0,5+1,25+1,75+16,5)*0,5	m2	23,950	424,10	10 157,17	CS ÚRS 2013 02
99	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	0,875	189,07	165,44	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m ² a tl. přes 20 do 30 mm " vyrovnávka pod vazníky" 0,25*0,25*7*2 0,875					
100	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm " pod parapety" 0,425*(0,75+1,5*2+1,5*4+2,5*4) 8,394	m2	8,394	476,28	3 997,93	CS ÚRS 2013 02
64 - Osazování výplní otvorů							242 447,26	
101	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže ramu, na PUK peny plochy přes 1 m ² zdvojených otevíravých, sklapecin do zdiva, výšky do 1,5 m " ozn. 02 75/100" 0,75*1,0*1 0,750 " ozn. 03 150/100 EI 15 DP1" 1,5*1,0*2 3,000 " ozn. 04 150/100" 1,5*1,0*4 6,000	m2	9,750	453,00	4 416,74	CS ÚRS 2013 02
102	M	611400160R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 75 x 100 cm okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí, izolační trojsklo 4-18-4 U=1,1 75 x 100 cm Poznámka k položce: teplý rámeček, pákový ovladač otevírání, pětikomorový plast " ozn. 02" 1 1,000	kus	1,000	1 570,58	1 570,58	
103	M	611400300R	okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150 x 100 cm EI 15 DP1 okna a dveře balkónové z plastů okna plastová dvoukřídlé otvíravé+otvíravé a vyklápěcí izolační trojsklo 4-18-4-18-4 U=1,1 Poznámka k položce: teplý rámeček, pákový ovladač otevírání, pětikomorový plast " ozn. 03 150/100 EI 15 DP1" 2 2,000	kus	2,000	28 482,36	56 964,72	
104	M	611400290R	okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150 x 100 cm okna a dveře balkónové z plastů okna plastová dvoukřídlé otvíravé+otvíravé a vyklápěcí izolační trojsklo 4-18-4-18-4 U=1,1 Poznámka k položce: teplý rámeček, pákový ovladač otevírání, pětikomorový plast " ozn. 04 150/100" 4 4,000	kus	4,000	3 430,11	13 720,45	
105	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže ramu, na PUK peny plochy přes 1 m ² zdvojených otevíravých, sklapecin do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m " ozn. 05 250/225 EI 15 DP1" 2,5*2,25*1 5,625 " ozn. 06 250/225 " 2,5*2,25*3 16,875	m2	22,500	453,00	10 192,47	CS ÚRS 2013 02
106	M	611400350R	okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a vyklápěcí 250x225 cm EI 15 DP1 okna a dveře balkónové z plastů okna plastová trojkřídlé otvíravé vyklápěcí +otvíravé + otvíravé a vyklápěcí izolační trojsklo 4-18-4-18-4 U=1,1 Poznámka k položce: teplý rámeček, pákový ovladač otevírání, pětikomorový plast " ozn. 05 250/225 EI 15 DP1" 1 1,000	kus	1,000	88 354,45	88 354,45	
107	M	611400350R1	okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a vyklápěcí 250x225 cm okna a dveře balkónové z plastů okna plastová trojkřídlé otvíravé vyklápěcí +otvíravé + otvíravé a vyklápěcí izolační trojsklo 4-18-4-18-4 U=1,1 Poznámka k položce: teplý rámeček, pákový ovladač otevírání, pětikomorový plast " ozn. 06 250/225 " 3 3,000	kus	3,000	8 709,50	26 128,51	
108	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	91,15	91,15	CS ÚRS 2013 02
109	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	6,000	122,58	735,50	CS ÚRS 2013 02
110	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,000	166,44	665,76	CS ÚRS 2013 02
111	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m výlisky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 300 mm (0,75+1,5*6+2,5*4)*1,1 21,725	m	21,725	261,92	5 690,19	CS ÚRS 2013 02
112	K	649600001R	D+M ochranné síť na okna tělocvičny zevnitř 2,5*2,25*4 22,500	m2	22,500	179,19	4 031,79	
113	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých bez nadsvětliku Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých bez nadsvětliku " ozn. 19P" 1 1,000	kus	1,000	1 791,91	1 791,91	CS ÚRS 2013 02
114	M	553412460	dveře hliníkové vchodové jednokřídlé 900 x 2000 mm výplně otvorů staveb - kovové dveře vchodové hliníkové s perušeným tep. mostem, kování celobvodové barva elox zasklení 4-18-4, U=1,2	kus	1,000	14 481,30	14 481,30	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> teplý rámeček " ozn. 19P" 1								
115	K	767649195R	Montáž dveří - kování panik	kus	1,000	447,98	447,98	
Montáž dveří ocelových doplňků dveří druhého zámku								
116	M	549334321	závěs dveřní - Kování panik pro 1kř dveře	kus	1,000	2 239,88	2 239,88	
závěsy stavební zvláštní a závěsové komplety závěs dveřní k přišroubování závěs dveřní - Kování panik pro 1kř dveře								
117	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	173,12	173,12	CS ÚRS 2013 02
Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2								
" ozn. 14L 80/197" 1								
118	M	553311300	zárubně ocelové pro běžné zdi H 125 800 L/P	kus	1,000	709,60	709,60	CS ÚRS 2013 02
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdi H 125 800 L/P								
" ozn. 14L 80/197" 1								
119	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,000	224,44	224,44	CS ÚRS 2013 02
Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2								
" ozn. 17P 160/197 2kř" 1								
120	M	553311850	zárubně ocelové pro běžné zdi H 190 1600 dvoukřídlá	kus	1,000	1 308,09	1 308,09	CS ÚRS 2013 02
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdi H 190 1600 dvoukřídlá								
" ozn. 17P 160/197 2kř" 1								
121	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	427,14	427,14	CS ÚRS 2013 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								
" ozn. 14L 80/197" 1								
122	M	611617200R	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm buk	kus	1,000	1 962,14	1 962,14	
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plně jednokřídlové 80 x 197 cm Buk								
<i>Poznámka k položce:</i> hladké zpevněné, dle výběru investora " ozn. 14L 80/197" 1								
123	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	518,05	518,05	CS ÚRS 2013 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm								
" ozn. 17P 160/197 2kř" 1								
124	M	611617390R	dveře vnitřní hladké dýhované plně 2křídlové 165x197 cm buk	kus	1,000	3 924,28	3 924,28	
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plně dvoukřídlové 165 x 197 cm Buk								
<i>Poznámka k položce:</i> hladké zpevněné, dle výběru investora " ozn. 17P 160/197 2kř" 1								
125	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	2,000	137,64	275,28	CS ÚRS 2013 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku								
" ozn. 14L 80/197" 1								
" ozn. 17P 160/197 2kř" 1								
126	M	549146202	Kování nerez k+k vč. zámku	kus	2,000	542,95	1 085,90	
kování vrchní okenní a dveřní kování AC-Tservis klika včetně rozet a montážního materiálu Kování nerez k+k vč. zámku								
" ozn. 14L 80/197" 1								
" ozn. 17P 160/197 2kř" 1								
127	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	61,71	61,71	CS ÚRS 2013 02
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
" ozn. 14L 80/197" 1								
128	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	84,06	84,06	CS ÚRS 2013 02
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm								
" ozn. 17P 160/197 2kř" 1								
129	M	553432220	lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná	m	2,640	64,42	170,07	CS ÚRS 2013 02
doplnky stavební kovové protily přechodové pro podlahové krytiny kovové protily lišta přechodová 30 mm vrtaná 459H 22472 elox stříbrná - bal. 20 kusů á 2,7 m								
" ozn. 14L 80/197" 1*0,8*1,1								
" ozn. 17P 160/197 2kř" 1*1,6*1,1								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

493 734,56

151 109,23

130	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 071,915	31,36	33 613,51	CS ÚRS 2013 02
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr. š do 200 kg/m2 šířky tr. 400 mm přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m								
(42,565*2+16,5+1,5*8)*8,3-6*4,785+(16,5+2*1,5)*4,3+(3,17+1,25+4*1,5)*6,								
					1 071,915			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 Poznámka k položce: 2 měsíce ((42,565*2+16,5+1,5*8)*8,3-6*4,785+(16,5+2*1,5)*4,3+(3,17+1,25+4*1,5)*6,	m2	64 314,900	0,81	51 860,84	CS ÚRS 2013 02
132	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr. 3 do 200 kg/m2 šířky tr. 400 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 071,915	22,40	24 009,65	CS ÚRS 2013 02
133	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 071,915	2,69	2 881,16	CS ÚRS 2013 02
134	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	64 314,900	0,22	14 405,79	CS ÚRS 2013 02
135	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 071,915	2,69	2 881,16	CS ÚRS 2013 02
136	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m " schodiště" 5,89 " tribunou" 45,05*2	m2	95,990	32,66	3 134,87	CS ÚRS 2013 02
137	K	946112117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	1,000	447,98	447,98	CS ÚRS 2013 02
138	K	946112217	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2117 Poznámka k položce: 1 měsíc 1*30	kus	30,000	582,37	17 471,09	CS ÚRS 2013 02
139	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	1,000	403,18	403,18	CS ÚRS 2013 02
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							66 522,83	
140	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m " schodiště" 5,89 " tribuna" 45,05*2	m2	95,990	58,84	5 647,99	CS ÚRS 2013 02
141	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m " tělocvična" 422,83	m2	422,830	67,48	28 533,98	CS ÚRS 2013 02
142	K	953312115	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 50 mm Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm " tělocvična - kotelna, šatny" (16,5+5,75)*6,05-(1,075+1,8+1,2)*2,25	m2	125,444	142,32	17 853,76	CS ÚRS 2013 02
143	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm Poznámka k položce: ozn 3 - legenda krovu " kotvení pozednice - stř. 1 a 2" 20*5	kus	25,000	94,09	2 352,37	CS ÚRS 2013 02
144	K	953962213R5	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 205 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 205 mm, velikost M 16	kus	25,000	110,13	2 753,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: ozn 4 - legenda krovu kulturní pozemnice - st. 1 a 2 - vodorovně 20+5 25,000					
145	K	953962213R	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 100 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	kus	10,000	420,40	4 204,03	
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 100 mm, velikost M 14 " žebřík na tělocvičnu s košem " 5*2 10,000					
146	K	953965131R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 14 dl 190 mm	kus	10,000	87,37	873,70	
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 14, délka 190 mm Poznámka k položce: pro žebřík Z2 " žebřík na tělocvičnu s košem " 5*2 10,000					
147	K	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání	kus	16,000	84,28	1 348,46	CS ÚRS 2013 02
			Osazování drobných kovových předmětů se zautit maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí " ochranná mříž na okna Z5" 4*4 16,000					
148	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	kus	4,000	35,03	140,13	CS ÚRS 2013 02
			materiál spojovací speciální (mimo hřebíky) tyče závitové DIN 975 pozinkované M12x 1000 mm Poznámka k položce: kotvení mříže Z5					
149	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	16,000	48,72	779,46	CS ÚRS 2013 02
			Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod. " zábradlí schodiště na tribunu" 8*2 16,000					
150	M	423928720	konzole 150/150 otvor D12,5	kus	16,000	127,23	2 035,61	CS ÚRS 2013 02
			díly k uložení potrubí ostatní upevňovací prvky konzoly 150/150 otvor D12,5					

276 102,50

99 - Přesuny hmot a sutí

151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 456,706	189,54	276 102,50	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

3 855 393,64

253 179,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

152	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	509,420	6,09	3 104,75	CS ÚRS 2013 02
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním (16,34*27,77+17,69*2,75+5,08*1,38) 509,420					
153	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,153	40 407,50	6 182,35	CS ÚRS 2013 02
			výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin " vodorovně" 509,42*0,0003 0,153					
154	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	472,570	10,01	4 730,46	CS ÚRS 2013 02
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým "pro tepelnou izolaci" 5,89+422,83+24,95+9,45+9,45 472,570					
155	M	111622100	asfalt modifikovaný PmB 85/25	t	0,945	14 783,23	13 970,15	
			asfalt modifikovaný PmB 85/25 Poznámka k položce: pro lepení desek pol. 2kg/m2 "pro tepelnou izolaci" (472,57)*0,002 0,945					
156	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1 018,840	63,04	64 229,52	CS ÚRS 2013 02
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V " 2 vrstvy" 509,42*2 1 018,840					
157	M	628361100	pás těžký asfaltovaný Al S 40	m2	585,833	135,29	79 256,74	CS ÚRS 2013 02
			pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folií nosnou vložkou Al S 40 role /7,5m2 " vodorovně" 509,42*1,15 585,833					
158	M	628321340	pás těžký asfaltovaný 40 MINERÁL (V60S40)	m2	585,833	103,03	60 361,09	CS ÚRS 2013 02
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož 40 MINERÁL (V 60 S 40) " vodorovně" 509,42*1,15 585,833					
159	K	711161532	Izolace fóliemi popovými pro pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 150 kN/m2	m2	80,592	147,67	11 900,93	CS ÚRS 2013 02
			Izolace popovými fóliemi systém na ploše svíslé i vodorovné drenážní a ochranný systém pro spodní stavbu s filtrační textilií, zatížitelnost 150 kN/m2 " sokl ochrana pol. 80mm" 1,15*(5,08+1,25+22,69+2,75+16,34+27,77-5,8) 80,592					
160	K	711161571	Ukončovací profil pro popové fólie	m	70,080	75,75	5 308,87	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Izolace novými foliemi systém ukončení izolace zakončovací profil " sokl ochrana pol. 80mm" (5,08+1,25+22,69+2,75+16,34+27,77-5,8)		70,080			
161	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	6,239	662,73	4 134,80	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
712 - Povlakové krytiny							277 092,27	
162	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	469,800	40,32	18 941,35	CS ÚRS 2013 02
			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým "ST 02" 27*8,7*2		469,800			
163	M	111622100	asfalt modifikovaný PmB 85/25	t	0,940	9 855,49	9 264,16	
			asfalt modifikovaný PmB 85/25 Poznámka k položce: - dle skladby ST 02 2kg/m2 "ST 02" 27*8,7*2*0,002		0,940			
164	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	469,800	107,51	50 510,27	CS ÚRS 2013 02
			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás "ST 02" 27*8,7*2		469,800			
165	M	628311160	pás těžký asfaltovaný 400/H-PE S40	m2	540,270	98,55	53 246,24	CS ÚRS 2013 02
			pásy těžké asfaltované vložka strojní lepenka 400/H-PE S40 role/10m2 "ST 02" 27*8,7*2*1,15		540,270			
166	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	469,800	107,51	50 510,27	CS ÚRS 2013 02
			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše "ST 02" 27*8,7*2		469,800			
167	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	24,360	147,83	3 601,20	CS ÚRS 2013 02
			Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střešy, NAIP " atika" 8,7*2*0,7*2		24,360			
168	M	628323728	pás vrchní s posypem dekor červený (role/7,5m2)	m2	569,502	116,47	66 332,14	
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina pás vrchní s posypem dekor červený (role/7,5m2) Poznámka k položce: hydroizolační pás z modifik. asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny hmotnosti 250g/m2 podélně vyztužené skelnými vlákny, na povrchu břídlitý ochranný posyp, na spodním separační PE folii, tl. min. 4,4 mm - dle skladby ST 02 "ST 02" 27*8,7*2*1,15 " atika" 8,7*2*0,7*1,2*2		540,270 29,232			
169	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střeš zesílením pásy přitavením NAIP š 500 mm	m	142,800	58,24	8 316,24	CS ÚRS 2013 02
			Provedení povlakové krytiny střeš samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm " zesílení při atice " 8,7*2*2 " při okapu" 27*2*2		34,800 108,000			
170	M	628323725	pás podkladní (role/7,5m2)	m2	98,532	107,51	10 593,61	
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina pás podkladní (role/7,5m2) Poznámka k položce: - dle skladby ST 02 a výkresu půdorysu střešy - zesílení při atice " zesílení při atice " 8,7*2*2*0,6*1,15 " při okapu" 27*2*2*0,6*1,15		24,012 74,520			
171	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	6,787	851,16	5 776,79	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

713 - Izolace tepelné							720 163,62	
172	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2	m2	5,890	31,72	186,86	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá "izolace 10+5cm - schodiště " 5,89		5,890			
173	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1	m2	466,680	13,60	6 345,02	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá " P 05 + 06" 422,83+24,95+9,45+9,45		466,680			
174	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	482,022	152,31	73 417,77	CS ÚRS 2013 02
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střešy apod.) 100 mm "izolace 10+5cm " (5,89)*1,02 " P 05 + 06" (422,83+24,95+9,45+9,45)*1,02		6,008 476,014			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	6,008	78,84	473,69	CS ÚRS 2013 02
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 50 mm "izolace 10+5cm " (5,89)*1,02		6,008			
176	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	80,592	110,48	8 903,89	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně Poznámka k položce: katvený pomocí hmoždinek 4ks/m2 a délky 175mm " sokl extrud.pol. 80mm" 1,15*(5,08+1,25+22,69+2,75+16,34+27,77-5,8)		80,592			
177	M	283764000	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	6,576	3 359,83	22 094,21	CS ÚRS 2013 02
			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu 3035 CS 1250 x 600 mm " sokl extrud.pol. 80mm" 1,15*(5,08+1,25+22,69+2,75+16,34+27,77-5,8)*0,08*1,02		6,576			
178	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	3,500	42,83	149,90	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením dvouvrstvě " vyplnění kapes uložení vazníků 0,25*1*7*2		3,500			
179	M	631481410	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	3,570	339,57	1 212,25	CS ÚRS 2013 02
			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska I provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl.200 mm " vyplnění kapes" 0,25*1*7*2*1,02		3,570			
180	M	631481510	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 50 mm	m2	3,570	84,67	302,26	CS ÚRS 2013 02
			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl. 50 mm " vyplnění kapes" 0,25*1*7*2*1,02		3,570			
181	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	101,880	60,85	6 199,60	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) Poznámka k položce: dle skladby ST 03 240mm " schodiště" 5,89*2 " nad tribunou" 45,05*2		11,780 90,100			
182	M	631481130	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	103,918	152,31	15 827,97	CS ÚRS 2013 02
			vlákna skleněná izolační - strop pod nevytápěným prostorem deska izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, rozměr 600x1200 mm, la = 0,041 W/mK tl.120 mm " schodiště" 5,89*1,02*2 " nad tribunou" 45,05*1,02*2		12,016 91,902			
183	K	713141163	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	512,904	192,63	98 800,69	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m rohové pole Poznámka k položce: mechanicky katvené předpoklad 9ks kotev/m2, kotvy plastové teleskopické s ocelovým šroubem dl. předpoklad 320-330mm "nadezdívka atiky a na atice tl. 10cm " 8,7*2*(0,7+0,43)*2 " na střechu ST 02 celkem 10cm" 27*8,77*2		39,324 473,580			
184	M	283722060R1	deska EPS 100 Z kaširovaná G200S40 3000x1000x100 mm	m2	523,162	371,82	194 522,44	
			deska EPS 100 Z kaširovaná G200S40 3000x1000x100 mm Poznámka k položce: - dle skladby ST 02 Stabilizovaný pěnový polystyren kaširovaný bitumenovými střešními pásy. "nadezdívka atiky a na atice tl. 10cm " 8,7*2*(0,7+0,43)*2*1,02 na střechu ST 02 celkem 10cm 27*8,77*2*1,02		40,110 483,052			
185	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	939,600	58,24	54 719,46	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) prtenepenými za studena zpína, jednovrstvá " na střechu dle ST 02 10+8cm vata - celkem 280mm" 27*8,7*2*2		939,600			
186	M	631515000	deska minerální izolační střešní tl.80 mm	m2	479,196	178,29	85 438,12	CS ÚRS 2013 02
			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace jednoplaštových plochých střech deska - střešní, pro jednoplaštové střešní konstrukce, 500 x 1000 mm, la = 0,040 W/mK tl. 80 mm Poznámka k položce: deska hydrofobizovaná " na střechu dle ST 02 8cm vata " 27*8,7*2*1,02		479,196			
187	M	631515020	deska minerální izolační střešní tl. 100 mm	m2	479,196	223,99	107 334,32	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace jednoplaštových plochých střech deska - střešní, pro jednoplaštové střešní konstrukce, 500 x 1000 mm, la = 0,040 W/mK tl.100 mm <i>Poznámka k položce:</i> deska hydrofobizovaná 114 348 1110 016 01 02 100mm vala 27*8 7*2*1 02 479,196					
188	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	34,800	8,96	311,79	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace střešních plochých atikovými klíny kladenými volně "nadezdívka atiky " 8,7*2*2 34,800				1 081,29	CS ÚRS 2013 02
189	M	631529020	klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm	kus	35,496	30,46		
			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace jednoplaštových plochých střešních atikový přechodný klín pro zakončení ploch.střešních u atik a při napojení na konstrukce nad střechou při tepelné izolaci střešních, délka 1000 mm rozměr 50 x 50 mm "nadezdívka atiky " 8,7*2*1,02*2 35,496					
190	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií s přelepeným spojem	m ²	472,570	22,57	10 666,30	CS ÚRS 2013 02
			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů "separační " 472,57 472,570				12 172,78	CS ÚRS 2013 02
191	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m ²	m ²	543,456	22,40		
			fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie PE fólie pro lité podlahy bal. 100 m ² <i>Poznámka k položce:</i> oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev "separační " (472,57)*1,15 543,456					
192	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	23,501	851,16	20 003,01	CS ÚRS 2013 02
			přesun hmot pro izolaci tepelné stanoveny z množství přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m 76 520,67					
762 - Konstrukce tesařské								
193	K	762341027	Bednění střešních rovinných z desek dřevostřípkových tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m ²	61,118	390,64	23 874,87	CS ÚRS 2013 02
			Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm <i>Poznámka k položce:</i> dle skladby ST 03 " nad schodištěm" 4,55*1,85 8,418 " nad tribunu" 17*3,1 52,700					
194	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ²	m	54,000	120,95	6 531,50	CS ÚRS 2013 02
			Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² doplňková vaznice podél zdíva 2x 140/200 54,000					
195	M	605121210a	řezivo jehličnaté hraničaté jakosti I-II délka 4 - 5 m	m ³	1,663	5 554,91	9 237,82	
			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakosti I-II " doplněná vaznice podél zdíva 2x 140/200" 2*27*0,14*0,2*1,1 1,663					
196	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	121,800	111,99	13 640,89	CS ÚRS 2013 02
			Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² " pozednice 120/120" 34+9,2 43,200 " krokev 100/140 " 67,2+11,4 78,600					
197	M	605121210	řezivo jehličnaté hraničaté jakosti I-II délka 4 - 5 m	m ³	1,894	5 554,91	10 521,00	CS ÚRS 2013 02
			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakosti I-II " pozednice 120/120" (34+9,2)*0,12*0,12*1,1 0,684 " krokev 100/140 " (67,2+11,4)*0,1*0,14*1,1 1,210					
198	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m ³	4,701	851,16	4 001,28	CS ÚRS 2013 02
			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty " bednění OSB" 61,118*0,024 1,467 " pozednice 120/120" (34+9,2)*0,12*0,12 0,622 " krokev 100/140 " (67,2+11,4)*0,1*0,14 1,100 " doplněná vaznice podél zdíva 2x 140/200" 2*27*0,14*0,2 1,512					
199	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbovým a plísňovým onemocněním dřeva	m ³	3,234	806,36	2 607,76	CS ÚRS 2013 02
			Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva macerací proti dřevokaznému hmyzu, houbovým a plísňovým onemocněním dřeva v interiéru) " pozednice 120/120" (34+9,2)*0,12*0,12 0,622 " krokev 100/140 " (67,2+11,4)*0,1*0,14 1,100 " doplněná vaznice podél zdíva 2x 140/200" 2*27*0,14*0,2 1,512					
200	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	19,782	37,63	744,40	CS ÚRS 2013 02
			Práce společně pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" kotvení pozednice - závitová tyč č 16" 1,58*(0,4*20+0,36*2+0,4*5+0,36*5)		19,782			
201	M	553970001	Atypické kovové výrobky materiály ostatní použité v kalkulaci Atypické kovové výrobky Poznámka k položce: kotvení pozednice	kg	19,782	134,39	2 658,56	
202	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,078	878,03	2 702,59	CS ÚRS 2013 02

1 238 060,39

763 - Konstrukce suché výstavby

203	K	763960001R	D+M lepených a masivních dřevěných konstrukcí	ks	1,000	1 211 741,16	1 211 741,16	
204	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI Poznámka k položce: dle skladby ST 03 " schodiště" 5,89 " nad tribunu" 45,05	m2	50,940	473,78	24 134,23	CS ÚRS 2013 02
205	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany " schodiště" 5,89 " nad tribunu" 45,05	m2	50,940	16,88	859,69	CS ÚRS 2013 02
206	M	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez Al povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m 170 g/m2 " schodiště" 5,89*1,15 " nad tribunu" 45,05*1,15	m2	58,582	15,14	887,03	CS ÚRS 2013 02
207	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,712	615,56	438,28	CS ÚRS 2013 02

176 427,98

764 - Konstrukce klempířské

208	K	764171310R1	Hladká tabule měkká z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um do 30° Hladká tabule měkká z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um do 30° " schodiště" 5,89*1,15 " nad tribunu" 45,05*1,15	m2	58,582	851,16	49 862,41	
209	K	764222520R	Oplechování okapů z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 210 mm Oplechování okapů z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 210 mm Poznámka k položce: označení K 17	m	75,600	162,17	12 259,87	
210	K	764252503R	Žlab podokapní půlkruhový z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um rš Žlaby z plechu podokapní půlkruhové včetně čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace rš 330 mm Poznámka k položce: označení K 7	m	75,600	461,42	34 883,05	
211	K	764259526R	Žlab - kotlík kulatý z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um vel. 330/100 Žlaby z plechu doplňky žlabů kotlík kulatý vel. 330/100 mm Poznámka k položce: označení K 2	kus	2,000	223,99	447,98	
212	K	764259526R1	Žlab - kotlík kulatý z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um vel. 330/125 Žlaby z plechu doplňky žlabů kotlík kulatý vel. 330/125 mm Poznámka k položce: označení K 5	kus	5,000	223,99	1 119,94	
213	K	764530550R	Oplechování zdi z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 660 mm Oplechování zdi z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, rš 660 mm včetně rohů Poznámka k položce: označení K 16	m	40,000	293,87	11 754,91	
214	K	764554502R	Odpadní trouby kruhové z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um průměr 100 Odpadní trouby zplechu kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 100 mm Poznámka k položce: označení K 1	m	11,600	499,05	5 788,93	
215	K	764554504R	Odpadní trouby kruhové z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um průměr 125 Odpadní trouby z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 125 mm	m	32,800	655,84	21 511,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: ozn. K 4								
216	K	764231590R	Montáž lemování z plechového U profilu vč. okapnice - pro ukončení izolace	m	54,000	85,12	4 596,24	
Poznámka k položce: ozn. K 19								
217	M	553445175R	Ukončovací profil U zatep.střechy z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um , RŠ 700 vč. okapničky	m	59,400	351,21	20 862,10	
Ukončovací profil U z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um RŠ 700 vč. okapničky								
Poznámka k položce: ozn. K 19								
54*1,1								
218	K	764410350R	Oplechování parapetů s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, tl 0,6 mm rš 330 mm včetně rohů	m	19,750	266,99	5 273,13	
Oplechování parapetů s upraveným povrchem HB polyester tl.50um, tl 0,6 mm rš 330 mm včetně rohů (0,75*1,5*6+2,5*4)								
219	K	764231540R	Lemování s upraveným povrchem HB polyester tl.50um zdi tvrdá krytina rš 400 mm	m	28,975	226,68	6 567,94	
Lemování s upraveným povrchem HB polyester tl.50um z plechu zdi na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi rš 400 mm								
" ke zdi" 4,575*17								
" k atice" 1,25*2+2,45*2								
220	K	764291510R	Střešní prvky s upraveným povrchem HB polyester tl.50um- závětrná lišta rš 250 mm	m	1,200	191,73	230,08	
Ostatní prvky střešní s upraveným povrchem HB polyester tl.50um závětrná lišta rš 250 mm								
" plechová střeška" 0,4*3								
221	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,492	851,16	1 269,92	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

765 - Konstrukce pokrývačské

10 755,63

222	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	61,118	31,36	1 916,56	CS ÚRS 2013 02
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci								
Poznámka k položce: dle skladby ST 03								
" nad schodištěm" 4,55*1,85								
" nad tribunou" 17*3,1								
223	M	283292230	fólie strukturovaná 1,5 x 30 m	m2	70,285	125,43	8 816,09	CS ÚRS 2013 02
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie a rohože fólie strukturovaná pod plechovou krytinou (1,5 x 30 m)								
Poznámka k položce: 8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Napovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přilepy fólie při řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákna rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících krup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu								
" nad schodištěm" 4,55*1,85*1,15								
" nad tribunou" 17*3,1*1,15								
224	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,027	851,16	22,98	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m								

766 - Konstrukce truhlářské

108 381,87

225	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	113,080	102,93	11 639,73	CS ÚRS 2013 02
Montáž obložení stěn rošt podkladový								
" nosný rošt krytu radiátoru - ozn. T1, lat' 50/70mm" 18,68*4								
" nosný rošt krytu radiátoru - ozn. T2, lat' 50/70mm" 19,18*2								
226	M	605141120R	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 - 5 m	m3	0,416	31 671,86	13 175,49	
řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě hoblované								
Poznámka k položce:								
" nosný rošt krytu radiátoru - ozn. T1, lat' 50/70mm" 18,68*4*0,05*0,07*1,05								
" nosný rošt krytu radiátoru - ozn. T2, lat' 50/70mm" 19,18*2*0,05*0,07*1,05								
227	K	766121210R	Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m	m2	48,400	183,70	8 890,93	
"příčle krytu radiátoru - ozn. T1, lat' 40/25mm" 3,95*2*4								
"příčle krytu radiátoru - ozn. T2, lat' 40/25mm" 4,2*2*2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	M	605141010R	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,585	31 671,86	18 528,04	
řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.								
Poznámka k položce:								
hablované								
"příčle krytu radiátoru - ozn. T1, lat' 40/25mm"								
90,85*4*0,04*0,025*1,05								
"příčle krytu radiátoru - ozn. T2, lat' 40/25mm"								
96,6*2*0,04*0,025*1,05								
229	K	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	62,016	103,03	6 389,80	CS ÚRS 2013 02
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2								
" v místě u stropu a vazníků"								
(4,24*2+4,34*4)*2*1,2								
230	M	607151630	desky dřevovláknité izolace 122 x 57,5 x 10 cm	m2	63,256	435,57	27 552,27	CS ÚRS 2013 02
desky dřevovláknité měkké surové desky - dřevovláknitá izolace rozměr 122 x 57,5 cm tloušťka 100 mm								
" v místě u stropu a vazníků"								
(4,24*2+4,34*4)*2*1,2								
231	K	766211400	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích z jednoho kusu š do 15 cm	m	26,400	476,36	12 575,79	CS ÚRS 2013 02
Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky do 150 mm								
" schodiště na tribunu" (3*2+0,7)*2								
13,400								
" zábradlí na tribuně" (3+3,5)*2								
13,000								
232	M	614181545	lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 28 x 28 mm	m	29,040	313,83	9 113,75	
lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 28 x 28 mm								
smrk - profil OMEGA 45x55 mm								
" schodiště na tribunu" (3*2+0,7)*2*1,1								
14,740								
" zábradlí na tribuně" (3+3,5)*2*1,1								
14,300								
233	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,841	613,64	516,07	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
767 - Konstrukce zámečnické							45 529,46	
234	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	5,300	179,33	950,45	CS ÚRS 2013 02
Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů								
Poznámka k položce:								
Z2								
" na střechu T s košem Z2 " 5,3								
5,300								
235	K	767834102	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	3,300	121,04	399,42	CS ÚRS 2013 02
Montáž žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním								
" na střechu T s košem " 3,3								
3,300								
236	M	553970000a	Atypické kovové výrobky Z2 vč. zinkování	kg	80,010	71,68	5 734,82	
materiály ostatní použité v kalkulaci Atypické kovové výrobky včetně zinkování								
" na střechu T s košem Z2 " 80,01								
80,010								
237	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	12,600	144,12	1 815,94	CS ÚRS 2013 02
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg								
" na tribuně Z3 a Z4 " 2,9*2+3,4*2								
12,600								
238	M	553970000R	Atypické kovové výrobky - zábradlí tribuna Z3+Z4	kg	206,420	71,68	14 795,42	
materiály ostatní použité v kalkulaci Atypické kovové výrobky								
" na tribuně Z3 a Z4 " 47,98*2+53,59*2								
203,140								
" závitové tyče pr.14 1kg/m"								
3,280								
(3*0,14+2*0,2+3*0,14+2*0,2)*2*1								
239	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	28,560	208,06	5 942,12	CS ÚRS 2013 02
Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním								
" ochranná mříž Z5 " 2,8*2,55*4								
28,560								
240	M	553970001R3	Atypické kovové výrobky - ochranné mříže Z5	kg	216,000	71,68	15 482,08	
materiály ostatní použité v kalkulaci Atypické kovové výrobky								
" ochranná mříž Z5 " 54*4								
216,000								
241	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,504	811,92	409,21	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

771 - Podlahy z dlaždic

242	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š	m	21,500	187,81	4 038,02	CS ÚRS 2013 02
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm								
1,075*20								
21,500								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	21,500	101,85	2 189,71	CS ÚRS 2013 02
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm 1,075*20					21,500			
244	K	771474123	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	13,800	196,78	2 715,60	CS ÚRS 2013 02
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých výšky přes 90 do 120 mm (2*3+0,9)*2					13,800			
245	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	45,803	335,98	15 389,01	CS ÚRS 2013 02
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 " podesta" 1,075*0,7					0,753			
" tribuna P 07" 45,05					45,050			
246	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	24,575	80,64	1 981,62	CS ÚRS 2013 02
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm " tribuna" (17+2,325)*2-(3+3,5)*2-1,075					24,575			
247	M	597614110	dlaždice keramické slinuté SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	65,055	430,06	27 977,40	CS ÚRS 2013 02
obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké rozměr 29,5 x 29,5 x 0,8 SL 96								
Poznámka k položce:								
dle výběru investora - protiskluzné								
" schod. stupně" 1,075*20*(0,3+0,18)*1,1					11,352			
" podesta" 1,075*0,7*1,1					0,828			
" sokl schod." (2*3+0,9)*2*0,1*1,1					1,518			
" tribuna P 07" 45,05*1,08					48,654			
" tribuna sokl" ((17+2,325)*2-(3+3,5)*2-1,075)*0,1*1,1					2,703			
248	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,505	343,70	517,27	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

775 - Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)

762 416,72

249	K	766960001R	D+M nášlapných vrstev podlahy P05 dle návrhu odborné firmy	m2	422,830	1 670,95	706 529,11	
" plocha tělocvičny" 422,83					422,830			
250	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přípevného vruty s přetmelněním	m	35,970	34,05	1 224,64	CS ÚRS 2013 02
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přípevného vruty, s přetmelněním								
" nářad'ovna P 06" (3,7+9,36+3,7+2,325*3)*2-(2,75+3)*2					35,970			
251	M	614181510	lišta dřevěná dub 28x28 mm	m	39,567	60,92	2 410,61	CS ÚRS 2013 02
lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 28 x 28 mm dub								
" nářad'ovna P 06" ((3,7+9,36+3,7+2,325*3)*2-(2,75+3)*2)*1,1					39,567			
252	K	775511411	Podlahy z vlýsů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	43,850	1 146,82	50 288,07	CS ÚRS 2013 02
Podlahy vlýsové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlýsů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I								
" nářad'ovna P 06" 24,95+9,45*2					43,850			
253	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,783	2 508,67	1 964,29	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro podlahy skládané stanoveny z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

777 - Podlahy lité

18 544,35

254	K	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm	m2	43,850	223,99	9 821,89	CS ÚRS 2013 02
Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací tl. 5 mm, samonivelační								
" nářad'ovna P 06" 24,95+9,45*2					43,850			
255	K	777551191	Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podlahy	m2	219,250	32,25	7 071,76	CS ÚRS 2013 02
Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací tl. 5 mm, samonivelační Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky								
Poznámka k položce:								
celkem 10mm								
" nářad'ovna P 06" (24,95+9,45*2)*5					219,250			
256	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,658	2 508,67	1 650,70	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro podlahy lité stanoveny z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

12 959,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním	m2	14,450	335,98	4 854,95	CS ÚRS 2013 02
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2 na porovetování se stěny					
258	M	597610200	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	15,606	152,31	2 376,98	CS ÚRS 2013 02
			obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné)					
			Poznámka k položce: dle výběru investora					
			14,45*1,08					
259	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	90,000	62,72	5 644,51	CS ÚRS 2013 02
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dílační lepené flexibilním lepidlem rohové					
			17*5+(0,5+0,95+0,35+0,7)*2					
260	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,255	325,90	83,10	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

261	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	13,517	218,84	2 958,07	CS ÚRS 2013 02
			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email					
			"zábradlí Z3 a Z4" 206,42*32*0,001					
			"ochranná mříž Z5" 54*4*32*0,001					
262	K	783651101	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí napuštění	m2	43,850	58,24	2 553,69	CS ÚRS 2013 02
			Nátěry truhlářských výrobků epoxidové napuštění					
			"nářadovna P 06" 24,95+9,45*2					
263	K	783651103	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí 3x lakování	m2	43,850	246,39	10 804,08	CS ÚRS 2013 02
			Nátěry truhlářských výrobků epoxidové 3x lakování					
264	K	783695133	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x	m2	96,800	397,77	38 504,19	CS ÚRS 2013 02
			Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) lazurovacím lakem 3x lakování					
			"kryt radiátoru - ozn. T1" 3,95*2*4*2					
			"kryt radiátoru - ozn. T2" 4,2*2*2*2					

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

265	K	784181015	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	950,157	19,81	18 820,43	CS ÚRS 2013 02
			Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m					
			"schodiště"					
			4,575*(5,25+2,75)/2*2+1,075*0,25+(1,075+2,25+2,38)*2*0,425					
			"stěny"					
			((15,65+27,05)*2+0,2*2*9)*7+(2,325*3+3,7*2+9,36)*2*2,75+(2,35+17)*2*2,4					
			"v místě u stropu a vazníků na dřevoláknité desky" (4,24*2+4,34*4)*2*1,2					
266	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech přes 5,00	m2	950,157	28,32	26 912,39	CS ÚRS 2013 02
			Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m					
			"schodiště"					
			4,575*(5,25+2,75)/2*2+1,075*0,25+(1,075+2,25+2,38)*2*0,425					
			"stěny"					
			((15,65+27,05)*2+0,2*2*9)*7+(2,325*3+3,7*2+9,36)*2*2,75+(2,35+17)*2*2,4					
			"v místě u stropu a vazníků na dřevoláknité desky" (4,24*2+4,34*4)*2*1,2					

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Septik

267	K	019600001R	Demontáž septiku a zasypání	ks	1,000	8 959,53	8 959,53	
-----	---	------------	-----------------------------	----	-------	----------	----------	--

N02 - Vybavení tělocvičny sportovním náradím

268	K	029600001R	D+M Žebříny s čepem pro montáž na stěnu	ks	10,000	2 239,88	22 398,84	
269	K	029600002R	D+M Šplhadla - konstrukce + tyče na kolejnič (1+4ks)	ks	1,000	12 274,56	12 274,56	
270	K	029600003R	D+M Šplhadlo lano - konstrukce + lano (1+4ks)	ks	1,000	9 765,89	9 765,89	
271	K	029600004R	D+M Gymnastické kruhy cívkové na stěnu	ks	2,000	16 243,64	32 487,27	
272	K	029600005R	D+M Basketbalová deska (konstrukce+koš) otočná ke stěně	ks	2,000	12 588,15	25 176,29	

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
273	K	029600006R	Dod. Skok vysoký - stojany + latka (1+1ks)	ks	1,000	4 479,77	4 479,77	
274	K	029600007R	Dod. Žíněnka pro skok vysoký	ks	2,000	7 615,60	15 231,21	
275	K	029600008R	Dod. Plachta pro žíněnky skok vysoký	ks	1,000	4 031,79	4 031,79	
276	K	029600009R	Dod. Gymnastický koberec	ks	2,000	10 751,44	21 502,88	
277	K	029600010R	Dod. Doskoková žíněnka	ks	4,000	2 687,86	10 751,44	
278	K	029600011R	Dod. Žíněnka hraněná	ks	10,000	2 239,88	22 398,84	
279	K	029600012R	Dod. Švédská bedna	ks	2,000	6 271,67	12 543,35	
280	K	029600013R	Dod. Koza přeskok	ks	1,000	895,95	895,95	
281	K	029600014R	Dod. Kladina nízká	ks	1,000	6 271,67	6 271,67	
282	K	029600015R	Dod. Hrazda - výsuvné jednohrazdí	ks	1,000	12 991,32	12 991,32	
283	K	029600016R	Dod. Volejbalové sloupky + pouzdra + víčka	ks	1,000	5 823,70	5 823,70	
284	K	029600017R	Dod. Volejbalová síť	ks	1,000	1 343,93	1 343,93	
285	K	029600018R	Dod. Mústek přeskokový	ks	2,000	3 583,81	7 167,63	
286	K	029600019R	Dod. Náskoková trampolína	ks	1,000	4 031,79	4 031,79	

N03 - Sportovní sedadla tribuny

29 566,47

287	K	039600001R	D+M Sportovní sedadlo duté formované bez opěradla , plast	ks	29,000	492,77	14 290,46	
288	K	039600002R	D+M Sportovní sedadlo duté formované s opěradlem , plast	ks	31,000	492,77	15 276,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.1. SO 03 - Opěrná zeď, oplocení a úpravy terénu

KSO: 802 21

Místo: Hazlov

CC-CZ:

Datum: 24.02.2014

Zadavatel:

Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952

DIČ:

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675

DIČ: CZ18248675

Projektant:

Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				434 908,16
DPH základní	21,00%	ze	434 908,16	91 330,71
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				526 238,88
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.1. SO 03 - Opěrná zed', oplocení a úpravy terénu

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	434 908,16
HSV - Práce a dodávky HSV	419 735,51
1 - Zemní práce	43 618,85
2 - Zakládání	7 804,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	257 492,94
32 - Zdi přehradní a opěrné	246 241,60
34 - Stěny a příčky	11 251,34
5 - Komunikace	32 719,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	78 100,34
96 - Bourání konstrukcí	40 703,09
99 - Přesuny hmot a sutí	37 397,25
PSV - Práce a dodávky PSV	15 172,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 172,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.1. SO 03 - Opěrná zeď, oplocení a úpravy terénu

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz
Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

434 908,16

HSV - Práce a dodávky HSV

419 735,51

1 - Zemní práce

43 618,85

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo tesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skladky se složením, na vzdálenost do 50 m "zámková dl. u hlavního vstupu" 26,5*0,15 "zadní vstup - zámková dl." 14,5*0,15	m3	6,150	21,16	130,11	CS ÚRS 2013 02
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 "zámková dl. u hlavního vstupu" 26,5*0,2*0,5 "zadní vstup - zámková dl." 14,5*0,2*0,5	m3	4,100	86,76	355,73	CS ÚRS 2013 02
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	4,100	15,36	62,98	CS ÚRS 2013 02
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,100	260,05	1 066,20	CS ÚRS 2013 02
5	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	4,100	26,68	109,39	CS ÚRS 2013 02
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k položce: 50% odkopu "za opěrkou" (0,5+1)/2*(2,21+2,62)/2*12*0,5	m3	10,868	84,22	915,32	CS ÚRS 2013 02
7	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	10,868	18,65	202,71	CS ÚRS 2013 02
8	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 Poznámka k položce: 50% odkopu	m3	10,868	206,11	2 240,06	CS ÚRS 2013 02
9	K	122301109	Příplatek za lepidlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	10,868	20,96	227,76	CS ÚRS 2013 02
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "opěrná zeď - základ" 0,3*26*0,9*0,5	m3	3,510	385,45	1 352,94	CS ÚRS 2013 02
11	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	3,510	109,44	384,13	CS ÚRS 2013 02
12	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,510	887,78	3 116,12	CS ÚRS 2013 02
13	K	132301109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	3,510	168,64	591,92	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3 " na roh tělocvičny" 5*(0,5*0,5*0,8)*0,5	m3	0,500	570,58	285,29	CS ÚRS 2013 02
15	K	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost	m3	0,500	80,84	40,42	CS ÚRS 2013 02
16	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,500	838,56	419,28	CS ÚRS 2013 02
17	K	133301109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost	m3	0,500	126,98	63,49	CS ÚRS 2013 02
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 " pro zásyp opěrky" 4,1*2+10,868*2+3,51*2 " dovoz zeminy ze skládky" (15,939+28,07)- " ornice dovoz ze skládky" 114,25*0,15-6,15 " ornice na místě" 6,15 " pro sloupky - výkop šachet" 1	m3	62,147	40,41	2 511,39	CS ÚRS 2013 02
19	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m Poznámka k položce: tam a zpět " pro zásyp opěrky - výkop bez odvozu na skládku" (4,1*2+10,868*2+3,51*2)*2 " pro sloupky - výkop šachet" 1*2	m3	75,912	27,08	2 056,06	CS ÚRS 2013 02
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m " dovoz zeminy ze skládky" (15,939+28,07)- " ornice dovoz ze skládky" 114,25*0,15-6,15	m3	18,041	230,41	4 156,76	CS ÚRS 2013 02
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce: celkem 15km " dovoz zeminy ze skládky" ((15,939+28,07)- " ornice dovoz ze skládky" (114,25*0,15-6,15)*5	m3	90,203	18,37	1 657,41	CS ÚRS 2013 02
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách " za opěrkou - zásyp zemina" (0,3+0,8)/2*(2,21+2,62)/2*12 " dorovnání terénu za opěrkou - štěrk" 0,2*(1,8+2,21)/2*(26-12) " dorovnání terénu za opěrkou - zemina" 1*(1,8+2,21)/2*(26-12)	m3	55,419	59,04	3 272,04	CS ÚRS 2013 02
23	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené hrubé d>2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32 " za opěrkou - zásyp štěrk" 0,2*(2,21+2,62)/2*12*1,67*1,1*1,02 " dorovnání terénu za opěrkou - štěrk" 0,2*(1,8+2,21)/2*(26-12)*1,67*1,1*1,02	t	21,379	370,12	7 912,76	CS ÚRS 2013 02
24	K	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm " po živici" 17*8,5/2 " zadní vchod do šaten" 12*7/2	m2	114,250	25,88	2 957,32	CS ÚRS 2013 02
25	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 " po živici" 17*8,5/2 " zadní vchod do šaten" 12*7/2	m2	114,250	28,94	3 306,28	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	114,250	11,62	1 328,13	CS ÚRS 2013 02
27	M	005724100	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	kg	3,599	81,71	294,08	CS ÚRS 2013 02
			osiva směs travní parková					
			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
			" po živici" 17*8,5/2*0,03*1,05		2,276			
			" zadní vchod do šaten" 12*7/2*0,03*1,05		1,323			
28	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	114,250	2,65	302,78	CS ÚRS 2013 02
			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
			" po živici" 17*8,5/2		72,250			
			" zadní vchod do šaten" 12*7/2		42,000			
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,000	230,00	2 299,99	CS ÚRS 2013 02
			Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m					

2 - Zakládání

7 804,10

30	K	212711111	Trativody z trub betonových vnitřního průměru 100 mm bez lože	m	35,200	161,24	5 675,72	CS ÚRS 2013 02
			Trativody z trub z prostého betonu bez lože vnitřního průměru trativodek 100 mm					
			" za opěrkou" 26		26,000			
			" zaústění a prostupy" 0,5*(26/2,5)+2*2		9,200			
31	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	2,340	909,56	2 128,38	CS ÚRS 2013 02
			Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					
			" za opěrkou" 26*0,3*0,3		2,340			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

257 492,94

32 - Zdi přehradní a opěrné

246 241,60

33	K	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25	m3	14,365	2 242,08	32 207,45	CS ÚRS 2013 02
			Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25					
			Poznámka k položce:					
			Jednostranně pohledový beton !					
			" opěrná zeď" 0,25*(1,8+2,62)/2*26		14,365			
34	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	273,135	469,98	128 369,21	CS ÚRS 2013 02
			Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
			(1,72+0,9)*2*26*2+0,25*(1,72+0,9)		273,135			
35	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	273,135	232,37	63 467,82	CS ÚRS 2013 02
			Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
36	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,695	28 222,53	19 614,66	CS ÚRS 2013 02
			Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
			" 2x síť 150/150/8"		0,695			
			(1,8+2,62)/2*26*2,6307*2*1,15*0,001*2					
37	K	274353101	Bednění kotevnic otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m	kus	10,000	96,24	962,39	CS ÚRS 2013 02
			Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m					
			" sloupky" 10		10,000			
38	K	274353111	Bednění kotevnic otvorů v základových pásech průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m	kus	11,000	147,28	1 620,07	CS ÚRS 2013 02
			Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m					
			" pro odvodnění - drenáž" 11		11,000			

34 - Stěny a příčky

11 251,34

39	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	5,000	218,34	1 091,71	CS ÚRS 2013 02
			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tr. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
			" na roh tělocvičny" 5		5,000			
76	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	10,000	62,48	624,81	CS ÚRS 2013 02
			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
			"opěrná zeď" 10		10,000			
40	M	553422510R	sloupek plotový průběžný popl. PVC 1800/38x1,5 mm	kus	15,150	129,02	1 954,61	
			příslušenství stavební kovové sloupky plotové 38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 1800 mm					
			Poznámka k položce:					
			PVC					
			15*1,01 Přepočtené koeficientem množství		15,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	37,000	48,59	1 797,91	CS ÚRS 2013 02
			Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m					
			" opěrná zed" 26		26,000			
			" na roh tělocvičny" 2*2,5+5+1		11,000			
42	M	313275020	pletivo čtvercové oka 30 mm x 2,2 mm x 150 cm	m	40,700	51,97	2 114,99	CS ÚRS 2013 02
			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC role 25 m, barva zelená rozměr oka D drátu výška 50 mm 2,2 mm 150 cm					
			" opěrná zed" 26*1,1		28,600			
			" na roh tělocvičny" (2*2,5+5+1)*1,1		12,100			
43	M	313275041	Drát napínací 3,5mm/26m zelený	m	40,700	68,09	2 771,36	
			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC role 25 m, barva zelená rozměr oka D drátu výška Drát napínací 3,5mm/26m zelený					
			" opěrná zed" 26*1,1		28,600			
			" na roh tělocvičny" (2*2,5+5+1)*1,1		12,100			
44	M	313275042	Drát vázací 1,5mm/50m zelený	m	20,000	44,80	895,95	
			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC role 25 m, barva zelená rozměr oka D drátu výška Drát vázací 1,5mm/50m zelený					

5 - Komunikace

45	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	41,000	139,49	5 718,99	CS ÚRS 2013 02
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
			Poznámka k položce:					
			frakce 16-32mm					
			" zadní vstup - zámková dl." 14,5		14,500			
			" zámková dl. u hlavního vstupu" 26,5		26,500			
46	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,000	211,00	8 651,17	CS ÚRS 2013 02
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
			" zadní vstup - zámková dl." 14,5		14,500			
			" zámková dl. u hlavního vstupu" 26,5		26,500			
47	M	592453080	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	45,100	175,61	7 919,87	CS ÚRS 2013 02
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6					
			" zadní vstup - zámková dl." 14,5*1,1		15,950			
			" zámková dl. u hlavního vstupu" 26,5*1,1		29,150			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,585	152,53	1 919,63	CS ÚRS 2013 02
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
			" zadní vstup - zámková dl." 9,085+1,5+2		12,585			
49	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	25,422	37,18	945,24	CS ÚRS 2013 02
			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 5-20 50 x 5 x 25					
			" zadní vstup - zámková dl." 9,085+1,5+2*1,01		25,422			
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	184,66	3 877,76	CS ÚRS 2013 02
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
			" zámková dl. u hlavního vstupu" 21		21,000			
51	M	592174920	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	21,210	173,81	3 686,62	CS ÚRS 2013 02
			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky ABO 1-15 100 x 15 x 30					
			" zámková dl. u hlavního vstupu" 21*1,01		21,210			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 - Bourání konstrukcí

52	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	52,500	49,81	2 614,86	CS ÚRS 2013 02
			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
			" hlavní vstup do ZŠ" 25		25,000			
			" u silnice" (20+2,5+0,5+4,5)		27,500			
53	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,325	2 021,46	10 764,26	CS ÚRS 2013 02
			Bourání základů z betonu prostého					
			" hlavní vstup do ZŠ" 25*0,25*0,5		3,125			
			" u silnice" (20+2,5+0,5+4,5)*0,2*0,4		2,200			
54	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	40,000	340,56	13 622,22	CS ÚRS 2013 02
			Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
			" vstup do ZŠ" 16*5/2		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	40,000	202,21	8 088,46	CS ÚRS 2013 02
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				978,64	CS ÚRS 2013 02
56	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	25,000	39,15		
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			" hlavní vstup do ZS 25		25,000			
57	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,900	5 149,61	4 634,65	CS ÚRS 2013 02
			Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
			" stávající opěrka u restaurace" 0,2*1*4,5		0,900			
							37 397,25	

99 - Přesuny hmot a suti

58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	28,640	33,13	948,92	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			" kamenivo" 16		16,000			
			" živice" 12,64		12,640			
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	400,960	8,91	3 574,42	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k položce: celkem 15km					
			28,64*14		400,960			
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,125	37,45	191,91	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			" obrubník" 5,125		5,125			
61	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	71,750	11,35	814,56	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k položce: celkem 15 km					
			5,125*14		71,750			
62	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,125	44,80	229,59	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
			" obrubník" 5,125		5,125			
63	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,640	582,37	7 361,15	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
			" živice" 12,64		12,640			
64	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,000	44,80	716,76	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
			" kamenivo" 16		16,000			
65	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,296	201,47	2 678,74	CS ÚRS 2013 02
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			" stavební sut" 0,486+10,65+2,16		13,296			
66	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	186,144	8,73	1 625,71	CS ÚRS 2013 02
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k položce: celkem 15km					
			13,296*14		186,144			
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,296	44,80	595,63	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
			" stavební sut" 0,486+10,65+2,16		13,296			
68	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v odzvu	t	77,365	241,19	18 659,86	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m					

15 172,65

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 172,65

69	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z nopové fólie	m2	57,460	40,19	2 309,50	CS ÚRS 2013 02
			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svíslé S z textilií, vrstvy z nopové fólie					
			" ochrana opěrné zdi" 26*(1,8+2,62)/2		57,460			
70	M	283235090	fólie profilovaná 2 x 30 m	m2	68,952	61,01	4 207,07	CS ÚRS 2013 02
			fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich fólie multifunkční profilované (nopové) fólie profilované					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Drenážní profilovaná fólie pro individuální výstavbu. Nové nopy 4 mm s navařenou geotextilií. Až do hloubky 3 m. Pevnost 300kN/m2 "ochrana opěrné zdi" 26*(1,8+2,62)/2*1,2								
71	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	26,000	27,21	707,58	CS ÚRS 2013 02
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V přípevnění izolace ukončovací lištou								
72	M	283230350R	lišta horní 2 m	kus	14,300	86,73	1 240,21	
fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich fólie hydroizolační (nopové) - víceúčelová protivlhkostní a protiradonová fólie doplňky - lišta horní 2 m 26/2*1,1								
73	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstva ochranná	m2	83,460	54,89	4 581,21	CS ÚRS 2013 02
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svíslé S z textilií, vrstvy ochranné "ochrana nopové fólie + ochrana drenáže" 26*(1,8+2,62)/2+26*1								
74	M	693111460	textilie netkaná 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	100,152	20,70	2 072,80	CS ÚRS 2013 02
geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2 "ochrana nopové fólie a drenáže" 26*(1,8+2,62)/2*1,2+26*1*1,2								
75	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,086	631,13	54,28	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.1.A - Kanalizace

KSO: 802 21
Místo: Hazlov

CC-CZ:
Datum: 24.02.2014

Zadavatel:
Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952
DIČ:

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675

Projektant:
Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				241 075,16
DPH základní	21,00%	ze	241 075,16	50 625,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				291 700,95
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.1.A - Kanalizace

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

241 075,16

PSV - Práce a dodávky PSV

241 075,16

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

241 075,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.1.A - Kanalizace

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

241 075,16

PSV - Práce a dodávky PSV

241 075,16

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

241 075,16

1	K	721960001R	Kanalizace dle samostatného rozpočtu	ks	1,000	241 075,16	241 075,16	
---	---	------------	--------------------------------------	----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.1.B - Přeložka kanalizace

KSO: 802 21
Místo: Hazlov

CC-CZ:
Datum: 24.02.2014

Zadavatel:
Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952
DIČ:

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675

Projektant:
Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				312 749,94
DPH základní	21,00%	ze	312 749,94	65 677,49
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	378 427,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.1.B - Přeložka kanalizace

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014
Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.
Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	312 749,94
HSV - Práce a dodávky HSV	312 749,94
8 - Trubní vedení	312 749,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.1.B - Přeložka kanalizace

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **312 749,94**

HSV - Práce a dodávky HSV 312 749,94

8 - Trubní vedení 312 749,94

1	K	896000001R	Přeložka kanalizace		1,000	312 749,94	312 749,94	
---	---	------------	---------------------	--	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.2. - Vodovod

KSO: 802 21

Místo: Hazlov

CC-CZ:

Datum: 24.02.2014

Zadavatel:

Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952

DIČ:

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675

DIČ: CZ18248675

Projektant:

Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	120 160,93
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	120 160,93	25 233,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	145 394,73
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.2. - Vodovod

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

120 160,93

PSV - Práce a dodávky PSV

120 160,93

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

120 160,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.2. - Vodovod

Datum: 24.02.2014

Místo: Hazlov

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							120 160,93	

Náklady soupisu celkem

120 160,93

PSV - Práce a dodávky PSV

120 160,93

120 160,93

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				ks	1,000	120 160,93	120 160,93	
1	K	722960001R	Vodovod dle samostatného rozpočtu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.3. - Ústřední vytápění

KSO: 802 21
Místo: Hazlov

CC-CZ:
Datum: 24.02.2014

Zadavatel:
Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952
DIČ:

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675

Projektant:
Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				471 262,19
DPH základní	21,00%	ze	471 262,19	98 965,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	570 227,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.3. - Ústřední vytápění

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

471 262,19

PSV - PSV

471 262,19

730 - Ústřední vytápění

471 262,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.3. - Ústřední vytápění

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

471 262,19

PSV - PSV

471 262,19

730 - Ústřední vytápění

471 262,19

1	K	730960001R	ÚT dle samostatného rozpočtu	ks	1,000	471 262,19	471 262,19	
---	---	------------	------------------------------	----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.4.A - STL přípojka plynu

KSO: 802 21
Místo: Hazlov

Zadavatel:
Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Projektant:
Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.02.2014
IČ: 00253952
DIČ:
IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675
IČ: 15725138
DIČ:

				15 755,34
Cena bez DPH				
DPH základní snížená	21,00%	ze	15 755,34	3 308,62
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				19 063,97
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.4.A - STL přípojka plynu

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Szt.
Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 755,34

HSV - Práce a dodávky HSV

15 755,34

8 - Trubní vedení

15 755,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.4.A - STL přípojka plynu

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 755,34

HSV - Práce a dodávky HSV

15 755,34

8 - Trubní vedení

15 755,34

1	K	896000001R	Přípojka plynu dle samostatného rozpočtu		1,000	15 755,34	15 755,34	
---	---	------------	--	--	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.4.B - Rozvod plynu

KSO: 802 21
Místo: Hazlov

CC-CZ:
Datum: 24.02.2014

Zadavatel:
Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952
DIČ:

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675

Projektant:
Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 077,43
DPH základní	21,00%	ze	35 077,43	7 366,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				42 443,70
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.4.B - Rozvod plynu

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 077,43

PSV - Práce a dodávky PSV

35 077,43

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

35 077,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.4.B - Rozvod plynu

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

35 077,43

PSV - Práce a dodávky PSV

35 077,43

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

35 077,43

1	K	723960001R	Rozvod plynu dle samostatného rozpočtu	ks	1,000	35 077,43	35 077,43	
---	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.5. - Vzduchotechnika

KSO: 802 21
Místo: Hazlov

CC-CZ:
Datum: 24.02.2014

Zadavatel:
Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952
DIČ:

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675

Projektant:
Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				128 577,38
DPH základní	21,00%	ze	128 577,38	27 001,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				155 578,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.5. - Vzduchotechnika

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Szi

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

128 577,38

PSV - Práce a dodávky PSV

128 577,38

751 - Vzduchotechnika

128 577,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.5. - Vzduchotechnika

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014
 Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz.
 Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 577,38

PSV - Práce a dodávky PSV

128 577,38

751 - Vzduchotechnika

128 577,38

1	K	751960001R	VZT dle samostatného rozpočtu	ks	1,000	128 577,38	128 577,38	
---	---	------------	-------------------------------	----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.6. - Elektroinstalace

KSO: 802 21
Místo: Hazlov

CC-CZ:
Datum: 24.02.2014

Zadavatel:
Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952
DIČ:

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675

Projektant:
Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:

				395 342,69
Cena bez DPH				
DPH základní	21,00%	ze	395 342,69	83 021,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				478 364,66
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.6. - Elektroinstalace

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

395 342,69

PSV - Práce a dodávky PSV

395 342,69

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

395 342,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: D.1.4.6. - Elektroinstalace

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Szi
Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

395 342,69

PSV - Práce a dodávky PSV

395 342,69

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

395 342,69

1	K	740960001R	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	ks	1,000	395 342,69	395 342,69	
---	---	------------	--	----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 802 21
Místo: Hazlov

CC-CZ:
Datum: 24.02.2014

Zadavatel:
Obecv Hazlov, Hazlov 31, Cheb

IČ: 00253952
DIČ:

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675

Projektant:
Projektová kancelář PS, Oto Szakoš

IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				128 121,34
DPH základní	21,00%	ze	128 121,34	26 905,48
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				155 026,83
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Hazlov Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Szi

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
Náklady soupisu celkem	128 121,34
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	128 121,34
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 479,77
VRN3 - Zařízení staveniště	109 306,32
VRN4 - Inženýrská činnost	8 959,53
VRN7 - Provozní vlivy	4 479,77
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	895,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hazlovské centrum sportu a volného času, přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hazlov

Datum: 24.02.2014

Zadavatel: Obec Hazlov, Hazlov 31, Cheb

Projektant: Projektová kancelář PS, Oto Sz

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 121,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

128 121,34

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 479,77

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	4 479,77	4 479,77	CS ÚRS 2013 02
Dokumentace skutečného provedení stavby								

VRN3 - Zařízení staveniště

109 306,32

2	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	83 323,67	83 323,67	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Zařízení staveniště

Poznámka k položce:

náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, připojení a užívání inž. sítí, zrušení ZS a uvedení do původního stavu

3	K	034203000	Oplocení staveniště	KČ	1,000	6 271,67	6 271,67	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště

Poznámka k položce:

Oplocení staveniště a stavby v rámci MŠ

4	K	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	KČ	1,000	1 791,91	1 791,91	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000	17 919,07	17 919,07	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

VRN4 - Inženýrská činnost

8 959,53

6	K	043194000	Ostatní zkoušky	KČ	1,000	8 959,53	8 959,53	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------	----------------

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

Poznámka k položce:

Odrhové zkoušky

VRN7 - Provozní vlivy

4 479,77

7	K	071103000	Provoz investora	KČ	1,000	4 479,77	4 479,77	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Provoz investora

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

895,95

8	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	KČ	1,000	895,95	895,95	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit

0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten

Objekt: 49520010 - Zdravotní instalace-kanalizace

Středisko:

Cena včetně DPH :	291 701 Kč
--------------------------	-------------------

Cena bez DPH:	241 075 Kč
---------------	------------

21% daň z PH :	50 626 Kč
----------------	-----------

Hmotnost :	113,274 T
------------	-----------

REKAPITULACE
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten

Objekt : 49520010 - Zdravotní instalace-kanalizace

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
1	ZEMNÍ PRACE STAVEBNÍ	125 219,80	84,108
4	VODOROVNE KONSTRUKCE	7 636,27	21,486
5	KOMUNIKACE	2 832,65	1,092
6	UPRAVY POVRCHU	576,28	0,543
8	POTRUBÍ	34 094,07	5,330
91	DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	1 002,57	0,000
97	BOURÁNÍ	1 903,31	0,000
99	PRESUN HMOT	6 716,45	0,000
721	VNITRNÍ KANALIZACE	61 093,76	0,715

REKAPITULACE:	Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	241 075,16	
DPH 21%:	50 625,78	
Cena včetně DPH:	291 700,94	113,274

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
 Objekt : 49520010 - Zdravotní instalace-kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
1 ZEMNI PRACE STAVEBNÍ							
1	C13220-1101	Hlb rýh 60cm horn 3 100m3 * + (0.5*18.3+0.25*4.3+0.48*5.15+0.45*5.15+0.45*1+0.35*5.3+0.32*1.3+0.33*6.3+0.32*5.7+0.22*1.1)*0.6*0.5 + (0.35*0.6+0.35*0.35+0.25*0.7+0.22*0.7+0.32*0.6+0.25*0.7+0.23*0.7+0.33*0.6+0.32*0.35+0.25*0.7+0.22*0.7+0.32*0.6+0.25*0.7+0.22*0.7)*0.6*0.5 rozš.šacht + (1.5*0.7*0.95+1.5*1.2*0.45)*0.5	m3	8,17	385,45 6,56 0,71 0,90	3 150,32	0,000
2	C13220-1109	Přípl za lepivost rýh v hor.3 *	m3	8,17	109,44	894,45	0,000
3	C13230-1101	Hlb rýh 60cm horn 4 100m3 * + 16.346*0.5	m3	8,17	887,78 8,17	7 255,85	0,000
4	C13230-1109	Přípl za lepivost rýh v hor.4 *	m3	8,17	168,64	1 378,28	0,000
5	C13220-1201 příp.kanal rozš.šacht dešť.kanal	Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3 * + (0.85*3.1+0.95*3.3)*0.8*0.5 + (1.5*0.7*0.9+1.5*1.5*0.55)*0.5 + (4.5+47.5+34.5)*0.8*1*0.5	m3	38,00	245,44 2,31 1,09 34,60	9 326,70	0,000
6	C13220-1209	Přípl za lepivost rýh v horn.3 *	m3	38,00	15,76	598,95	0,000
7	C13230-1201	Hlb rýh 60-200cm hor4 do 100m3 * + 75.999*0.5	m3	38,00	488,33 38,00	18 556,64	0,000
8	C13230-1109	Přípl za lepivost rýh v hor.4 *	m3	38,00	168,64	6 408,27	0,000
9	C16110-1101	Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * + 16.346+75.999	m3	92,35	50,45 92,35	4 659,09	0,000
10	C16270-1105 lože obsyp skruž.šach dom.šachta	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* + (29.3+8.7+11.9+16.3)*0.6*0.1+(4.5+47.5+34.5+5.4)*0.8*0.1 + (29.3+8.7)*0.6*0.4+11.9*0.6*0.425+11.4*0.6*0.45+4.5*0.8*0.4+47.5*0.8*0.425+(34.5+5.4)*0.8*0.45 + 3.14*0.6*0.6*1.45 + 1.2*0.9*1.3	m3	61,55	230,41 11,32 47,19 1,64 1,40	14 182,43	0,000
11	C16270-1109/00	Příplatek zkd 1000m tř.1-4 + 61.554*3	m3	184,66	18,37 184,66	3 393,02	0,000
12	C17120-1201	Uložení sypaniny na skládku *	m3	61,55	11,33	697,55	0,000
13	90000000	Poplatek za skládku - zemina jemnozr + 64.554*2	t	129,11	44,80 129,11	5 783,74	0,000
14	C17410-1101	Zásyp zhutnění jam * + 16.346+75.999-61.554	m3	30,79	59,04 30,79	1 817,96	0,000
15	C17510-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny * + 47.187-42.5*3.14*0.06*0.06-59.4*3.14*0.065*0.065-51.3*3.14*0.08*0.08	m3	44,89	232,08 44,89	10 417,79	0,000
16	58155332	Písek maltový Božíčany + 44.888*1.67*1.1*1.02	t	84,11	436,33 84,11	36 698,79	84,108
Oddíl celkem						125 219,80	84,108

4 VODOROVNE KONSTRUKCE

Oto Szakoš

NABÍDKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR

Datum : 25.3.2014

Strana : 4

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
 Objekt : 49520010 - Zdravotní instalace-kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
17	R45157-3111/03	Lože výkopu z písku Božičany *	m3	11,32	633,44	7 173,06	21,411
18	C45211-2111	Osaz B prstenců výšky do 100mm	kus	1,00	101,24	101,24	0,007
19	59224667	Vyr.prsteneček TBW Q.1 625/100/120	ks	1,01	358,38	361,97	0,069
Oddíl celkem						7 636,27	21,486

5 KOMUNIKACE

20	C56690-3111	Vyspr podkl kam hrub drc po překop * + 2.5*0.235	t	0,59	627,17 0,59	368,77	0,594
21	C57293-1111	Vysprav krytu překop živ drkam 5cm *	m2	2,50	492,77	1 231,94	0,242
22	C57295-2111	Vysprav krytu překop AB 5cm *	m2	2,50	492,77	1 231,94	0,256
Oddíl celkem						2 832,65	1,092

6 UPRAVY POVRCHU

23	R63131-2141	Doplnění mazaniny BP rýhy vč.izolace + 4*0.6*0.1	m3	0,24	2 401,16 0,24	576,28	0,543
Oddíl celkem						576,28	0,543

8 POTRUBÍ

24	C89421-5112	Šacht dom kanal bet 5 m3 *07 + 1.2*0.9*1.3	m3	1,40	2 132,37 1,40	2 993,85	2,148
25	C89910-2111	Osaz poklopu s ramem do 100kg *	kus	1,00	439,91	439,91	0,007
26	55243446	Poklop šacht lit.BEGU bez odvěř.B125	ks	1,00	3 010,40	3 010,40	0,096
27	C81731-4111	Mtž B útesů s hrdlem DN 150 napojení na stáv.šachtu	kus	1,00	391,53	391,53	0,003
28	R87131-3121	Mtž potr PVC ov do 20pr DN 100 * + 0.3+0.4+1.7+(0.3+0.4)*3	m	4,50	11,83 4,50	53,22	0,000
29	28611131	Trub PVC kan.hrd o KGEM 100x3 dl.1m + 4.5*1.093	m	4,92	67,02 4,92	329,66	0,009
30	R87131-3121/01	Mtž potr PVC ov do 20pr DN 125 * + 0.3+0.4+1.5+3.45+1.3+1.35+0.35+1+0.7+2.8+0.4+2.1 5+0.35+1.25+(0.3+0.4)*2+0.3	m	47,50	11,83 47,50	561,76	0,000
31	28611130	Trub PVC kan.hrd o KGEM 125x3 dl 1m + 47.5*1.093	m	51,92	94,08 51,92	4 884,19	0,130
32	C87131-3121	Mtž potr PVC ov do 20pr DN150 * + 15+2.8+0.4+0.8+0.4+15.1	m	34,50	11,83 34,50	408,02	0,000
33	28611127	Trubka PVC kan.hrd KGEM DN 150 dl.1m + 34.5*1.093	m	37,71	250,87 37,71	9 459,94	0,132
34	C87731-3123	Mtž tvar PVC ov jednoos DN150	kus	27,00	31,00	837,00	0,000
	D 110 45st	+ 5			5,00		
	D 110 87st	+ 4			4,00		
	D 125 45st	+ 13			13,00		
	D 125 87st	+ 4			4,00		
	red150/125	+ 1			1,00		

Oto Szakoš

NABÍDKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR

Datum : 25.3.2014

Strana : 5

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
 Objekt : 49520010 - Zdravotní instalace-kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
35	28650674	Oblouk kanal.PVC KGB DN 110 45 st + 5*1.015	ks	5,08	73,47 5,08	372,85	0,003
36	28650433	Koleno odpad PVC KG D110/87,5 st + 4*1.015	ks	4,06	96,76 4,06	392,86	0,002
37	28650665	Koleno PVC kanal pr.125 mm 45 st + 13*1.015	ks	13,20	114,68 13,20	1 513,23	0,009
38	28650666	Koleno PVC kanal pr.125 mm 87,5 st + 4*1.015	ks	4,06	114,68 4,06	465,61	0,003
39	28650914	Redukce kanal.PVC KGR 150/125mm	ks	1,02	127,23	129,13	0,001
40	C87735-3121	Mtž tvar PVC ov odboč DN200 + 2+1+3	kus	6,00	58,33 6,00	349,96	0,000
41	28650474	Odbočka kan PVC o KGEM 125/125/45 st	ks	2,03	163,06	331,02	0,001
42	28650463	Odbočka kanal.PVC D150/100 45st + 3*1.015	ks	3,05	215,92 3,05	657,49	0,005
43	28650476	Odbočka odpad.PVC KGEA 150/125/45 st	ks	1,02	236,53	240,08	0,001
44	C89441-1111	Zřiz šcht díl dno Btř-znIV DN 200 *	kus	1,00	4 031,79	4 031,79	1,937
45	59224663	Skruže TBS-Q.1 100/25 1000/250/120	ks	1,01	766,94	774,61	0,253
46	59224666	Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS	ks	1,01	1 451,44	1 465,96	0,591
Oddíl celkem						34 094,07	5,330
91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE							
47	C11310-7142	Odstraň podklad 200m2 živič tl 10cm* + 3.1*0.8	m2	2,50	134,39 2,48	335,98	0,000
48	C91973-5112	Řezání živič krytu tl 5-10cm * + 3.1*2	m	6,20	107,51 6,20	666,59	0,000
Oddíl celkem						1 002,57	0,000
97 BOURANI							
49	C97908-2213	Vodor doprava suti sucho 1km *	t	0,45	40,36	18,16	0,000
50	C97908-2219/01	Vodorovná doprava suti po suchu přip.za dal.1km přes 1km + 0.45*14	t	6,30	9,36 6,30	58,99	0,000
51	90000009	Poplatek za skládku - živice	t	0,45	582,37	262,07	0,000
52	C97404-2553	Rýhy dlažba B monol hl 10cm š 10cm včetně izolace	m	4,00	142,81	571,26	0,000
53	C97404-2559	Přípl zkd 10cm hl 10cm včetně izolace + 4*3	m	12,00	61,07 12,00	732,86	0,000
54	C97908-1111	Odvoz suti na skládku do 1km *	t	0,52	312,63	162,57	0,000
55	C97908-1121/01	Odvoz suti na skládku za další 1km	t	6,24	11,88	74,11	0,000

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
 Objekt : 49520010 - Zdravotní instalace-kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		+ 0.52*12			6,24		
56	90000038	Popl. za skládku - směs beton, cihla	t	0,52	44,80	23,29	0,000
Oddíl celkem						1 903,31	0,000

99 PRESUN HMOT

57	C99827-6101	Přesun hm tr.plas.otevř.výkop *	t	112,56	59,67	6 716,45	0,000
Oddíl celkem						6 716,45	0,000

721 VNITRNI KANALIZACE

58	C72117-3401/98	Potrubí z PVC KG Systém ležaté hrdlové DN 100,tl. 3,0 mm + 5.4+5.2+5.2+1+2.6+1.3+6.3+2.4+0.2*2+0.3*2+0.6+0.3+ 0.6*4+0.7*8+0.35*2+0.75+0.15+(0.65+0.15)*4+0.75+0. 15+(0.65+0.15)*4+0.2*4	m	49,00	200,69	9 833,98	0,062
59	C72117-3402/98	Potrubí z PVC KG Systém ležaté hrdlové DN 125,tl. 3,0 mm + 5.9+2.8+3.3	m	12,00	229,36	2 752,37	0,021
60	C72117-3403/98	Potrubí z PVC KG Systém ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm + 5+12	m	17,00	298,35	5 071,99	0,047
61	C72117-4025/98	Potrubí z PP HT Systém odpadní hrdlové DN 100 + 0.8+3.4+0.4+0.8+3.4+0.3+0.9	m	10,00	329,71	3 297,11	0,128
62	C72117-4042/98	Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 40 + 0.3+0.2+0.1+0.7+0.8*4+0.75*2	m	6,00	189,94	1 139,65	0,005
63	C72117-4043/98	Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 50 + 0.2*2+0.6+2+0.7+0.3	m	4,00	207,86	831,44	0,004
64	28701162	Čisticí kus PVC KGRE DN 150mm	ks	1,00	447,08	447,08	0,000
65	28770271	Čisticí kus HT D 110mm	ks	2,00	131,71	263,41	0,002
66	C72119-4104	Vyvedení kanal výpustek D 40 + 11+1+2	kus	14,00	44,98	629,68	0,000
67	C72119-4105	Vyvedení kanal výpustek D 50	kus	3,00	49,90	149,71	0,000
68	C72119-4109	Vyvedení kanal výpustek D 110 + 5+1+1+1+6	kus	14,00	74,27	1 039,84	0,000
69	R72121-2305	Mtž vpustí podlah DN 50-100mm	kus	1,00	107,51	107,51	0,021
70	28770152	Vpust podl.HL 310NPr DN 50/70/100mm	ks	1,00	1 075,14	1 075,14	0,010
71	R72121-2305/01	Mtž podlah.žlábků DN 100	kus	6,00	376,30	2 257,80	0,123
72	55396254	Žlab nerez s vpustí dl.1000mm	ks	6,00	3 763,00	22 578,03	0,012
73	R72122-1202	Mtž sifonu HL 21	ks	2,00	67,20	134,39	0,011
74	28701164	Sifon odkapáv.+sifon DN 32 HL 21	ks	2,00	313,58	627,17	0,010

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
 Objekt : 49520010 - Zdravotní instalace-kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
75	R72124-2115	Montáž lapač střeš splavenin DN 100	kus	4,00	223,99	895,95	0,086
76	28770132	Lapač střeš.splav.Geiger HL 660.1 DN 110	ks	4,00	591,33	2 365,32	0,020
77	R72124-2116	Mtž lapače střeš splavenin DN 125 *	kus	4,00	223,99	895,95	0,102
78	28702230	Lapač střeš.splav.Geiger HL 660/2 DN 125	ks	4,00	591,33	2 365,32	0,040
79	R72127-3145/00	Souprava střeš.ventil.HL 810 DN 100	kus	2,00	286,71	573,41	0,009
80	C72129-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125 + 49+12+10+6+4	m	81,00	14,16 81,00	1 146,64	0,000
81	C72129-0112	Zkouška těs kanal vodou - DN 200	m	17,00	18,46	313,76	0,000
82	C99872-1101	Přesun hm kanalizace výška 6m *	t	0,72	421,10	301,09	0,000
Oddíl celkem						61 093,76	0,715

REKAPITULACE:		21,00%	Celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:		241 075,16	241 075,16	
Daň z přidané hodnoty:		50 625,78	50 625,78	
Cena včetně DPH:		291 700,94	291 700,94	113,274

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
Objekt: 49520020 - Přeložka kanalizace
Středisko:

Cena včetně DPH :	378 427 Kč
Cena bez DPH:	312 750 Kč
21% daň z PH :	65 677 Kč
Hmotnost :	102,341 T

REKAPITULACE
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
Objekt : 49520020 - Přeložka kanalizace

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
1	ZEMNI PRACE STAVEBNI	112 999,69	39,572
4	VODOROVNE KONSTRUKCE	6 855,99	8,524
5	KOMUNIKACE	41 296,28	29,187
8	POTRUBI	128 386,69	25,056
91	DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE	6 933,47	0,002
97	BOURANI	4 467,74	0,000
99	PRESUN HMOT	11 186,52	0,000
900	RÚZNÉ	623,56	0,000
REKAPITULACE:		Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:		312 749,94	
DPH 21%:		65 677,49	
Cena včetně DPH:		378 427,43	102,341

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
 Objekt : 49520020 - Přeložka kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
1 ZEMNI PRACE STAVEBNÍ							
1	C12110-1101	Sejmutí ornice přemíst 50m * + 12.65*1.2*0.1	m3	1,52	21,16 1,52	32,12	0,000
2	C13220-1202	Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 * + (3.85+15.5+9.3+6.5)*2.6*1.2*0.5 rozš.šacht + 2*0.8*2.6*5*0.5	m3	65,23	155,70 54,83 10,40	10 157,00	0,000
3	C13220-1209	Přípl za lepivost rýh v horn.3 *	m3	65,23	15,76	1 028,20	0,000
4	C13230-1202	Hlb rýh 60-200cm hor4 do 1000m3 * + 130.468*0.5	m3	65,23	326,05 65,23	21 269,24	0,000
5	C13230-1209	Přípl za lepivost rýh v horn.4	m3	65,23	34,51	2 251,05	0,000
6	C15110-1102	Pažení příložné hl.do 4m rýhy * + 35.15*2.6*2	m2	182,78	115,26 182,78	21 066,75	0,155
7	C15110-1112	Odstanění pažení rýh hl. 4m příl.*	m2	182,78	53,59	9 795,40	0,000
8	C16110-1101	Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * + 130.468*0.5	m3	65,23	50,45 65,23	3 291,25	0,000
9	C16270-1105	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* lože + 35.15*1.2*0.1 obsyp + 35.15*1.2*0.55 B šachty + 3.14*0.6*0.6*2.6*5	m3	42,11	230,41 4,22 23,20 14,70	9 702,87	0,000
10	C16270-1109/00	Příplatek zkld 1000m tř.1-4 + 42.112*3	m3	126,34	18,37 126,34	2 321,33	0,000
11	C17120-1201	Uložení sypaniny na skládku *	m3	42,11	11,33	477,23	0,000
12	90000000	Poplatek za skládku - zemina jemnozr + 42.112*2	t	84,22	44,80 84,22	3 773,04	0,000
13	C17410-1101	Zásyp zhutnění jam * + 130.468-42.112	m3	88,36	59,04 88,36	5 216,70	0,000
14	C17510-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny * + 23.199-35.15*3.14*0.14*0.14	m3	21,04	232,08 21,04	4 882,12	0,000
15	58155332	Písek maltový Božičany + 21.036*1.67*1.1*1.02	t	39,42	436,33 39,42	17 198,36	39,416
16	C18130-1101	Rozprostř ornice 1 5 500m2 10cm * + 1.518/0.1	m2	15,18	19,01 15,18	288,59	0,000
17	C18040-2111	Založení park trav výsev rovina *	m2	15,18	12,98	197,07	0,000
18	597596	Travní semeno -technická směs + 15.18*1.05*0.03	kg	0,48	107,51 0,48	51,39	0,000
Oddíl celkem						112 999,69	39,572

4 VODOROVNE KONSTRUKCE

19	R45157-3111/03	Lože výkopu z písku Božičany *	m3	4,22	633,44	2 671,85	7,975
20	C45211-2111	Osaz B prstenců výšky do 100mm + 5*2	kus	10,00	101,24 10,00	1 012,43	0,066

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
 Objekt : 49520020 - Přeložka kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
21	59224670	Vyr.prsteneček TBW Q.1 625/40/120	ks	5,05	269,68	1 361,89	0,139
22	59224667	Vyr.prsteneček TBW Q.1 625/100/120	ks	5,05	358,38	1 809,83	0,343
Oddíl celkem						6 855,99	8,524

5 KOMUNIKACE

23	C56690-1111	Vyspr podkl překop štrpís * + 33.4*0.4	m3	13,36	627,17 13,36	8 378,96	22,534
24	C57293-1111	Vysprav krytu překop živ drkam 5cm *	m2	33,40	492,77	16 458,66	3,228
25	C57295-2111	Vysprav krytu překop AB 5cm *	m2	33,40	492,77	16 458,66	3,425
Oddíl celkem						41 296,28	29,187

8 POTRUBÍ

26	C89910-2111	Osaz poklopu s ramem do 100kg *	kus	2,00	439,91	879,83	0,014
27	55243446	Poklop šacht lit.BEGU bez odvěř.B125	ks	2,00	2 257,80	4 515,61	0,192
28	C89910-3111	Osaz poklopu s rámem do 150kg *	kus	3,00	478,23	1 434,68	0,021
29	55243442	Poklop vstup šacht.D400 BEGU bez odv	ks	3,00	4 291,62	12 874,85	0,495
30	R87737-5121	Výřez na stáv.potrubí DN 250mm pro osazení nových šachet	ks	2,00	251,76	503,53	0,000
31	C87137-3121	Mtž potr PVC ov do 20pr DN300 *	m	35,15	20,16	708,59	0,000
32	28611245	Trubka PVC ULTRA RIB 280/250/5000 + 35.15/5*1.093	ks	8,00	5 510,11 7,68	44 080,91	0,205
33	C89411-8001	Příplatek zkd 600mm výšky vstupu * + 5*2	kus	10,00	1 155,78 10,00	11 557,80	0,372
34	C89441-1121	Zřiz šcht díl dno Btř-znIV DN 300 *	kus	5,00	4 031,79	20 158,95	10,627
35	59224652	Šach.dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	ks	5,05	4 121,39	20 813,00	8,080
36	59224664	Skruže TBS-Q.1 100/50 1000/500/120 + 2*5*1.01	ks	10,10	1 075,14 10,10	10 858,96	5,050
Oddíl celkem						128 386,69	25,056

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE

37	C11310-7142	Odstraň podklad 200m2 živič tl 10cm* + 22.5*1.2+2*0.8*4	m2	33,40	121,19 33,40	4 047,68	0,000
38	C91973-5112	Řezání živič krytu tl 5-10cm * + 22.5*2+0.8*2*4	m	51,40	56,14 51,40	2 885,79	0,002
Oddíl celkem						6 933,47	0,002

97 BOURANI

39	C97908-2213	Vodor doprava suti sucho 1km *	t	6,04	40,36	243,76	0,000
40	C97908-2219/01	Vodorovná doprava suti po suchu přip.za dal.1km přes 1km + 6.08*12	t	72,96	9,36 72,96	683,17	0,000

Oto Szakoš

NABÍDKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR

Datum : 25.3.2014

Strana : 5

Stavba : 4952 - ZŠ Hazlov-přístavba tělocvičny a šaten
Objekt : 49520020 - Přeložka kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
41	90000009	Poplatek za skládku - živice	t	6,08	582,37	3 540,81	0,000
						4 467,74	0,000
Oddíl celkem							

99 PRESUN HMOT

42	C99827-6101	Přesun hm tr.plas.otevř.výkop *	t	102,34	109,31	11 186,52	0,000
						11 186,52	0,000
Oddíl celkem							

900 RÚZNÉ

43	M23-170015	Tlak.zk.-zkouška těsnosti potr. -dn 250-350	m	35,15	17,74	623,56	0,000
						623,56	0,000
Oddíl celkem							

				21,00%	Celkem	Hmotnost
REKAPITULACE:				312 749,94	312 749,94	
Cena bez DPH:				65 677,49	65 677,49	
Daň z přidané hodnoty:						
Cena včetně DPH:				378 427,43	378 427,43	102,341

REKAPITULACE NÁKLADŮ :

		<i>dodávka</i>	<i>montáž</i>
a) VODOVOD:			
VODOVOD			
1) Rozvody potrubí		-	60 185,67
2) Armatury		-	10 643,93
3) Výtokové armatury		-	20 678,60
4) Cirkulační čerpadlo		-	2 011,42
5) Hydranty		-	11 181,50
6) Tepelné izolace		-	10 071,23
Vodovod - součet			114 772,35 Kč
7) Přesun hmot pro rozvod vody	403 kg		1 804,76 Kč
8) Tlaková zkouška vodovodu	1 kpl		1 791,91 Kč
9) Proplach a desinfekce vodovodu	1 kpl		895,95 Kč
Vodovod - CELKEM			119 264,97 Kč
b) STAVEBNÍ ÚPRAVY :			
10) Drobné stavební přípomocné práce	1 kpl		447,98
Stavební úpravy - součet			447,98 Kč
c) VRN , DOPRAVA :			
11) VRN , mimostaveništní doprava	1 kpl		447,98
VRN , doprava - součet			447,98 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ - CELKEM (bez DPH) :			<u>120 160,92 Kč</u>

Poznámka :

Výkaz výměr neobsahuje jednotlivé zařizovací předměty a jejich příslušenství (přesné typy zařizovacích předmětů určí investor v dostatečném předstihu a budou dodávkou profese kanalizace) , podle typu zařizovacích předmětů bude zvolen i odpovídající typ výtokové baterie .

Obj. číslo	Název	Hmotnost (kg)	M.J.	Počet	Jednotkov á cena Dodávka	Montáž	Cena celkem Dodávka	Montáž	Hmot. celkem (kg)
VODOVOD									
ROZVODY POTRUBÍ									
1	Napojení na stávající rozvody vody	0,20	ks	2,0		518,76		1 037,51	0,40
2	Plast. potrubí PPR 20 × 2,8 PN 16 (včetně tvarovek)	0,148	m	80,0		140,66		11 253,17	11,84
3	Plast. potrubí PPR 25 × 3,5 PN 16 (včetně tvarovek)	0,230	m	36,0		163,06		5 870,29	8,28
4	Plast. potrubí PPR 32 × 4,5 PN 16 (včetně tvarovek)	0,376	m	52,0		210,55		10 948,55	19,55
5	Plast. potrubí PPR 40 × 5,6 PN 16 (včetně tvarovek)	0,412	m	29,0		254,45		7 379,07	11,9
6	Plast. potrubí PPR 50 × 6,9 PN 16 (včetně tvarovek)	0,600	m	30,0		339,57		10 186,99	18,0
7	Ocelové potrubí závitové pozinkované - DN 25	2,50	m	1,0		245,49		245,49	2,5
8	Ocelové potrubí závitové pozinkované - DN 40	3,60	m	45,0		294,77		13 264,59	162,0
	Rozvody potrubí - součet							60 185,67	234,52
ARMATURY									
9	Rohový ventil , 1/2" x 3/8"	0,40	ks	28,0		85,12		2 383,24	11,20
10	Závitová trubka s převlečnou maticí na obou koncích 3/4" (náhrada za budoucí vodoměr)	0,80	ks	1,0		40,32		40,32	0,80
11	Vypouštěcí kulový kohout s páčkou - G 1/2"	0,4	ks	1,0		106,62		106,62	0,4
12	Kulový kohout plastový - typ D 40 mm	0,58	ks	1,0		292,08		292,08	0,58
13	Kulový kohout plastový - typ D 50 mm	0,80	ks	2,0		421,10		842,20	1,60
14	Kulový uzavírací kohout - voda G 3/4"	0,30	ks	2,0		236,53		473,06	0,60
15	Kulový uzavírací kohout - voda G 5/4"	0,70	ks	2,0		428,27		856,53	1,40
16	Filtr závitový - voda G 3/4"	0,35	ks	1,0		164,86		164,86	0,35
17	Zpětný ventil závitový - voda G 5/4"	0,55	ks	1,0		129,91		129,91	0,55
18	Tlaková expanzní nádoba s membránou pro rozvody pitné vody , objem 18 l , G 3/4", max. prac. přetlak 10 bar , průměr 280 mm , výška 395 mm .	3,1	ks	1,0		1 723,81		1 723,81	3,1
19	Průtočná armatura se zajištěním a vypouštěním , 3/4"	0,6	ks	1,0		410,35		410,35	0,6
20	Manometr , axiální 0÷1,0 MPa , průměr 63 mm , zadní napojení 1/2"	0,2	ks	1,0		120,95		120,95	0,2
21	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál	10,00	kpl	1,0		3 100,00		3 100,00	10,00
	Armatury - součet							10 643,93	21,38
VÝTOKOVÉ BATERIE									
22	Stojánová jednopáková umyvadlová baterie	1,00	ks	10,0		1 003,47		10 034,68	10,0
23	Stojánová jednopáková umyvadlová baterie s prodlouženou pákou	1,00	ks	1,0		1 173,70		1 173,70	1,0
24	Nástěnná jednopáková sprchová baterie s pevnou sprchou , rozteč 150 mm	1,00	ks	6,0		1 415,61		8 493,64	6,0
25	Nástěnná jednopáková výlevková baterie , rozteč 150 mm	1,00	ks	1,0		976,59		976,59	1,0
	Výtokové baterie - součet							20 678,60	18,00
CIRKULAČNÍ ČERPADLO									
26	Cirkulační oběhové čerpadlo pro teplou vodu , mokroběžné , max. dopravní výška 1,0 m , teplota kapaliny (teplé vody) 0-65°C , energetická třída B , příkon 36-38W , PN 10, 230V/50Hz , hmotnost 2,2 kg , připojení Rp 1/2" , G 1" , stav. délka 140 mm	2,20	kpl	1,0		1 903,90		1 903,90	2,20
27	Šroubení G 1/2" k čerpadlu (1 sada)	0,20	kpl	1,0		107,51		107,51	0,20
	Cirkulační čerpadlo - součet							2 011,42	2,40
HYDRANTY									
28	Hydrant - vnitřní hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 20 m , jmenovitá světlost hadice min. 25 mm	30,00	kpl	2,0		5 590,75		11 181,50	60,00
	Hydranty - součet							11 181,50	60,00
TEPELNÉ IZOLACE									
29	Izolační hadice TL-22/20 (tloušťka izolace 20 mm)	0,3	m	80,0		40,23		3 218,26	24,0
30	Izolační hadice TL-28/20 (tloušťka izolace 20 mm)	0,4	m	36,0		40,32		1 451,44	12,6
31	Izolační hadice TL-35/30 (tloušťka izolace 30 mm)	0,4	m	52,0		43,36		2 254,94	19,2
32	Izolační hadice TL-42/30 (tloušťka izolace 30 mm)	0,4	m	29,0		46,59		1 351,10	10,7
33	Izolační hadice TL-54/30 (tloušťka izolace 30 mm)	0,5	m	30,0		59,85		1 795,49	13,8
	Teplné izolace - součet							10 071,23	66,57
VODOVOD - SOUČET								114 772,3	402,9
VODOVOD - CELKEM								114 772,35 Kč	

REKAPITULACE NÁKLADŮ :

dodávka

montáž

a) ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ :

1) Topný zdroj		
2) Strojní zařízení		154 320,81
3) Rozvody potrubí		60 082,64
4) Armatury		86 001,67
5) Otopná tělesa		45 471,43
6) Tepelné izolace		82 176,85
Ústřední vytápění - součet		30 025,46
		458 078,85 Kč
7) Přesun hmot pro ústřední vytápění	1 919 kg	8 596,05 Kč
8) Topná zkouška dle ČSN 06 0310	24 hod	2 795,37 Kč
9) Seřízení a oživení MaR , uvedení do provc	1 kpl	895,95 Kč
Ústřední vytápění - CELKEM		470 366,23 Kč

b) STAVEBNÍ ÚPRAVY :

10) Drobné stavební přípomocné práce	1 kpl	447,98
Stavební úpravy - součet		447,98 Kč

c) VRN , DOPRAVA :

11) VRN , mimostaveništní doprava	1 kpl	447,98
VRN , doprava - součet		447,98 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ - CELKEM (bez DPH) :

471 262,18 Kč

Obj.č.	Název	Hmotnost	MJ	Počet	Jednotková cena		Cena celkem		Hmot.
		(kg)		MJ	Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkem (kg)
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ									
TOPNÝ ZDROJ									
1	Plynový závěsný kondenzační kotel , rozmezí jmenovitého tepelného výkonu 17,0 + 45,0 kW (při TV/TR = 50/30 °C) , 15,4 + 40,7 kW (při TV/TR = 80/60 °C) , jmenovité tepelné zatížení 16,1 + 42,2 kW , druh krytí IP X4D , el. příkon max. 56 W , objem výměníku tepla 7,0 litrů , max. provozní přetlak 4,0 bar , max. spotřeba 4,47 m3/hod (zemní plyn E).	45,0	ks	2,0		41 661,83		83 323,67	90,0
2	Hydraulická kaskáda s vysoce efektivními čerpadly (instalace v řadě) , pro 2 kondenzační kotle	50,0	ks	1,0		3 100,00		3 100,00	50,0
3	Hydraulická výhybka DN 65 na DN 80 (spojovací sada hydraulické výhybky , tepelná izolace)	10,0	ks	1,0		4 121,39		4 121,39	10,0
4	Ekvitermní regulátor pro řízení kaskády dvou závěsných kondenzačních kotlů , řízení 2x směšovaného topného okruhu , 1x ohřevu TV , cirkulace teplé vody , včetně venkovního čidla a ostatních čidel teploty	1,0	ks	1,0		10 841,04		10 841,04	1,0
5	Kabelizace MaR (kabelové propojení rozvodů MaR)	2,0	kpl	1,0		6 854,04		6 854,04	2,0
6	Neutralizační zařízení pro nástěnné kondenzační kotle do 65 kW , včetně náplně	1,2	ks	2,0		3 431,50		6 863,00	2,4
7	Připojovací nástavec kotle Ø80/125 mm (součást dodávky topného kotle) , vnější trubka plech (bíle lakovaný) , vnitřní trubka PE	0,8	ks	2,0		250,87		501,73	1,6
8	Koncentrický revizní T-kus - Ø110/160 mm , vnější trubka plech (bíle lakovaný) , vnitřní trubka PE	0,6	ks	2,0		1 675,43		3 350,87	1,2
9	Koncentrická trubka Ø110/160 mm , délka 500 mm , vnější trubka plech (bíle lakovaný) , vnitřní trubka PE	0,5	ks	6,0		645,09		3 870,52	3,0
10	Koncentrická trubka Ø110/160 mm , délka 1000 mm , vnější trubka plech (bíle lakovaný) , vnitřní trubka PE	1,0	ks	4,0		1 119,94		4 479,77	4,0
11	Koncentrická trubka Ø110/160 mm , délka 2000 mm , vnější trubka plech (bíle lakovaný) , vnitřní trubka PE	2,0	ks	4,0		1 657,51		6 630,06	8,0
12	Upevňovací třmen pro trubku Ø110/160 mm	0,2	ks	8,0		151,42		1 211,33	1,6
13	Koncentrická revizní trubka Ø110/160 mm , vnější trubka plech (nerez) , vnitřní trubka PE	0,6	ks	2,0		1 738,15		3 476,30	1,2
14	Sada pro instalaci na venkovní stěnu: koleno Ø110/160 mm , díl a nasáváním vzduchu , vnější trubka plech (nerez) , vnitřní trubka PE	2,5	kpl	2,0		2 239,88		4 479,77	5,0
15	Koncový díl potrubí na venkovní stěně Ø110/160 mm , vnější trubka plech (nerez) , vnitřní trubka PE	1,0	ks	2,0		1 263,29		2 526,59	2,0
16	Koncentrické koleno 30° - Ø110/160 mm , vnější trubka plech (nerez) , vnitřní trubka PE	0,5	ks	4,0		698,84		2 795,37	2,0
17	Koncentrická trubka Ø110/160 mm , délka 2000 mm , vnější trubka plech (nerez) , vnitřní trubka PE	2,0	ks	4,0		1 075,14		4 300,58	8,0
18	Koncentrický přechodový kus ke kotli - rozšíření z Ø80/125 mm na Ø110/160 mm , vnější trubka plech (bíle lakovaný) , vnitřní trubka PE	0,8	ks	2,0		797,40		1 594,80	1,6
	Topný zdroj - součet							154 320,81	194,60
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ									
19	Tlaková expanzní nádoba s membránou , objem 50 l, R 3/4", max. prac. přetlak 6 bar, plnicí přetlak na straně plynu nastavit na 0,9 bar	7,2	ks	1,0		1 236,42		1 236,42	7,2
20	Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby Js 3/4" , s integrovaným vypouštěním , PN 10/120°C	0,9	kus	1,0		555,49		555,49	0,9
21	Energeticky úsporné teplovodní oběhové čerpadlo , mokroběžné s integrovanou elektronickou regulací , max. dopravní výška 5,0 m , teplota kapaliny 20-110°C , energetická třída B , příkon P1 = 0,07576 kW , PN 10, 230V/50Hz , hmotnost 2,7 kg , připojení R 1"/G 1 1/2" , stav. délka 180 mm	2,7	ks	1,0		4 318,50		4 318,50	2,7
22	Energeticky úsporné teplovodní oběhové čerpadlo , mokroběžné s integrovanou elektronickou regulací , max. dopravní výška 6,0 m , teplota kapaliny 2-110°C , energetická třída A , příkon P1 = 3-40W , PN 10, 230V/50Hz , hmotnost 2,0 kg , připojení R 1"/G 1 1/2" , stav. délka 180 mm	2,0	ks	2,0		4 318,50		8 636,99	4,0
23	Kombinovaný rozdělovač/sběrač , modul 100, max. průtok 10,0 m3/h, včetně 2ks konzol k uchycení na zeď a tepelné izolace s PUR pěny s vnější povrchvou AL úpravou , délka 1,4 m , PN 0,6 MPa , max. 110°C (výrobní rozměry viz. výkresová část)	30,0	ks	1,0		9 586,70		9 586,70	30,0

Obj.č.	Název	Hmotnost	MJ	Počet	Jednotková cena		Cena celkem		Hmot.
		(kg)		MJ	Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	(kg)
24	Ohřívač vody z vysoce legované ušlechtilé nerezavějící oceli s výhřevnou plochou uvnitř , objem 500 l, topná plocha výměníku 1,9 m ² , trvalý výkon k ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a při teplotě přívodní větve topné vody 80 °C (73 kW) 1793 l/hod , Koefficient výkonu Koefficient výkonu Nl. při teplotě přívodní větve topné vody 80°C = 21,5 , pohotovostní ztráty tepla qBS při teplotním rozdílu 45 K = 2,40 kWh/24h , max. provozní tlak na straně vody 10,0 bar	111,0	ks	1,0		35 748,54		35 748,54	111,0
	Strojní zařízení - součet							60 082,64	155,80
ROZVODY POTRUBÍ									
	Měděné potrubí								
25	Potrubí měděné 28 x 1,5 tvrdá měď	1,1	m	3,0		370,92		1 112,77	3,3
26	Potrubí měděné 35 x 1,5 tvrdá měď	1,4	m	3,0		516,97		1 550,90	4,2
27	Potrubí měděné 42 x 1,5 tvrdá měď	1,9	m	9,0		671,97		6 047,69	17,1
28	Potrubí měděné 54 x 2,0 tvrdá měď	2,3	m	3,0		940,75		2 822,25	6,9
29	Cu tvarovky (kolena , přechody , T-kusy , redukce apod.)	1,0	kpl	1,0		4 372,25		4 372,25	1,0
	Vícevrstvé potrubí typ pex/al/pex (tzv. Alpex)								
30	Vícevrstvé potrubí PEX/AL/PEX (Alpex) 16x2,0 (balení 100 m)	0,13	m	220,0		79,74		17 542,77	27,5
31	Vícevrstvé potrubí PEX/AL/PEX (Alpex) 20x2,0 (balení 100 m)	0,15	m	55,0		92,28		5 075,58	8,1
32	Vícevrstvé potrubí PEX/AL/PEX (Alpex) 26x3,0 (balení 50 m)	0,25	m	75,0		144,25		10 818,64	18,9
33	Vícevrstvé potrubí PEX/AL/PEX (Alpex) 32x3,0 (balení 50 m)	0,33	m	26,0		223,99		5 823,70	8,6
34	Vícevrstvé potrubí PEX/AL/PEX (Alpex) 40x3,5 (balení 5m tyče)	2,90	m	24,0		612,83		14 707,97	69,6
35	Alpex tvarovky (kolena , přechody , T-kusy , redukce apod.)	50,0	kpl	1,0		16 127,16		16 127,16	50,0
	Rozvody potrubí - součet							86 001,67	215,20
ARMATURY									
36	Kulový uzavírací kohout - G 1"	0,3	kus	4,0		137,08		548,32	1,3
37	Kulový uzavírací kohout - G 5/4"	0,5	kus	4,0		228,47		913,87	2,1
38	Kulový uzavírací kohout - G 6/4"	0,8	kus	5,0		317,17		1 585,84	3,9
39	Kulový uzavírací kohout - G 2"	0,9	kus	2,0		547,43		1 094,86	1,8
40	Zpětná klapka závitová - G 1"	0,3	kus	1,0		110,20		110,20	0,3
41	Zpětná klapka závitová - G 5/4"	0,4	kus	1,0		146,94		146,94	0,4
42	Zpětná klapka závitová - G 6/4"	0,8	kus	1,0		221,30		221,30	0,8
43	Filtr závitový - G 1"	0,5	kus	1,0		146,94		146,94	0,5
44	Filtr závitový - G 5/4"	0,5	kus	1,0		221,30		221,30	0,5
45	Filtr závitový - G 6/4"	0,8	kus	1,0		280,43		280,43	0,8
46	Termomanometr , axiální 0+120 °C , 0+400 kPa , napojení 1/2"	0,7	kus	6,0		230,26		1 381,56	3,9
47	Manometr , axiální 0+400 kPa , průměr 63 mm , zadní napojení 1/4"	0,2	ks	3,0		82,43		247,28	0,6
48	Teploměr , axiální 0+120 °C , průměr 63 mm , zadní napojení 1/2"	0,7	kus	2,0		148,73		297,46	1,3
49	Vypouštěcí kulový kohout s páčkou - G 1/2"	0,4	kus	8,0		95,87		766,94	2,8
50	Automatický odvzdušňovací ventil - R 3/8"	0,3	kus	6,0		104,83		628,96	1,8
51	Zpětná klapka ZK 3/8"-3/8" (k automat. odvzd. ventilu 3/8")	0,1	kus	6,0		126,33		757,98	0,6
52	Trojcestný směšovací ventil , DN 15 (Rp1/2") , kvs = 2,5 m ³ /h	0,8	kus	1,0		958,67		958,67	0,8
53	Trojcestný směšovací ventil , DN 20 (Rp3/4") , kvs = 6,3 m ³ /h	0,8	kus	1,0		958,67		958,67	0,8
54	Servopohon , 3-bodový , doba běhu (90°) - 120 s , 230 VAC	0,4	kus	2,0		1 926,30		3 852,60	0,8
55	Dvojitě regulační a uzavírací šroubení 3/4" Ek , rohové , pro připojení na měděné nebo plastové potrubí	0,2	kpl	24,0		250,87		6 020,81	3,6
56	Termostatický ventil , přímý , dvouregulační s přednastavením , Js 1/2" - Ek	0,3	ks	2,0		201,59		403,18	0,6
57	Regulační šroubení , přímé , s přednastavením , Js 1/2" - Ek	0,3	ks	2,0		95,87		191,73	0,6

Obj.č.	Název	Hmotnost		Počet	Jednotková cena		Cena celkem		Hmot. Celkem (kg)
		(kg)	MJ		Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
58	Svěrné šroubení, na vícevrstvé potrubí Alplex 16x2 ALU - Ek	0,1	kpl	52,0		53,76		2 795,37	2,6
59	Adaptér pro regulační šroubení 3/4"-Ek-1/2", s O-kroužkem	0,1	kpl	48,0		43,90		2 107,28	2,4
60	Termostatická hlavice - kapalinová, plastová hlava - mosazná matice, M 30x1,5, rozsah 6,5+28°C, s možností aretace na požadovanou teplotu	0,1	kpl	26,0		179,19		4 658,96	2,6
61	Objímka proti zcizení na M 30x1,5	0,0	kpl	26,0		62,72		1 630,64	0,5
62	Ostatní drobný montážní nespécifikovaný materiál	5,0	kpl	1,0		12 543,35		12 543,35	5,0
	Armatury - součet							45 471,43	43,52
OTOPNÁ TĚLESA									
63	Ocelové deskové těleso typ 11 VK 600/500 (odstín: bílá RAL 9016), s integrovaným ventilem a spodním připojením, včetně konzole, výkon 516W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	10,8	kus	3,0		1 836,70		5 510,11	32,4
64	Ocelové deskové těleso typ 11 VK 600/600 (odstín: bílá RAL 9016), s integrovaným ventilem a spodním připojením, včetně konzole, výkon 619W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	13,0	kus	2,0		1 917,34		3 834,68	26,0
65	Ocelové deskové těleso typ 11 VK 600/900 (odstín: bílá RAL 9016), s integrovaným ventilem a spodním připojením, včetně konzole, výkon 928W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	19,4	kus	1,0		2 168,21		2 168,21	19,4
66	Ocelové deskové těleso typ 11 VK 600/1000 (odstín: bílá RAL 9016), s integrovaným ventilem a spodním připojením, včetně konzole, výkon 1031W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	21,6	kus	4,0		2 257,80		9 031,21	86,4
67	Ocelové deskové těleso typ 11 VK 600/1600 (odstín: bílá RAL 9016), s integrovaným ventilem a spodním připojením, včetně konzole, výkon 1650W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	34,6	kus	2,0		2 759,54		5 519,07	69,2
68	Ocelové deskové těleso typ 11 VK 600/1800 (odstín: bílá RAL 9016), s integrovaným ventilem a spodním připojením, včetně konzole, výkon 1856W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	38,9	kus	1,0		2 920,81		2 920,81	38,9
69	Ocelové deskové těleso typ 21 VK 600/2000 (odstín: bílá RAL 9016), s integrovaným ventilem a spodním připojením, včetně konzole, výkon 2850W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	61,0	kus	1,0		3 091,04		3 091,04	61,0
70	Ocelové deskové těleso typ 21 VK 900/2000 (odstín: bílá RAL 9016), s integrovaným ventilem a spodním připojením, včetně konzole, výkon 3508W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	94,0	kus	8,0		5 089,02		40 712,12	752,0
71	Ocelové deskové těleso typ 22 VK 900/600 (odstín: bílá RAL 9016), s integrovaným ventilem a spodním připojením, včetně konzole, výkon 1542W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	33,8	kus	2,0		3 082,08		6 164,16	67,6
72	Ocelové deskové těleso typ 11 K 600/500 (odstín: bílá RAL 9016), s bočním připojením, včetně konzole, výkon 516W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	10,8	kus	1,0		1 317,05		1 317,05	10,8
73	Ocelové deskové těleso typ 21 K 600/700 (odstín: bílá RAL 9016), s bočním připojením, včetně konzole, výkon 998W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	21,4	kus	1,0		1 908,38		1 908,38	21,4
	Otopná tělesa - součet							82 176,85	1 185,1
TEPELNÉ IZOLACE									
74	Izolační hadice TL-18/13 (tloušťka izolace 13 mm)	0,3	m	220,0		17,74		3 902,77	55,0
75	Izolační hadice TL-22/13 (tloušťka izolace 13 mm)	0,3	m	55,0		27,42		1 507,89	16,5
76	Izolační hadice TL-28/20 (tloušťka izolace 20 mm)	0,4	m	78,0		40,32		3 144,80	27,3
77	Izolační hadice TL-35/20 (tloušťka izolace 20 mm)	0,4	m	26,0		43,36		1 127,47	9,6
78	Izolační hadice TL-35/30 (tloušťka izolace 30 mm)	0,4	m	3,0		79,74		239,22	1,1
79	Izolační hadice TL-42/20 (tloušťka izolace 20 mm)	0,4	m	24,0		46,59		1 118,15	10,1
80	Izolační hadice TL-42/30 (tloušťka izolace 30 mm)	0,4	m	9,0		46,59		419,31	3,8
81	Izolační hadice TL-54/30 (tloušťka izolace 30 mm)	0,4	m	3,0		59,85		179,55	1,3
82	lepící páska							15 858,38	
83	Klipsy Tubolit		ks	2090,0		1,21		2 527,93	
	Tepeelné izolace - celkem							30 025,46	124,65
	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - SOUČET							458 078,85	1 918,9
	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - CELKEM							458 078,85 Kč	

REKAPITULACE NÁKLADŮ :

dodávka

montáž

a) STL PŘÍPOJKA PLYNU

1) STL přípojka plynu		2 298,12
STL přípojka plynu - součet		2 298,12 Kč
2) Přesun hmot	12 kg	447,98 Kč
3) Tlaková zkouška a revize STL přípojky	1 kpl	2 705,78 Kč
4) Zemní práce	1 kpl	1 343,93 Kč
5) Geodetické zaměření	1 kpl	7 615,60 Kč
STL přípojka plynu - CELKEM		14 411,41 Kč

b) VRN , DOPRAVA :

6) VRN , mimostaveništní doprava	1 kpl	1 343,93
VRN , doprava - součet		1 343,93 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ - CELKEM (bez DPH) : 15 755,34 Kč

č.	kód	Název	Hmotn.	MJ	Počet	Jednotková cena		Cena celkem		Hmot.
			(kg)		MJ	Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	(kg)
STL PŘÍPOJKA PLYNU										
1		Plynovodní tlakové potrubí s ochranným pláštěm PE 100+ (vnější barva oranžovo-žlutá) SDR 11 - Ø40 × 3,7 mm	0,55	m	2,0		79,74		159,48	1,10
2		Přivařovací navrtávací T-kus d 63/40	2,50	ks	1,0		766,94		766,94	2,50
3		Elektrospojka typ Ø40 (SDR 11) PE 100	0,18	ks	1,0		85,12		85,12	0,18
4		Elektrokoleno 90° typ Ø40 (SDR 11) PE 100	0,24	ks	1,0		223,99		223,99	0,24
5		Signalizační vodič CY 2,5	0,01	m	4,0		10,75		43,01	0,04
6		Žlutá perforovaná výstražná fólie s nápisem "pozor plyn" , šířka 330 mm	0,01	m	2,0		8,96		17,92	0,02
7		Závitová přechodka s ochranným pláštěm a odvzdušněním PE/ocel PE 100 ø40-5/4" L= 2000 mm s namontovaným kulovák kohoutem Js 5/4"	1,60	ks	1,0		913,87		913,87	1,60
9		Držák přechodky - pro přechodku Ø40 mm	0,10	ks	1,0		87,80		87,80	0,10
		STL přípojka plynu - součet							2 298,12	5,8
					13,00				4 596,24	11,56
STL PŘÍPOJKA PLYNU - SOUČET										
STL PŘÍPOJKA PLYNU - CELKEM										4 596,24 Kč

Poznámka:

Zemní práce viz. celkový přehled nákladů (rekapitulace rozpočtu)

Geodetické zaměření viz. celkový přehled nákladů (rekapitulace rozpočtu)

REKAPITULACE NÁKLADŮ :

dodávka

montáž

a) ROZVODY PLYNU:

ROZVODY PLYNU

1) Regulátoru tlaku plynu		2 051,73
2) Rozvody potrubí		20 595,28
3) Chráničky		716,76
4) Armatury		4 336,41
5) Nátěry		1 524,02
6) Kovové dopl. konstrukce		627,17

Rozvod plynu - součet **29 851,38 Kč**

7) Přesun hmot pro rozvod plynu	167 kg	746,28
8) Zemní práce	1 kpl	895,95
9) TZ a revize rozvodu plynu	1 kpl	2 687,86

Rozvod plynu - CELKEM **34 181,47 Kč**

b) STAVEBNÍ ÚPRAVY:

10) Drobné stavební přípomocné práce	1 kpl	447,98
--------------------------------------	-------	--------

Stavební úpravy - součet **447,98 Kč**

c) VRN , DOPRAVA :

11) VRN , mimostaveništní doprava	1 kpl	447,98
-----------------------------------	-------	--------

VRN , doprava - součet **447,98 Kč**

REKAPITULACE NÁKLADŮ - CELKEM (bez DPH) : **35 077,4 Kč**

Název	Hmotnos t (kg)	MJ	Počet MJ	Jednotková cena		Cena celkem		Hmot. celkem (kg)
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
ROZVODY PLYNU								
REGULÁTORY TLAKU PLYNU								
1	Regulátor tlaku plynu, jmenovitý průtok 10,0m ³ /h ZP, vstup 3/4", výstup 5/4"	2,5	ks	1,0	2 051,73		2 051,73	2,5
	Regulátory tlaku plynu - součet						2 051,73	2,50
ROZVODY POTRUBÍ								
2	Plynovodní tlakové potrubí s ochranným pláštěm PE 100+ (vnější barva oranžovo-žlutá) SDR 11 - Ø63 × 5,8 mm	1,05	m	25,0	162,17		4 054,19	26,25
3	Závitová přechodka s ochranným pláštěm PE/ocel, L= 2000 mm, s namontovaným kulovým kohoutem DN 50 (2")	5,60	ks	1,0	4 703,76		4 703,76	5,60
4	Držák přechodky - pro přechodku Ø63 mm	0,15	ks	1,0	87,80		87,80	0,15
5	Zemní přechodka - standard, PE 100 ø63×5,8/60,3×3,65, celková délka 435 mm	1,50	ks	1,0	463,21		463,21	1,50
6	Elektrokoleno 90° typ Ø63 (SDR 11) PE 100	0,35	ks	2,0	373,61		747,23	0,70
7	Signalizační vodič CY 2,5	0,05	m	29,0	10,75		311,79	1,45
8	Žlutá perforovaná výstražná fólie s nápisem "pozor plyn", šířka 330 mm	0,01	m	26,0	8,96		232,95	0,26
9	Ocelové potrubí izolované bralenem - DN 50	5,70	m	2,0	409,45		818,90	11,40
10	Ocelové potrubí závitové - DN 25	2,50	m	2,0	249,08		498,15	5,00
11	Ocelové potrubí závitové - DN 50	5,10	m	19,0	371,82		7 064,59	96,90
12	Ostatní drobné ocelové fitinky	15,0	kpl	1,0	1 612,72		1 612,72	15,00
	Rozvody potrubí - součet						20 595,28	149,21
CHRÁNIČKY								
13	Ocelová plynotěsná chránička DN 80	4,00	ks	2,0	358,38		716,76	8,00
	Chráničky - součet						716,76	8,00
ARMATURY								
14	Kulový kohout "plyn", vnitřní/vnitřní závit FF 1" (provedení motýl)	0,60	ks	2,0	313,58		627,17	1,20
15	Kulový kohout "plyn", vnitřní/vnitřní závit FF 2" (provedení páčka)	1,20	ks	1,0	1 119,94		1 119,94	1,20
16	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál	1,00	kpl	1,0	2 589,31		2 589,31	1,00
	Armatury - součet						4 336,41	3,40
NÁTĚRY								
17	Nátěry potrubí jednoduché základní - do DN 50		m	21,0	32,25		677,34	
18	Nátěry potrubí dvojnásobné emailové - do DN 50		m	21,0	40,32		846,68	
	Nátěry - součet						1 524,02	
KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE								
19	Objímka s pryžovou vložkou - pro trubku DN 25	0,14	ks	2,0	13,44		26,88	0,28
20	Objímka s pryžovou vložkou - pro trubku DN 50	0,26	ks	10,0	17,92		179,19	2,60
21	Rozpěrka pro plynoměr - rozteč 250 mm	0,60	ks	1,0	421,10		421,10	0,60
	Kovové dopl. konstrukce - součet						627,17	3,48
							29 851,4	166,6
ROZVODY PLYNU - SOUČET								
ROZVODY PLYNU - CELKEM							29 851,38 Kč	

Rekapitulace nákladů

VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Hazlovské centrum sportu a volného času**

Přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

<i>Č. zař.</i>	<i>Název zařízení</i>	<i>Náklady</i>
1.	Sociální zařízení Ženy + Muži	15 260 Kč
2.	Sprchy "A"	9 113 Kč
3.	Sprchy "B"	9 113 Kč
4.	Tělocvična	55 126 Kč
5.	Plynová kotelna	2 235 Kč
6.	Sociální zařízení - kabinet	5 746 Kč
7.	Ostatní náklady	31 986 Kč
Náklady celkem:		128 577 Kč
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 %		
Náklady celkem - Celkem včetně DPH:		

Pozice	Název, rozměr	M. j.	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Zařízení č. : 1 - Sociální zařízení - ženy + muži					15 259,88 Kč
1. 1	Ventilátor diagonální odtahový typ: MIXVENT - TD 800 / 200 Množství vzduchu: Q = 510 m ³ /hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 260 Pa P = 0,12 KW; I = 0,5 A; U = 230 V	Ks.	1	3 574,85 Kč	3 574,85 Kč
1. 1A	Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 200	Ks.	2	94,97 Kč	189,94 Kč
1. 2	Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MTS - 200 / 1000 (měkký)	Ks.	2	895,06 Kč	1 790,11 Kč
1. 3	Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MAA 200 / 600	Ks.	1	1 147,72 Kč	1 147,72 Kč
1. 4	Výfuková hlavice typ: VHS 200	Ks.	1	835,03 Kč	835,03 Kč
1. 5	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ: RSK -200 ED	Ks.	1	233,84 Kč	233,84 Kč
1. 6	Plastový talířový ventil typ: IT 125 (včetně rámečku ITT 125)	Ks.	2	137,08 Kč	274,16 Kč
1. 7	Plastový talířový ventil typ: IT 100 (včetně rámečku ITT 100)	Ks.	8	137,08 Kč	1 096,65 Kč
1. 8	Poloohebná hadice hliníková typ: Semiflex - Č 125 mm	m.	1	55,55 Kč	55,55 Kč
1. 9	Poloohebná hadice hliníková typ: Semiflex - Č 100 mm	m.	5	44,80 Kč	223,99 Kč
Potrubí:					
1. 10	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Rovné potrubí: max. Č 200 Tvarovka: max. Č 200	m.	12	124,54 Kč	1 494,45 Kč
		Ks.	16	271,47 Kč	4 343,58 Kč
Zařízení č. : 2 - Sprchy "A"					9 112,74 Kč
2. 1	Ventilátor diagonální odtahový typ: MIXVENT - TD 800 / 200 Množství vzduchu: Q = 450 m ³ /hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 255 Pa P = 0,12 KW; I = 0,5 A; U = 230 V	Ks.	1	3 574,85 Kč	3 574,85 Kč
2. 1A	Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 200	Ks.	2	94,97 Kč	189,94 Kč
2. 2	Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MTS - 200 / 1000 (měkký)	Ks.	2	895,06 Kč	1 790,11 Kč
2. 3	Výfuková hlavice typ: VHS 200	Ks.	1	835,03 Kč	835,03 Kč
2. 4	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ: RSK -200 ED	Ks.	1	189,05 Kč	189,05 Kč
2. 5	Plastový talířový ventil typ: IT 200 (včetně rámečku ITT 200)	Ks.	3	244,60 Kč	733,79 Kč
2. 6	Poloohebná hadice hliníková typ: Semiflex - Č 200 mm	m.	2	96,76 Kč	193,53 Kč
Potrubí:					
2. 7	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Rovné potrubí: max. Č 200 Tvarovka: max. Č 200	m.	2	124,54 Kč	249,08 Kč
		Ks.	5	271,47 Kč	1 357,37 Kč
Zařízení č. : 3 - Sprchy "B"					9 112,74 Kč
3. 1	Ventilátor diagonální odtahový typ: MIXVENT - TD 800 / 200	Ks.	1	3 574,85 Kč	3 574,85 Kč

Množství vzduchu: $Q = 450 \text{ m}^3/\text{hod.}$; Při externí tlakové ztrátě: $p = 255 \text{ Pa}$
 $P = 0,12 \text{ KW}$; $I = 0,5 \text{ A}$; $U = 230 \text{ V}$

3. 1A	Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 200	Ks.	2	94,97 Kč	189,94 Kč
3. 2	Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MTS - 200 / 1000 (měkký)	Ks.	2	895,06 Kč	1 790,11 Kč
3. 3	Výfuková hlavice typ: VHS 200	Ks.	1	835,03 Kč	835,03 Kč
3. 4	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ: RSK -200 ED	Ks.	1	189,05 Kč	189,05 Kč
3. 5	Plastový talířový ventil typ: IT 200 (včetně rámečku ITT 200)	Ks.	3	244,60 Kč	733,79 Kč
3. 6	Poloohebná hadice hliníková typ: Semiflex - Č 200 mm	m.	2	96,76 Kč	193,53 Kč
Potrubí:					
3. 7	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Rovné potrubí: max. Č 200 Tvarovka: max. Č 200	m.	2	124,54 Kč	249,08 Kč
		Ks.	5	271,47 Kč	1 357,37 Kč

Zařízení č. : 4 - Tělocvična 55 126,22 Kč

4. 1	Ventilátor axiální odtahový nástěnný typ: axiální HCFT /8-500 H $V_o = 2.537 \text{ m}^3/\text{hod}$ při externí tlakové ztrátě 35 Pa Motor: $U = 3 \times 400 \text{ V}$; $I = 0,40 \text{ A}$; $P = 0,15 \text{ KW}$	Ks.	4	12 031,76 Kč	48 127,03 Kč
4. 2	Žaluziová klapka samotížná typ: PER 500 W	Ks.	4	1 561,65 Kč	6 246,59 Kč
Potrubí:					
4. 3	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Rovné potrubí: max. Č 500	m.	2	376,30 Kč	752,60 Kč

Zařízení č. : 5 - Plynová kotelna 2 234,51 Kč

5. 1	Výfuková hlavice typ: VHS 200	Ks.	2	835,03 Kč	1 670,06 Kč
5. 2	Ochranné síto pozinkované typ: VKA 200 (velikost oka 10 x 10 mm)	Ks.	2	157,69 Kč	315,38 Kč
Potrubí:					
5. 3	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Rovné potrubí: max. Č 200	m.	2	124,54 Kč	249,08 Kč

Zařízení č. : 6 - Sociální zařízení - kabinet 5 745,75 Kč

6. 1	Ventilátor diagonální odtahový typ: MIXVENT - TD 350 / 125 Množství vzduchu: $Q = 80 \text{ m}^3/\text{hod.}$; Při externí tlakové ztrátě: $p = 110 \text{ Pa}$ $P = 0,03 \text{ KW}$; $I = 0,13 \text{ A}$; $U = 230 \text{ V}$	Ks.	1	2 274,83 Kč	2 274,83 Kč
6. 1A	Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 125	Ks.	2	72,57 Kč	145,14 Kč
6. 2	Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MTS - 125 / 1000 (měkký)	Ks.	2	654,05 Kč	1 308,09 Kč
6. 3	Výfuková hlavice typ: VHS 125	Ks.	1	590,43 Kč	590,43 Kč
6. 4	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ: RSK -125 ED	Ks.	1	138,87 Kč	138,87 Kč
6. 5	Plastový talířový ventil typ: IT 100 (včetně rámečku ITT 100)	Ks.	2	137,08 Kč	274,16 Kč
6. 7	Poloohebná hadice hliníková	m.	1	44,80 Kč	44,80 Kč

typ: Semiflex - Č 100 mm

Potrubí:

Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového

pozinkovaného plechu.

Rovné potrubí: max. Č 125

Tvarovka: max. Č 125

6. 8

m.
Ks.

4
5

74,36 Kč
134,39 Kč

297,46 Kč
671,97 Kč

96 591,84 Kč

Celkem za materiál bez DPH

7.
8.
9.
10

VRN

Drobný montážní materiál

Montážní práce

Doprava, doprava materiálu

kpl
kpl
kpl
kpl

1,00
1,00
1,00
1,00

2 687,86 Kč
2 419,07 Kč
22 398,84 Kč
4 479,77 Kč

2 687,86 Kč
2 419,07 Kč
22 398,84 Kč
4 479,77 Kč

128 577,38 Kč

Cena celkem bez DPH

název akce: Hazlovské centrum sportu a volného času
objekt: Přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství		
Dodávky zařízení						
					á materiál	celkem
1	000715111	RS1 ocep.rozv.pod.om 590x920x136 IP30 vč.náplně (Viz samostat.list)	ks	1,00	25534,67	25534,67
součet				25534,67		
Materiál elektromontážní						
2	000519919	A sv.s kompakt.zář.2x18W vestavné,krycí sklo IP44prům.200 elektron.před.	ks	35,00	655,61	22946,18
3	000592273	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W	ks	70,00	68,93	4824,82
4	000517124	B zář.sv.přisazené 4x18W,A1 mříž IP20 elektron.pře	ks	4,00	797,85	3191,39
5	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	ks	16,00	41,21	659,42
6	000519231	C přisaz.sv.s kompakt.zář.2x26W,IP20 el.před.	ks	10,00	773,57	7735,66
7	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	20,00	68,93	1378,52
8	000517623	D sv.zář.přisaz.2x36W,opál,elektron.před.IP20	ks	18,00	635,23	11434,16
9	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	36,00	52,15	1877,22
10	000525505	E sv.zářiv.2x36W/IP65/těleso ABS kryt PC el.před.	ks	2,00	451,56	903,12
11	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	4,00	53,04	212,16
12	000517604	F sv.zář.závěs.2x58W,opál,kryt IP20 el.před	ks	45,00	904,91	40721,09
13	000592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	90,00	71,61	6445,26
14	000511096	G venkovní sv.žárovkové do 100W/E27 IP44	ks	4,00	80,15	320,61
15	000591121	žárovka E27 220V/do 100W	ks	4,00	8,20	32,79
16	000519507	H nást.sv.s kompakt.zář.2x18W,IP40	ks	2,00	657,50	1315,01
17	000592273	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W	ks	4,00	41,21	164,86
18	000552001	N nouz.sv.1x8W,IP42 svítí při výpadku	ks	19,00	270,99	5148,81
19	000900001	závěsná sada pro montáž svítidel	ks	45,00	50,38	2267,10
20	000900001	ochranná kovová mřížka na svítidla 2x58W	ks	45,00	439,02	19755,77
21	000423021	zásuvka nástěnná 16A/250Vstř IP44(plast)	ks	1,00	91,39	91,39
22	000413101	spínač nást.10A/250Vstř IP44 řaz.1	ks	1,00	49,52	49,52
23	000420002	zásuvka pod.om. 16A/250Vstř clonky IP20	ks	41,00	80,01	3280,37
24	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1	ks	21,00	64,01	1344,15
25	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	21,00	24,33	511,01
26	000420094	rámeček pro 4 přístroje vodorovný	ks	1,00	52,67	52,67
27	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6	ks	10,00	68,34	683,43
28	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	10,00	24,33	243,34
29	000409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7	ks	5,00	99,34	496,72
30	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	5,00	24,33	121,67
31	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0	ks	11,00	70,01	770,11
32	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	11,00	24,33	267,67
33	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0So	ks	6,00	70,01	420,06
34	000409900	doutnavka orientační	ks	6,00	19,34	116,01
35	000410103	kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	6,00	35,01	210,03
36	000420204	zásuvka komunik RJ45-8Cat.5e + konektor	ks	4,00	18,92	75,69
37	000420053	kryt zásuvky komunikační	ks	2,00	43,34	86,67
38	000420212	nosná maska pro 2xZásuvka RJ45-8	ks	2,00	18,67	37,34
39	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	57,00	15,34	874,32
40	000420092	rámeček pro 2 přístroje vodorovný	ks	11,00	27,67	304,34

Soupis položek

41	000420093	rámeček pro 3 přístroje vodorovný	ks	5,00	40,00	200,02
42	10.069.93	Relé doběhové do krabice	KS	4,00	272,37	1089,48
43	10.029.45	Venkovní pohybové čidlo IP44	KS	1,00	242,01	242,01
44	000900001	hodiny jednotného času	ks	1,00	1874,34	1874,34
45	000900001	školní zvonek	ks	1,00	476,65	476,65
46	171-048	Transformátor pro signal.invalidé	ks	1,00	1134,82	1134,82
47	173-233	Modul kontrolní s alarmem	ks	1,00	1624,36	1624,36
48	182-345	Tlačítko prosvětlené sig.sys.invalid.-reset	ks	1,00	1733,67	1733,67
49	JAB09679	Tlačítko signální podsv.sig.sys.invalid.	ks	2,00	820,69	1641,39
50	JAB03968	Rámeček jednonásobný pro přístroje sig.invalid.	ks	5,00	32,66	163,29
51	000311115	krabice univerzální/přístrojová	ks	110,00	4,10	450,45
52	000311117	krabice univerz/rozvodka vč.víčka s svork.	ks	30,00	26,94	808,23
53	000312211	krabice na povrch vč.svork.	ks	20,00	103,73	2074,68
54	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	160,00	16,88	2700,80
55	000295075	svorka pro FeZn zemnicí 4šrouby	ks	18,00	7,23	130,14
56	000900001	antikorozi ošetření spojů uzem.-plast.páska	ks	1,00	58,24	58,24
57	000101210	kabel CYKY-J 4x16	m	50,00	128,84	6441,90
58	000101305	kabel CYKY-J 5x1,5	m	450,00	15,29	6878,25
59	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	500,00	15,22	7611,00
60	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	800,00	9,40	7519,20
61	000101105	kabel CYKY-O 3x1,5	m	280,00	9,40	2631,72
62	000101005	kabel CYKY-O 2x1,5	m	100,00	7,34	733,80
63	000160105	šňůra CGSG 3x1,5	m	250,00	15,04	3760,75
64	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	10,00	36,16	361,61
65	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	40,00	23,67	946,84
66	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	30,00	13,43	402,90
67	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	50,00	9,35	467,70
68	000209401	kabel UTP cat5E PVC 4P	m	140,00	4,88	683,62
69	000321123	trubka ohebná PVC	m	300,00	4,51	1352,10
70	000321123	trubka ohebná PVC do betonu pro 90st.C	m	300,00	7,53	2257,80
71	000333021	lišta vkladací 18x13	m	40,00	10,87	434,72
72	000362012	kabelová lávka drátěnná 54/100	m	46,00	116,64	5365,62
73	000362316	závěsný profil pro š.100	ks	30,00	92,42	2772,54
74	000362435	rychl spojka pro boční spojování žlabů	ks	60,00	10,89	653,16
75	000362467	závitová tyč 6mm/1m	ks	30,00	12,33	369,84
76	000362455	matice pro závitovou tyč 6mm (100ks/bal)	bal	1,00	2,38	2,38
77	131-931	svazkový držák pro kabely	ks	500,00	24,86	12431,50
78	000203301	kabel JYTY 2x1	m	5,00	6,32	31,59
79	000203303	kabel JYTY 4x1	m	10,00	11,00	110,02
80	000297003	drát AlMgSi pr.8mm měkký	m	200,00	109,12	21823,60
81	000297401	vodič CuI 50mm2/pr.8mm/20mm/izol100kV 3.5m	ks	3,00	3086,36	9259,09
		pro zamezení dotyk.a krok.napětí				
82	000298217	zaváděcí tyč zúžená s izol.přechodem FeZn Pr10-16/	ks	4,00	157,40	629,60
83	000298111	svorka zkušební Rd8-10mm nerez	ks	7,00	34,46	241,21
84	000298103	svorka pro připojení zaváděcí tyče na uzemnění	ks	7,00	8,21	57,45
85	000298151	štítek svodu Rd7-10/30mm Al s číslem	ks	7,00	4,12	28,85
86	000298547	svorka pro uzem okap roury nerez trD60-100mm	ks	3,00	28,63	85,88
87	000298013	svorka na okapní žlab Rd8-10mm nerez	ks	7,00	21,85	152,96
88	000297974	svorka připojovací Rd6-10mm nerez naKonstr	ks	10,00	26,05	260,54
89	000297821	svorka MV Rd8-10mm nerez univerzální	ks	20,00	78,75	1575,08
90	000297161	jímací tyč FeZn pr16mm/1000mm/KSšroub	ks	1,00	90,52	90,52
91	000297238	držák izolovaný D16mm s upevn.páskou naTR50-300mm	ks	2,00	49,23	98,47
		L690mm				
92	000297152	jímací trubka AlMgSi pr16/10mm/2000mm	ks	1,00	310,00	310,00
93	000297153	jímací trubka AlMgSi pr16/10mm/2500mm	ks	1,00	434,54	434,54

Soupis položek

94	000297494	podpěra vodiče na rovnou střechu pr8 plast	ks	150,00	28,75	4312,65
		lepící 253030				
95	000297605	podpěra svod.vodiče pr8/H36mm plast vč.hmož.	ks	50,00	16,84	842,20
96	000297735	podpěra zavád.tyče pr16mm FeZn naHmotu M8	ks	8,00	16,39	131,10
97	000297362	držák vodiče izol.CUI na zdvo plast	ks	6,00	35,30	211,81
98	000538111	svítidlo zahradní sloupek do 2m,IP44 E27/100W	ks	2,00	707,80	1415,61
99	000591122	žárovka E27 220V/do 200W	ks	2,00	8,87	17,74
100	000321500	roura korugovaná do země pr.40/32mm	m	25,00	11,92	297,90
101	000297203	podstavec beton 17kg s klínem+podložkou pro jím.ty	ks	4,00	340,46	1361,85
102	000333031	lišta vkladací LV 24x22	m	21,00	19,96	419,20
součet				266051,44		
Materiál zemní						
103	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	12,00	1,44	17,32
součet				17,32		
Elektromontáže						
104	210190001	montáž a osazení RS1	ks	1,00	3135,84	3135,84
105	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	35,00	107,51	3762,99
106	210201053	svítidlo zářivkové řadové stropní/3 zdroje	ks	4,00	107,51	430,06
107	210201031	svítidlo zářivkové příložené kompaktní	ks	10,00	107,51	1075,14
108	210201052	svítidlo zářivkové řadové stropní/2 zdroje	ks	18,00	107,51	1935,25
109	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	2,00	107,51	215,03
110	210201062	svítidlo zářivkové řadové závěsné/2 zdroje	ks	45,00	107,51	4838,13
111	210200101	svítidlo žárovkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	4,00	107,51	430,06
112	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	2,00	107,51	215,03
113	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	19,00	107,51	2042,77
114	210111021	zásuvka nástěnná do IP.1 vč.zapojení 2P+Z	ks	1,00	76,16	76,16
115	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	1,00	58,24	58,24
116	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	41,00	76,16	3122,40
117	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	21,00	58,24	1222,98
118	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	10,00	58,24	582,37
119	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	5,00	58,24	291,19
120	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	11,00	58,24	640,61
121	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	6,00	58,24	349,42
122	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	2,00	76,16	152,31
123	210150051	časové relé v krabici vč.zapojení	ks	4,00	44,80	179,19
124	210110091	pohybové čidlo vč.zapojení	ks	1,00	107,51	107,51
125	210990001	montáž hodiny JČ	ks	1,00	134,39	134,39
126	210990001	montáž školního zvonku	ks	1,00	107,51	107,51
127	210170001	transformátor pro sig.sys.invalidé vč.zapojení	ks	1,00	179,19	179,19
128	210110062	kontrolní modul s alarmem	ks	1,00	71,68	71,68
129	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	1,00	58,24	58,24
130	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	2,00	58,24	116,47
131	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	110,00	31,36	3449,38
132	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovna a zapojení	ks	30,00	31,36	940,74
133	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení	ks	20,00	71,68	1433,52
134	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	160,00	22,40	3583,84
135	210990001	antikorozi ošetření spojů uzem	ks	18,00	80,64	1451,45
136	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	50,00	22,40	1119,95
137	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	450,00	10,75	4837,95
138	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	500,00	10,75	5375,50
139	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	800,00	10,75	8600,80
140	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	280,00	10,75	3010,28
141	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	100,00	10,75	1075,10
142	210802446	šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	250,00	10,75	2687,75

Soupis položek

143	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,00	13,44	134,39
144	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	40,00	13,44	537,56
145	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	30,00	13,44	403,17
146	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,00	13,44	671,95
147	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	140,00	8,96	1254,40
148	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.16	m	300,00	8,96	2688,00
149	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.16	m	300,00	8,96	2688,00
150	210010111	minilišta vkladací pevně uložená do š.20mm	m	40,00	22,40	895,96
151	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	46,00	134,39	6182,08
152	210020151	stojína nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	15,00	80,64	1209,54
153	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	5,00	13,44	67,20
154	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	10,00	13,44	134,39
155	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	200,00	53,76	10751,40
156	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	10,50	53,76	564,45
157	210220032	mřížová síť v rozvodnách FeZn do 200mm2	m	8,00	94,08	752,60
158	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	7,00	21,50	150,52
159	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	7,00	21,50	150,52
160	210220401	označení svodu štítkem	ks	7,00	0,90	6,27
161	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00	21,50	64,51
162	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	7,00	21,50	150,50
163	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00	21,50	215,00
164	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	20,00	21,50	430,00
165	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	1,00	134,39	134,39
166	210220221	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci	ks	1,00	134,39	134,39
167	210220221	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci	ks	1,00	134,39	134,39
168	210200191	svítidlo žárovkové zahradní stojací	ks	2,00	134,39	268,78
169	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	25,00	13,44	336,00
170	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	21,00	22,40	470,40
součet				94677,18		
Zemní práce						
171	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	12,00	133,23	1598,76
172	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	12,00	1,79	21,48
173	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	12,00	70,24	842,88
174	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,84	1791,91	1505,20
175	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	4,20	223,99	940,76
součet				4909,08		
Ostatní náklady						
176	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	35,00	7,53	263,55
177	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	70,00	4,66	326,20
178	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	7,53	30,12
179	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,00	4,66	74,56
180	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,00	7,53	75,30
181	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	20,00	4,66	93,20
182	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	18,00	7,53	135,54
183	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	36,00	4,66	167,76
184	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	7,53	15,06
185	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	4,66	18,64
186	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	45,00	7,53	338,85
187	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	90,00	4,66	419,40
188	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	7,53	30,12
189	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	4,66	18,64
190	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	7,53	15,06
191	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	4,66	18,64
192	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	19,00	7,53	143,07

Soupis položek

193	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	19,00	4,66	88,54
194	219002613	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm	m	300,00	6,27	1881,00
součet				4153,25		
CENA CELKEM BEZ DPH				395 342,94		
Datum		7.3.2014				
Vypracoval:						