


# SMLOUVA o dílo - návrh

č. 36 / 2014

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku podle § 631 a násl. občanského zákoníku.

mezi zhotovitelem:

Stavební firma HOLD spol.s r.o.  
Kollárova 30 301 21 Plzeň  
registrována pod značkou oddíl C, vložka 1912  
dne 5.5.1992 Krajským soudem v Plzni.  
zastoupená jednatelem: Jirím Čechem  
IČO: 45357871  
DIČ: CZ45357871  
Bankovní spojení: KB Plzeň 14 02 145 311/0100



a mezi objednatelem:

Město Horní Bříza  
Tř. 1.máje 300  
330 12 Horní Bříza  
IČ : 00257770  
DIČ : CZ00257770

## I.Předmět smlouvy

1. Místo plnění: MŠ 1 - Horní Bříza
2. Předmět plnění: stavební úpravy vč. úpravy elektro, vody, kanalizace a topení
3. Podklady, přílohy:
  - a) cenová nabídka zhotovitele č. 36/2014, která je přílohou č.1 této smlouvy
  - b) projektová dokumentace zhotovená p. M. Kubičkou
  - c) výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
4. Dílo zahrnuje tyto základní části:
  - a)
  - b) dle cenové nabídky
  - c)

## II.Doba zhotovení díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště dne 27.6. 2014.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit **dílo v době od 27.6. 2014 do 30.7. 2014**

## III.Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají, že cena za zhotovení díla uvedeného v článku 1. této smlouvy bude činit částku bez DPH – 744 231,- + 21% DPH 156 289,- tj. celkem **900 520,- Kč**
2. V případě změn sazeb DPH, bude cena upravena dle příslušného zákona.
3. Cena je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách a je doložena cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
4. **Objednatel prohlašuje**, že má zajištěny finanční prostředky na uhrazení předmětu této smlouvy.