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1. Úaale o stavebníkovi

Město Hranice

Zastoupené starostou : Františkem Jurčákem

U pošty 182

PsČ 35l 24,I7tanice

IČo: oozslgot

2. Úaa;e o zpracovateli dokumentace

Agentura Ekostar s.r.o.

Zastoupená jednatelem : Ing. Stanislavem Novákem

Bělohorská 7

30l 00 Plzeň

tČo: zsz+ooos

3. Předmět projektové dokumentace, současný stav

Současný stav Vodárenské nádrže je výsledkem několika historichých přestaveb v rámci

vodohospodářských úprav v povodí říčky Rokytrrice. V původnim stavu se zde nacháaela

pravděpodobně lokalita mlýna při pravém břehu, jak dosvědčují zbytky základů a trasa

nefunkčního náhonu. V padesáfých létech minulého stoleť proběhla rekonstrukce nádrže do

současné podoby s funkcí vodárenského zásobování a současně proběhla rekonsťukce

komunikační sítě po koruně IT áze, v této fázi výstavby byla zrušena nemovitost ml;ýna a

přerušena funkce náhonu částečným zasypáním trasy. V dnešním stavu je nádrž využivána

pouze pro rekreační účely, neintenzivní rybochov s hlavním významem krajinotvorného

prvku a retence vody, Zá$mové povodí Vodárenské nádňe se nachází vpovodí č. 1-15-05_

005, které odvodňuje říčka Rolrytnice na jejím levostranném přítoku. Území povodí se

nachžni v severozápadní části Ašského výběžku mezi městy Aš a řIranice, při komunikaci Aš,

Pastviny - Hranice. Zájmové povodí je v pramenní oblasti nad Vodarenskou nádrží zvice
jak 70 o/o zalesněno. Nad profilem Vodárenské nádržeje ještě významnánádrž Nový rybník u

Studár,ky o výměře 3,0 ha a zadrženém objemu vody 53 000 m3 . Napájení Vodrárenské

nádňe je z přítoku od této nádrže a několika dalších drobných přítoků.

Vlastrú vodárenská nádň má vodní plochu o výměře zatopené plochy 4,4 ha, největší

hloubku 2,98 ma celko,r,ý zadržený objem vody 66 000 m3.

Městshv u/ua nS
odbor životffirostředt 
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Z hlediska horopisu se nachází povodí v oblasti Smrčin při hranici Ašské wchoviny
s PrŮměrnou teplotou 6 - 7oC, ročními srážkami 600 mm. V lesních porostech jsou
zastoupeny smrkové porosty, smíšené lesy a bory.

Z hlediska geologické stavby zasa}ruje do oblasti krystalinikum Krušných hor, přímo v okolí
zájmové lokality jsou patrrry křemenné výchozy, pravděpodobně z pokračování křemenného

valu vedoucího od Hazlova směrem na Aš, který je hydrotermálního původu a má mocnost až
40 m.

Z hlediska pedologického spadá oblast do hlinifých půd, jež vyplňují severní část Smrčin,
Ašska a Halšřovských hor.

Přírodovědecký, vegetační a zoologiclqf pruzkum vlastť lokality byl proveden v podkladové

Části Projektové dokumentace - sfudii, se závěrem neprovádět práce vjamím období -
rozmnoŽování obojŽivelnílcŮ, s vyržitím možnosti provádění některých prací při částečném

naPuŠtění nádrŽe. SouČasně byla zdtrazněna nutnost zachování nádrže s ohledern na její
krajinotvomý a ekologiclqý efekt.

Bezejmenný pravostranný přítok Rolqrtnice, ktery se stéká ve vlastrrí ploše Vodarenské

nádrŽe zjednotlivých pramenních větví, které mají vydatnost ustáeného přítoku ( červen

2003 aŽ Prosinec 2005), v hodnotách 0,3 - 5 l/sec. Hlavní přítoková větev je směrem od

rybníka Nor.Y u Studanky v hodnotě 5 l/sec. Zbylé ťi přítoky jsou méně vydaftré. Vodním
zdrojem pramenŮ jsou rašeliništní lokality při rozvodnicových partiích povodí. při

PravobřeŽním zaváaátni htaze Vodárenské nádrže se nachází šachtová sťudna dnes již
nevyržívaná, dále pak opuštěná trasa b/valého náhonu k historickému mlýnu.

soačAsNí sTAv voDÁRENsKE NÁnnžn
Vodorys

Prav} břeh rybíhá v poměrně vysokém sklonu 1 : 1 do příbřežních partií, jež jsou porostlé

olŠemi sttíří 70 - 80 let s příměsí j avoru a břízy . Břehové partie nej sou narušeny abrazí vln a
jsou ve stabilním sklonu. Před zavéaánim ltrár;e do břehových partií je šachtová sfudna

slouŽÍcí k jímaní vod. Dále břehové partie přechazeji do pozvolnější části litorálu nádtže,

kterjan protékají dva přítoky do nádrže, první o vydatrosti 0,5 l/sec a hlavní přítok o
vydatnosti 5 1 /sec. V litorální časti, která má plochý charakter jsou traviny a porosty

raŠelinného charakteru s doprovodným olšovým a wbovým náletem. Litorální část je

pruchozí po zbytcích naučné stezky provedené z prken na támech, často s nevhodnými

zbytky po divokém táboření. Z geologického hlediska vystupují pomístrě ve sfiední části

litoriilu křemenné vychory v okolním zrašeliněném prosfiedí.



Levý břeh přechazi vmírnějším sklonu přes smíšený listrafý porost snráletem bříz do partií

řvalých lučních porosfu směrem k obci Pastviny, také na loukách jsou výchozy křemenných

útvarŮ. Z levého břehu vtékají do nádrže také dva přítoky o vydatnosti 0,3 - 0,5 l/sec.

Zhlediska zásahů dle projekíové dokumentace se nepředpokládá provádění žádných prací

v břehových partiích a litorální části zátopy.

Zátopa

Z hlediska kvality vody se jedná o vodu poměmě čistou, železitého charakteru, kvalita vody

2,bezjakéhokoliv vizuelního znečistění, sediment dna má vploše zátopy písčitý charakter,

z hlediska množsfuí zaměřených sedimentů není pofieba uvažovat s odbatrněním ná&že. Z

hlediska potencionálních erozních vlivů z břehových partií nebyly zaznarnenžny qýznamné

erozní vsfupy, čemuž odpovídá celkově vhodné okolní obhospodařování příbřežních

pozemků. Nádíž je možno zařadit do rybího pásma pstrulrového, čemuž odpovídá i skladba

stávající rybí osádky obhospodařované ČnS UO aS.

Hráz

Hráz - zemní homogenní o celkové délce 260m, s celkovou šířkou v koruně 9,1 m, po koruně

procházi asfaltová komunikace Pastviny - Hranice o šíři 5,0 m. Při levobřežntm zavápání

Ivaze je umístěn stávající bezpečnostní přeliv, jehož odpadní koryto prostupuje propustkem

pod komunikací. Vypouštěcí zaíízení - železobetonoý objekt s ovládaním šoupěte pomocí

vodící tyče je umístěn v km hraz e 0,209 při sfiedové části hraze. Vzdušný líc má

nepravidelný, neurovnaný sklon porostlý náletem jeřábu, olše lepkavé, smtku, topolu a křovin

spomístným návozem černých skládek. Odsazeně cca 15m od vzdušné paty lváue probíhá

neupravené koryto od bezpečnostního přelivu s okolním náletovým olšovým porostem stáří

20 - 50 let.

Návodní líc je proveden ve svislých zdech s obkladem ze žulových kvádru 60 x 40 cm

s wchní krycí parapetní deskou v celé trase návodního líce. Žuloqý obklad je pomístně

rozpadlý a desky jsou napadané do nádůe. Pomístně jsou desky prorostlé seřezaným olšovým

náletem. Krajnice mezi návodním lícem a hranou komunikace je v šíři 1,6 m zatravněna,

obdobně jako na opačné straně komunikace kde je krajnice v šíři 2,5 m. Bezpečnostrí zábradlí

provedené do žuloých patníku s dvěma ocelovými rourami při návodním líci je pomístně

bez oceloqých trubek. Těleso hráze s qý{imkou návodní kolmé zdi je stabilní a nevy,kazuje

prusaky ani svahové posuny. Pravděpodobně byla dle technického stavu propustku pod hrází

a užitého tlpu stavebních prací provedena celková rekonstrukce bráze v 50 tých letech
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minulého století do dnešních zvětšených parameťů ná&že v prostoru bývalého Mlýnského

rybníku.

Vypouštěcí zařízení

Vypouštěci zařízeni - šachtová železobetonové konsřukce 100 x 80 cm s odpadní rourou ve

dně uzavíranou ponořeným stavidlem na ocelové vodící tyči se šroubením je v nefunkčním

stavu neumožňujícím manipulaci s vodou. Podpotrubní jáma na vzdušném líci je zce|a

zanesena a je pofreba ji vyčistit a zrekonstruovat včetně zaneseného odpadního koryta od ní

v délce 50 m.

Bezllečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv - předsazený před původní klenbový propustek při levobřežním zavánáni

hréae je proveden jako kolmá hradící stěna z trámů s vodou přepadající do komory před

propustkem o rozměrecb, 2,1 x 2,7 m a hloubce 1,7 m, přelivná hrana o délce 2,7 m je

nastavena oceloqým mřížovým o výšce 0,5 m. Hradicí trámy jsou shnilé a nakloněné od

vodního tlaku a plavenin před bezpečnostrrím přelivem. Odtok od komory je do klenutého

propustku o šíři 2,15 m a celkové qýšce 2,75 m, tento propustek je původní a byl prodloužen

rekonstrukcí do obdélníkového profilu, který je provedený z kamenných kvádrů. Okrajové

partie propustku jsou rozpadlé a ohrožují jeho statickou pevnost. Z propustku je volný výtok

do neupraveného koryta s pomístnou překažkou náletorných vzrostlých dřevin zmenšující

prutočnou kapacitu koryta od propustku a usměrňující proudnici do poruchy - výmolu pa§

vzdušného líce. Hladina normální vody při stávajícím provozu nádtže je dána korunou

bezpečnostrrího přelivu a bude zacLtovátnana stávající wovni.

4. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

Navrhovaná opaťení budou prováděna na parcelních číslech rybníka 2490 - vodní plocha,

rybník - rekonstrukce zdi a bezpečnostního přelivu, 3916 - zpevnění břehu stávajícího odtoku

od přelivu, 2492 - pročištění odtoku od výusti požeráku v k.ú. Hranice. Okolní pozemky

sousedící, které stavbou nebudou dotčeny jsou 2517/4 - břeh u přelivu, 377817 komunikace

po hráu,i. Stavba samotná pak bude realizována převážně realizována na pozemcích v majetku

investora stavby - nádrže - 2490 - města Hranice.

5. Úaale o souladu s územním plánem

Stavba není v rozporu s územním plánem, jedná se o stávající vodní plochu v KN.
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6. Způsob splnění požadavků dotčených orgánů státní správy

Dokumentace je zptacována dle plafirých předpisů. Požadavky orgarrů státrí správy a

ostafirích účastťků byly zapracovány do předložené PD k vodoprávnímu povolení stavby.

7. Vliv stavby na životní prostředí

Stávající techniclcý stav základních konstrrrkěních prvků Vodárenské nádrže zejména

návodního líce hréze a bezpečnosfrrího přelivu je nevyhovující z hledish.a zabezpečení proti

účinku vel§ých vod a ve svém důsledku by v případě vel§ých prutoků mohl vést k totální

destrrrkci celého vodního díla, přičemž nákJady na jeho celkovou rekonstrukci by dosráhly

několikanásobku uvažované ěástky pro současnou rekonstrukci. Provedením rekonsťukce pak

dojde kzabezpečení vodního díla na další období a souěasně kzachování velmi cenného

biotopu a celkové plochy nádňe s navazujícími příbřežními partiemi

8. Architektonické a urbanistické začlenění do krajiny.

Stavba celkově zvýší a zlepší hodnotu krajiny v zájmovém iu'erli, posílí ekologickou stabilitu

íuemi.

9. Účet a funkce jednotlivých objektů

Stavba ,,Rekonstrukce Vodarenské nádrže ( Mlýnského rybníku)" bude provedená ve dvou

objektech SO1- Rekonstrukce návodního líce, SO2 - Bezpečnostní přeliv, tvoří funkčně jeden

celek, který v souhmu splňuje na něj kladené požadavky - obnovený návodní lic ltrár,e a

funkční vypouštění nádrže s odpovídajícím zabezpeěerim proti účinku vellcých vod

v oteťeném í:r;emí extravilánu navazujícího na okolní lesní a nivní partie s

vodohospodářslcými a ekologiclcými funkcemi s hlavní funkcí posílení hydro - akumulačních

schopností izemi a její ekologicko stabilizační funkcí s extenzivním chovern ryb v nádrží.

10. Popis stavebně technického řešení

Navrhovaná stavební opaťení zahrnují dva objekty - SO1 Rekonstrukce návodního líce a

SO2 Bezpečnostní přeliv.

sol Rekonstrukce návodního líce

Z hlediska celkového zabezpečenihráze se jeví nejvýznamnější závadou narušení obkladu a

zpevnění návodního |ice jež může ve svém důsledku vést k nekontrolovatelnánu vytváření

výmolových kaveren a náÚ:ží za porušeným obkladem a směřovat k následné poruše statiky

koruny lT áne a komunikace probíhající po ní. S ohledem na stav obkladu a dufých prostor za
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evenfuelně částečně vizuelně zachovalými částni zdmi se předpokládá postupné rozebráni

původního obkladu po částech až na spáru základu tohoto obložení, který je betonový,

očištění této spary a znovuzšizení tohoto obkladu v původním tvaru zrozebraných a nově

doplněných kamenných kvádrů spojených na maltu cementovou. Rozebriání konsřukceluár'e

bude provedeno ve dvou variantách. U obou variant se předpokládá stabilizace stávajícího

základu formou přibetonovilní pasu v celé pruběžné délce stavajícího zpevnění s ukotvením

pomocí ocelových kotev do stávajícího základu. Ve variantě I se pak navrhuje pouze oprava

stávajícího obložení kamenných desek ve ťech horních wstvách, u varianty II pak kompleftť

obnova celého obložení do stávající podoby. V celé pruběžné trase bude obnovena ukončující

kamerrná římsa s podbetonováním, opětovně budou osazeny kamerrné patrríky s doplněním

chybějících ťubek tvořící zábradlí. Důležité bude odstranění vrostlé zeleně ( kořenoqých

systémů ) do spár zdi, která je původcem rozhhání spar a destabilizace prostoru za obkladem.

Zásyp za obložením bude proveden jako hutněný s doplněním prostor stávajících kaveren.

Pohledově bude provedení odpovídat současnému zachovalémrr stavu, k rekonstrukci

obložení budou využity stávající rozebrané a očištěné žulové prvky. Návodní líc a laajnice

budou nad úrovní obkladu ohumusovány a osety travní směsí s vyspádováním směrem

k nádrži. V konci kamenného obložení při navár;áni lrézs na pravý břeh bude doplněn

kamenný pohoz svahu nádrže do urovně H p.ou..

Stávající vypouštěcího zařízení bude nahrazeno ve své svislé části nouým prefabrikovaným

železobetonoqým požerákem výšky 3,50 m, osazeným na stávajícím betonovém zakladě

s napojením na stávající odpadní roury. Požeriák bude proveden se dvěma řadami hradících

d\uži, vpohledové části nad provozní hladinou bude opaťen dřevěným opláštěním a

uzamykatelným poklopem. Pro možnost přísfupu na požerák bude vybaven závěsn;ými oky,

na které se uchyí odmontovatelná dřevěná lávka. Přebytek výkopového materiálu ze stavby

bude použit k sanaci čemých skládek v navanljicím prostoru vzdušného líce hráze. Dále

bude provedeno vyčistění prostoru podpotrubní ja.ny a její zpevnění betonovým čelem

s kamenným obkladem včetně rekonsťukce prostoru \.ývařiště provedené v kamenné

rovnanině ukončené betonoqým prahem a pročistění odpadního koryta v trase do stávajícího

vodního toku. Stávající ýmol na vzdušném líci hráze odtokového koryta od přepadu bude

sanován kamenným záůtozem s patkou.

SO 2 Bezpečnostní přeliv

Stavební stav bezpečnostního přelivu, a odtoku do propustku pod komunikací je zcela

nelyhol.ující a v případě pruchodu velhých vod hrozí zaval'eni celého prostoru propustku

zborcenou přelivnou hranou. Prostor stávajícího trámového hrazení bude odstraněn a
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vYbourán. Bude zřizena nová železobetonová přelivná hrana předsazeného bezpečnostriho

Přelivu před prostorem stávajícího propustku. Konstrukce rekonstruované hrany bude

provedena zvodostavebního betonu se základem vobdélníkovém tvaru skruhovým

ukonČením. Vlastní přelivná hrana bude oválného průřezu. St"ívající propustek bude zachovárr

ve svém souČasné prutokovém prŮřezu s opravou poškozených částí na vtoku a v|toku.

Detailní popis navůené rekonstrukce s hydrotechnic(im náwhem je proveden v technické

zPrávé objektŮ. Na konstrukci propustku bude provedena oprava betonového dna ukončená

kamenným zŽŮtozem za propustkem a oprava vyspárování konsťukce propustku včetně

doplnění vypadlých prvků zdiva. Ve starší části propustku, ktery je provedený jako klenbový

bude provedeno zpevnění stávající klenby přibetonovárúm prahu krozpadajicímu se okraji

z návodní strany. Navazující prostory krajnice vozovky budou po provedení prací

\* ohumusovány a osety travní směsí.

11. Údaje o současné stavu stavby

V souČasném stavu je Vodárenská nádrž (Mlýnslcý rybník) provozován s technicklimi

závadarri popsan]Ími v popisu současného stavu !ýkající se nedostatečného zabezpečení

nádrže a nefunkčnosti qipustného zaíízeni.

12. Průzkumy

V zájmovém území nádrZ" bylo v rámci před projektové a projektové dokumentace

provedeno ověření sítí v zájmovém prostoru, podrobné zaměření stávajícího stavu za

spolupráce firmy JSKI Aš, s.r.o. Šaldova 11, Aš provedené l0l2005, dále byly aktualizoviány

hydrologická data převzatá od HMÚ Pkeň t0l2005. Uvedené doklady jsou součástí

dokladové části dokumentace. Jako podkladov} materiál byla vyrržita studie Rekonstrukce

Vodárenské nádrže ( Mlýnského rybníka) z roku 2003, V zájmovém území nádrže bylo dále

provedeno podrobné šeťení stávajícího stal,u hrázového tělesa a pruzkum širšího povodí nad

a pod nádrží.

13. Stávající sítě

V dokladové části jsou stanoviska správců sítí a zaíizeru. V zájmovém uzemi samotné stavby

nedojde k přímému kontaktu se stávajícími sítěmi. Vyjádření k sítím jednotlivých správců

jsou doloženy v dokladovó části.

Městský úihd Aš
odbo r život níhÝ|o středí
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14. Popis ochranných pásem a chráněných území

Vzájmovém prostoru revitalizačních opafiení se nenachází cluáněné íaemí, bude proveden

zásahdo qfunamného krajinného prvku - sávající vodní nádržna toku. Provádění prací bude

směřováno mimo období rozmnožování obojživelníků. Provoz na komunikaci probíhající po

koruně hraze nemusí být zdůvodů charakteru prováděných prací ťvale omezen. před

PoČátkem fuaze a na jejím konci budou při provádění prací osazeny výstažné znaěky

s omezením rychlosti a označením provádění prací.

15. Rozsah a uspořádání staveniště

StaveniŠtě pro provádění prací je umístěno a vymezeno katastálním rozsahem parcel

vlastníka rybníka. Přísfup na staveniště je ze stávající komunikační sítě vedoucí po hrázovém

tělese.

16. Požadavky na odstranění staveb a kácení zeleně

StaveniŠtěje prosté staveb, v rámci prováděných prací nebude prováděno kácení žádnézeleně

a křovin s výjimkou odstranění ťech kusů náletových olší v odpadním korytě od přepadu.

Veškeré terénní úpravy ploch nad vodorysy budou trvale zatravněny.

!7.Zábor zemědělského a lesního půdního fondu

Realizací stavby nedojde k záboru zemědělského a půdního fondu * pozemky jsou vedeny
jako vodní plocha stávající. Lesní pozemky budou dotčeny prováděním pročištění vodoteče

od odpadu.

18. Územně technické podmínky a koordinace

Pro výstavbu budou použity vlastní plochy v majetku investora na tokalitě. Stavební dvur se

nawhuje na pozemku stavby břehu p.ě.2490, kter} je v majetku investora a města Hranice.

19. Podmíněné, vyvolané a související investice

Ke stavbě Rekonstrukce vodá.renské nádrže (Mlýnského rybníka) se nevážou žádné

podmíněné a související investice.

20. Nároky na pracovní síly

Nádrž nevyzaduje trvalou pracovní obsluhu

Měsbký w&.as
odbor žiwtníhŤŤtředí
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21. Nároky na energie

Stavbaje bez nároků na přípojky energie.

22.Požadavky na odvedení podzemních a povrchových vod

Stavba nevyžaduje specielní odvedení podzernních a powchorných vod s vfiimkou

vypouštění stávajíc zátopy řešenou stávajícím odvodem vod.

23. Napojení na dopravní sítě

Staveniště je dostupné ze stávajicíkomunikační sítě a hospodářslcých sjezdů.

24. Připojení na sítě

Stavba nevyžaduje připojení na sítě.

25. Vliv stavby na zdraví

Stavba nemá negativní vliv na zdtavi.

26. Protipovodňová ochrana, havarijní plán v průběhu výstavby

Pruběh výstavby bude rozložen do dostatečně dlouhého časového období, aby bylo možno

práce provádět v období normálních vodních stavů na toku a vlastní nádňi. Celkové

napuštění nádrže bude realizováno ů po dokončení rekonstrukce vypouštěcího objektu,

bezpečnostrrího přelivu a celého díla. Nawžená opaťení svým charakterem posilují retenční

schopnost daného územi. Z hlediska technicko bezpečnostního dohledu je vlastí nádrž

z minulého období zaŤazena do IV. kategorie a v manipulačním řádu bude provedena nová

kategorizace se zohledněním provedených prací. Provádění prací vprůběhu výstavby se řídí

protipovodňovým a havarij ním plánem zpracovanlirrn dodavatelem stavby.

Z hlediska posfupu prací na stavbě se počítá s prováděním v období minimálních prutoku

v letrím období, nebo zimním období. Při provádění prací v nádrži se provede nejprve

zprovoznění qfpustrrého zaŤizent, podpoťubní jámy a pročištění odtoku od vyristění. Poté

budou provedeny práce na bezpečnostním přelivu a zpevnění návodního svahu. Provádění

těchto prací je možnájiž při částečném napuštění v souladu s požadavkem přírodovědeckého

průzkumu. V období zýšených prutolcu se práce neprovádí a staveniště je vyklizeno od

techniky při uvolněném odtoku do propustku.

x,nr,#Is- 10



Havarijní plán:

Z hlediska moŽné havárie při pruběhu qýstavby ,,Rekonstrukce Vodárensla! nádrže
(Mlýnského rYbníka) přichéz,í v úvahu po|Jze znečistění ropnými látkami od stavebních strojů.

Ztohoto dŮvodu se neprovádí doplňování PHM, olejů do strojů vmístě stávající zátopy.
PouŽité mechanismy musí b;it v řádném technickém stavu. Pracovní stroje jsou po skoněení

směnY umístěny mimo zátoptl na stanovený prostor parkování - stávající rozšířené trázové
těleso mimo Prostor komunikace. U strojů neumožňuj ící odvozbudou tyto po skončení směny

PodloŽenY odkapovou nádobou. Staveniště je trvale vybaveno sorbčním materiálem a nomou
stěnou, která se umíst'uje vpřípadě potřeby do profilu odtoku znádržepři rekonstruovaném
poŽeráku a bezpeČnostním přelivu. V případě havárie je třeba provést okamžité zachyceni
roPných látek a kontaminovaných zemin, jejich stabilizaci sorbentem a následnou likvidaci na
urČeném místě skládce. Každá havárie je ohlášena vodohospodářským orgánům,
hasičskému sboru a správci toku a inspektorátu životního prostředí.

Měsfuký,ilua Aš
odbor životníh\r*-



Havarijní plán:

Z hlediska možné havárie při pruběhu výstavby přichazí v úvatru pouze znečistění ropnými

látkami od stavebních strojů. Z tohoto důvodu se neprovádí doplňování PHM, olejů do stojů

v místě možného ohrožení zátopou. Pracovní stroje jsou po skončení směny umístěny

k vyšším částem staveniště při mísbí komunikaci.

U strojů neumožňující odvoz budou §rto po skončení směny podloženy odkapovou nádobou.

Staveniště je trvale vybaveno sorbčním materiiálem a nornou stěnou, která se umísťuje

v případě pofieby do profilu odtoku znádrže.

V případě havárie je ťeba provést okamžité zachycení ropných látek a kontaminovaných

zemin,jejich stabilizaci sorbentem a následnou likvidaci na určeném místě - skládce.

Každá havárie je ohlášena vodohospodařslcým orgánům, hasičskému sboru a správci toku,

inspektoráfu životního prosťedí. Při vyvažení výkopku na místrd komunikace je pruběžně

zajišťovano očištění techniky a komunikací od nečistot.

27 . P r otierozní ochrana

Z hlediska protierozni ochrany budou veškeré plochy pozemku navazujících na břehové partie

porušené při výstavbě trvale opětovně zatravněny.

28. Likvidace odpadů

Při výstavbě nebudou vyťvořeny žádíLé odpady s rlýjimkou r,ybouraných betonových

konstrukcí stávajícího vypouštěcího objektu, tento materiál bude odvezen na městkou

skládku, v případě jeho rozdrcení jako příměs do betonorných konstrukcí.

29. Zajišténí požárního odběrního místa

S ohledem na situování stavby v extravilánu se neuvažuje se ňízenim trvalého odběrného

místa. Pro pofieby výstavby je možno jako zdroj požarni vody vnťívat stávající vodní tok a

okolní ostatní nádrže.

30. Údaje o předpokládaném průběhu výstavby

Stavba bude provedena vjedné etapě, ve jednoletém období, přičemž se předpokládá

realízace prací pouze ve vhodném období minimálních sražek v létě, či zimním období.

S ohledem na nutnost dohutrrění dosypávaných částí hrázového tělesa a navazujících objektů,

betonářské práce, není vhodné provádět §rto práce v období zátmrnl a extrémního sucha.

Charakter prováděných zemních prací vyžaduje nasazení specielní mechanizace a paťičné

odbor
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r?bwenÍ' od dodavatel§ §tavebních prací. Uvedená podmínka mu§í být zobledněna pfi
výběrovém řízení.

31. Menipulační a proyozní řád

Po dokonČení výstavby bude proveden náwh manipulačního řádq ve kterém budou
zobledněny dosažené vodohospodář§ké parametry nádrže.
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