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Popis funkčního a technického řešení inženýrského 

objektu  

Projektová žádost řeší regeneraci vodního díla Mlýnský rybník jako celku, s ohledem na provozní 

vztahy a plánované využití a ochranu lokality s cennými přírodními hodnotami v daném území. Cílem 

projektu je podpořit prostor tak, aby byl co nejvíce využitý jeho ekologický potenciál, potenciál 

rozvoje stávající populace ohrožených druhů živočichů a rostlin  a udržena popř. zlepšena funkčnost 

vodního díla s ohledem na zlepšení vodního režimu krajiny. V rámci projektu byl proveden podrobný 

průzkum, kdy byly kromě určení taxonomických údajů, zhodnocena vitalita, potenciál lokality a 

stanoveny opatření pro další zlepšení podmínek vybraných druhů. 

Principy zlepšení vodního režimu: 

o Preference průtočných nádrží, z delší dobou zadržení vody, které znamená zlepšení kvality 
vody – viz náváznost na citlivé území pod rybníkem s lokalitou programu ochrany perlorodky 
říční 

o Odstranění rizik na tělese nádrže a jeho zprovoznění znamená zlepšení vodních poměrů 
v lokalitě oproti likvidaci tohoto díla 

o  Zprovoznění možnosti regulace znamená zajištění zlepšení vodního poměru i v dalších 
částech dále pod Mlýnským rybníkem. To je s ohledem na stále častější případy klimatických 
extrémů, důležité především pro citlivé území pod vodní nádrží na toku rokytnice. 

o Doplnění území o vhodně zasazené vodní plochy tůněk, které neznamenají bodové 
zvýhodnění projektu, ale jsou funkčním opatřením v daném případě pro posílení efektu 
zlepšení podmínek vodních a mokřadních druhů organismů v lokalitě Mlýnského rybníka.  

Předmětem řešení projektové žádosti jsou následující dílčí projekty: 

Název dílčího projektu Stavební objekty 

1. Rekonstrukce Mlýnského rybníka 
SO1 Rekonstrukce návodního líce 

SO2 Bezpečnostní přeliv. 

2. Budování tůní v okolí Mlýnského rybníka SO3 Soustava tůní 

TYPY OPATŘENÍ 

SO1 Rekonstrukce návodního líce 

Velmi významnou závadou současného stavu je porucha obkladu a zpevnění návodního líce, jež vede 
ve svém důsledku ke vzniku a prohlubování výmolových kaveren a nátrží za porušeným obkladem, 

což může vést k následné poruše statiky koruny hráze a komunikace probíhající po ní. S ohledem na 

stav porušeného obkladu a dutých prostor za zachovalými částmi se předpokládá postupné rozebrání 

původního obkladu po částech až na spáru základu tohoto obložení, který je betonový, očištění této 

spáry a znovuzřízení tohoto obkladu v původním tvaru z rozebraných a nově doplněných kamenných 

kvádrů spojených na cementovou maltu.  
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SO2 Bezpečnostní přeliv 

Bude proveden jako nový, předsazený kašnový přeliv o délce přelivné hrany 13 m, s odtokem do 

stávajícího obdélníkového propustku procházejícího pod komunikací s navrženými úpravami na  

odtoku. 

SO3 Soustava tůní – specifického typu mokřadního biotopu 

Tvorba tůní v nivě potoka Rokytnice a jejích ramen, za normálního stavu vody nespojená se 

samotným tokem, s ekosystémem skýtajícím velké množství rostlinných i živočišných druhů a 

mikroorganizmů, se specifickou vegetací v okolí tůní. 

Tůně budou vytvořeny zatopením terénních depresí, s maximální hloubkou 1,5 m budované 

s ohledem na prostorové a botanické situace v dané lokalitě. Tůně budou zpravidla syceny průsakem 

z propustných vrstev, vodou při záplavách a velkých deštích.  

V regionu chybí vhodná stanoviště pro rozmnožování vodních bezobratlých a obojživelníků. Na 

rybnících v okolí Mlýnského rybníka není charakteristika vodních děl příhodná pro život obojživelníků. 

Vybudované tůně poskytnou vhodné podmínky pro tyto skupiny živočichů. Především se jedná o 

plochy, kde nebude rybí osádka. Doba realizace je naplánována mimo období rozmnožování 

obojživelníků. 
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1.1 Popis objektů Mlýnský rybník a lokalita okolo Mlýnského 

rybníka 

Údaje o vodní nádrži: Mlýnský rybník 

dle vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci 

Název:    Městský úřad Hranice 

Sídlo:    U pošty 182 

IČO:    00253961 

A. Podklady o umístění akce  

Název kraje: Karlovarský 

Název obce: Hranice 

Název katastrálního území: Hranice 

Parcelní číslo dle katastru nemovitostí: 2490 

Název vodního toku: pramenní přítoky Rokytnice 

Číslo hydrologického pořadí: 1 – 15–05-005 

Říční km vodního toku: pramenní oblast 1,0 

Umístění jevu vůči břehu: střed vodního toku 

B. Technické a vodohospodářské údaje 

Účel užití akumulované vody: vzdouvání, akumulace a jiné účely 

Související vodní díla: hráz, vodní nádrž 

Účely souvisejícího vodního díla: ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod, 

chov ryb 

Zdroj vody: z vodního toku (pramenní oblast) 

Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem: 9,01 l/sec 

Vodní značka: NE 

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m.n.m.): 583,60 

Celkový objem akumulované vody (tis. m3): 85,294 

Typ vodní nádrže: průtočná 

Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m3): 57,360 

Objem retenčního prostoru: 27,93 

Objem zásobního prostoru: 57,360 

Objem stálého nadržení: 57,360 

Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m.n.m.): 583,60 

Kóta hladiny stálého, zásobního nadržení: 583,00 

Kóta dna nádrže: 580,02 

Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha): 4,9 

Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m): 235 
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TECHNICKO – EVIDENČNÍ ÚDAJE PRO RYBNÍKY K ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Název rybníka  Vodárenská nádrž 

(Mlýnský rybník) 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, Č.P.P.  Hranice 2490 

Číslo hydrologického pořadí  1 – 15 – 05 – 005 

Plocha rybníka – katastrální m
2
 54 230 

- zatopená m
2
 49 158 

Akumulační objem vody (Hnorm) m
3
 57 360 

Maximální objem vody (Hmax = 

435,30 m) 

m
3
 85 294 

Hloubka vody u výpustě – při 

normálu 

m 2,98 

Typ napájení rybníka  Průtočný 

Název napájecího vodního toku  Pramenní přítoky Rokytnice 

Poloha rybníka v rybniční soustavě  2. 

Současné využití rybníka  Interakční prvek SES 

Plocha povodí km
2
 8,10 

Minimální zůstatkový průtok vody 

pod rybníkem 

  

-červenec až září ls
-1

 9,0 

-říjen až červen ls
-1

 9,0 

Výška koruny hráze v ose 

základové výpustě 

m 3,6 

Max. výška ze vzdušné strany m 4,80 

Šířka hráze v koruně včetně 

vozovky  

m 9,10 

Sklon vzdušného svahu  1:1 – 3 

Sklon návodního svahu  Svislý 

Délka hráze m 260 

Převýšení koruny hráze nad 

normální hladinou 

m 0,80 

Typ základové výpustě  Trubní 

Průměr potrubí základové výpustě mm 300 

Délka potrubí základové výpustě m 35 

Objekt regulace hladiny  Betonový požerák 

Umístění bezpečnostního přelivu  Levobřežní zavázání hráze 

Půdorysné uspořádání 

bezpečnostního přelivu 

 Předsazený korunový 

Délka přelivné hrany m 13,0 
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1.2 Návrh řešení obnovy ekologických a technických funkcí 

Mlýnského rybníka 
Stavba „Rekonstrukce vodárenské nádrže (Mlýnského rybníka)“ bude provedená ve dvou objektech 

SO1 – Rekonstrukce návodního líce, SO2 – Bezpečnostní přeliv, tvoří funkčně jeden celek, který 

v souhrnu splňuje na něj kladené požadavky – obnovený návodní líc hráze a funkční vypouštění 

s odpovídajícím zabezpečením proti účinku velkých vod v otevřeném území extravilánu navazujícího 

na okolní lesní a nivní partie s vodohospodářskými  a ekologickými funkcemi s hlavní funkcí posíleno 

hydro – akumulačních schopností území a její ekologicko stabilizační funkcí s extenzivním chovem ryb 

v nádrži. Návrh řešení bude proveden dle projektové dokumentace Rekonstrukce Vodárenské nádrže 

(Mlýnksého rybníka), zpracovatel Ing. Stanislav Novák, ČKAIT -0201077, Agentura Ekostar s.r.o. 

datum dokumentace 03/2006 (vč. dodatku z 10/2011) 

1.2.1 Rekonstrukce návodního líce 
Předpokládá se stabilizace stávajícího základu formou přibetonování pasu v celé průběžné délce 

stávajícího zpevnění s ukotvením pomocí ocelových kotev do stávajícího základu kompletní obnovou 

celého obložení do stávající podoby. V celé průběžné trase bude obnovena ukončující kamenná římsa 

s podbetonováním, opětovně budou osazeny kamenné patníky s doplněním chybějících trubek. Zásyp 

za obložením bude proveden jako hutněný doplněním prostor stávajících kaveren. Pohledově  bude 

provedení odpovídat současnému zachovalému stavu, k rekonstrukci obložení budou využity stávající 

rozebrané a očištěné žulové prvky. Návodní líc a krajnice budou nad úrovní obkladu ohumusovány a 

osety travní směsí s vyspádováním směrem k nádrži. V konci kamenného obložení při navázání hráze 

na pravý břeh bude doplněn kamenný pohoz svahu nádrže do úrovně H prov. 583,00. Stávající 

vypouštěcího zařízení bude nahrazeno ve své svislé části novým prefabrikovaným železobetonovým 

požerákem výšky 3,50 m, osazeným na stávajícím betonovém  základě s napojením na stávající 

odpadní roury. Požerák bude proveden se dvěma řadami hradících dluží, v pohledové části nad 

provozní hladinou bude opatřen dřevěným opláštěním a uzamykatelným poklopem. Pro možnost 

přístupu na požerák bude vybaven závěsnými oky, na které se uchytí odmontovatelná dřevěná lávka. 

Přebytek výkopového materiálu ze stavby bude použit k sanaci černých skládek v navazujícím 

prostoru vzdušného líce hráze. Dále bude provedeno vyčištění prostoru podpotrubní jámy a její 

zpevnění betonovým čelem s kamenným obkladem včetně rekonstrukce prostoru vývařiště 

provedené v kamenné rovnanině ukončené betonovým prahem a pročištění odpadního koryta 

v trase do stávajícího vodního toku. Stávající výmol na vzdušném líci hráze odtokového koryta od 

přepadu bude sanován kamenným záhozem s patkou.  

1.2.2 Popis technického řešení bezpečnostního přelivu 
V místě nové vtokové kašny bude odstraněno 40 m2 křoví se spálením na místě. Bude vybourána 

dřevěná část stávajícího přelivu (hradítka), betonové zdi a snížené kamenné zdivo přelivu, část klenby 

z břidlice na cementovou maltu a dále betonové základy přelivné konstrukce s odvozem vybouraného 

materiálu na řízenou skládku do 10 km. Dále bude provedena odkopávka zeminy a výkop rýh pro 

základy nové konstrukce přelivu (tř.3). Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku do 10 

km. Bude zřízen základ přelivné zdi kašny, opěrné zdi a vtokové čelní zdi z betonu B25-XF2-C 25/30. 

Základy budou vyrámovány hlavní výztuží 5 Ø R 14/m v místě zdi přelivu a boční opěrné zdi 

s vytažením výztuže 1,0 m nad pracovní spáru pro zajištění kotevní délky. V místě vtokové zdi (čela 
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mostku) bude základ vyarmován hlavní výztuží 5 Ø R 14/m s vytažením výztuže 1,0 m nad  pracovní 

spáru. Rozdělovací výztuž je navržena ve všech základech a to 5 Ø R 10/m. 

Na styku přelivné zdi kašny se základem a ve svislém směru ve styku s vtokovou zdí mostku a boční 

opěrné zdi bude osazena nerezová těsnící lišta šířky 300 mm. Beton přelivné zídky přelivu, boční 

opěrné zdi a vtokové zdi je navržen B30-XF2-C25/30. Jako hlavní svislá výztuž ve všech těchto zdech 

je navržena síť 100/100/6,3 při obou okrajích. Zdi budou obloženy lomovým kamenem na MC tl. 

300mm (nejvhodnější provedení je použití těchto zdí jako ztraceného bednění). Jako přelivná hrana 

kašny je navržena válcová plocha o poloměru R=300 mm, která bude zřízena z betonu B30-XF3-

C30/37 (s půdorysným obloukem R=2 000 mm). V přelivné hraně bude vynechán žlab 200 x 80 mm 

pro zajištění sanačního průtoku (Q355= 9 l/s). 

Nad vtokovým otvorem bude zřízen překlad z betonu B30 – XF2 – C25/30 s hlavní výztuží 8 Ø R 16/m,  

s třmínky 5 ØR 8/m. Příložky hlavní výztuže budou zakotveny do svislých stěn v min. délce 1,0 m. 

Vtoková zeď a boční zeď budou zakončeny parapetní deskou z betonu B30 – XF3 – C30/37 s výztuží 

sítí 100/100/6,3 a ocelovým zábradlím z trubek 58/2,5 výšky 1,10 m s nátěrem. Terén bude upraven 

ve sklonu 1 : 2 s ohumusováním a osetím v tl. 100 mm a v místě napojení na stávající břeh ve sklonu 

1: 1,5. Pata zdi při návodním líci bude zajištěna rovnaninou z lomového kamene v tl. 300 mm v šířce 

1,0 m. Dno kašny bude zpevněno vytvarovanou dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm na desku 

z betonu B20 – XC1 – C20/25 vyztuženou sítí 100/100/6,3. Stěny mostku zpevněné řádkovým zdivem 

budou přespárovány v ploše 25%. Na vyústění z propustku se nachází zborcená část kamenné zdi 

včetně opěrné betonové zdi. V tomto místě je poškozená i nosná deska mostku (prasklina). Bude 

vybouraná část stávající kamenné dlažby do betonu včetně části kamenného řádkového zdiva a 

opěrné zdi z betonu. Bourání a oprava musí být prováděny při podepření systémem stolic po 0,9 m 

z trámků 200/200 mm s diagonálními svlaky 170/100 mm s vyklínováním a za současného omezení 

provozu na komunikaci nad stávající opravou. Budou vykopány rýhy pro základové pásy a stabilizační 

prahy, včetně odkopávky pro přídlažbu a rovnaninu, s odvozem přebytečné  zeminy na řízenou 

skládku do 10 km. Základy opravované části zdi mostku jsou navrženy z betonu B25 – XF2 – C25/30. 

Základy budou vyarmovány hlavní výztuží 8 Ø R16/m s vytažením výztuže 1,0 m nad pracovní spáru. 

Rozdělovací výztuž je navržena 5 Ø R10/m.  

Beton opravované části zdi je navržen B30 – XF2 – C25/30. Jako hlavní svislá výztuž je zde navrženo 8 

průměr R16/m (se zachováním kotevních délek min. 1,0 m), s půdorysnými příložkami 8 průměr 

R12/m. Zeď bude opravena řádkovým zdivem s vyspárováním. Pod výtokem propustku je navržena 

přídlažba z lomového kamene tl. 300 do betonového lože z B20 – XC1 – C20/25 tl. 300 mm se 

zpevněním svahů dlažbou. Stabilizační práh je navržen z betonu B25 –XF2 – C25/30. Pod prahem 

bude koryto včetně části svahů zpevněného rovnaninou z lomového kamene. Na stávajícím parapetu 

bude osazeno dodatečně ocelové zábradlí z trubek TR 58/2,5 s nátěrem se zalitím betonem B30 –XF3 

C30/37. Vytýčení je možné provést ze souřadnic uvedených v situaci 1 : 250 a dále bude před 

zahájením stavby dodavateli předána situace v digitální formě. 

Návrh přepadové hrany přelivu 
Hladina provozní – 583,00 m n.m. 
Hladina maximální = 583,60 m n.m. 
Stávající koruna hráze – 583,80 – 584,60 m n.m. 
Přepadová tloušťka paprsku činí 0,60 m. 
Převýšení hráze a maximální hladiny činí 0,20 – 1,00 m 
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1.2.3 Očekávaný postup realizace 

Vypouštění nádrže 
Vypouštění se provádí přes rekonstruovaný vypouštěcí zařízení JS 300, I = 0,008. Kapacita odpadního 

potrubí při volném odtoku je 49,98 l/sec, kapacita požeráku při přepadové výšce h = 15 cm, b =  0,3 

m, ostrohranný přepad je 32, 4 l/sec. 

Při zamezeném přítoku do nádrže a s omezením vypouštěcí kapacity požeráku dojde k vypuštění 

nádrže za cca 19 dní. S ohledem na stálý přítok do nádrže se doba vypouštění prodlužuje dle 

momentálních přítokových poměrů. Pro reálné vypuštění nádrže je tak potřeba respektovat vhodné 

podzimní období stabilních nízkých přítoků. 

Pokles hladiny v rybníce při zohlednění výparu 
S ohledem na optimální přítokové poměry a zlepšení možnosti napájení rybníka nedojde vlivem 

odparu z volné hladiny ke snížení provozní hladiny v letních měsících. Pro dané klimatické podmínky 

je možný odpar z volné hladiny ve výši cca 21 cm v měsících VII – VIII. Odpařený objem je možno 

doplnit při stanovených podmínkách napouštění rybníka s ohledem na příznivou bilanci vodního 

zdroje. 

Napouštění nádrže 
Napuštění se provádí z přirozeného vodního toku při respektování stanoveného zůstatkového 

průtoku. Doba napouštění rybníka: 

Uvažovaný přítok pro naplnění QMd 90,0 HMÚ 25,0 l/sec 

Zachovaný zůstatkový v korytě 9,0 l/sec 

Zadržený objem rybníka při Hnorm. 53 000 m3   

Doba napouštění nádrže při uvažovaných parametrech 38 dní. 

Skutečná doba napouštění může být nižší z důvodů pramenních vývěrů v okolí nádrže a 

nerovnoměrnosti přítoků, zejména v období tání sněhu výrazně kratší. 

Nádrž je napustitelná, jako vhodné období pro napouštění je období stabilních průtoků v zimních a 

jarních měsících. V období snížených průtoků v korytě se nádrž nenapouští. 

Havarijní plán: 

Z hlediska možné havárie při průběhu výstavby „Rekonstrukce Vodárenské nádrže – (Mlýnského 

rybníka)“ přichází v úvahu pouze znečištění ropnými látkami od stavebních strojů. Z tohoto důvodu se 

neprovádí doplňování PHM, olejů do strojů v místě stávající zátopy. Použité mechanismy musí být 

v řádném technickém stavu. Pracovní stroje jsou po skončení směny umístěny mimo zátopu na 

stanovený prostor parkování – stávající rozšířené hrázové těleso mimo prostor komunikace. U strojů 

neumožňující odvoz budou tyto po skončení směny podloženy odkapovou nádobou. Staveniště je 

trvale vybaveno sorbčním materiálem a nornou stěnou, která se umisťuje v případě potřeby do 

profilu odtoku z nádrže při rekonstruovaném požeráku a bezpečnostním přelivu. V případě havárie je 

třeba provést okamžitě zachycení ropných látek a kontaminovaných zemin, jejich stabilizaci 

sorbentem a následnou likvidací na určeném místě – skládce. Každá havárie je ohlášena 

vodohospodářským orgánům, hasičskému sboru a správci toku a inspektorátu životního prostředí.   
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1.3 Návrh řešení budování soustavy tůní 

Celkem se bude jednat o 3 neprůtočné tůně, aby se podpořil výskyt a rozmnožování bezobratlých 

živočichů a obojživelníků. Celková vodní plocha bude cca 150 m2 s maximální hloubkou 1,5 m, což je 

vhodná hloubka v případě tůní pro obojživelníky. Jedna z tůní je koncipována jako periodické tůň, aby 

přes léto vyschla a tak podpořila vývoj bezobratlých. Zemina z vyhloubených tůní bude použita  pro 

terénní modeláž okolí tůně. Vzhledem výběru lokalit kdy je maximálně využit stávající reliéf, je 

předpoklad využití veškerého materiálu tímto způsobem.  Případná zbylá zemina bude odvezena a 

deponována mimo lokalitu. Aby nedošlo k její zbytečné disturbanci při přemisťování zeminy 

1.3.1 Technologie pro založení tůní 

Pro rozšíření litorálních a podmáčených míst je využívaná průsaková voda z tohoto rybníka. Která 

bude plnit nově zbudované tůně, které budou doplněny o vodu srážkovou. Tím je dosaženo cyklů 

v rámci tůně kdy je proměnlivá její hladina a lépe tak plní funkci prvku krajiny pro vodní živočichy. 

Vodní tůně prodlužují dobu otoku vody z daného území. 

Hloubení tůní a zpracování vytěžené půdy 

Práce započnou opětovným průzkumem lokality předpokládaného umístění tůní na výskyt 

chráněných druhů a vytýčením přibližného tvaru tůně, který se v průběhu prací dále upravuje. Pokud 

se v místě zakládání tůně nachází jílovitá zem ve větší hloubce, je dobré vytvořit drážku, která je jílem 

vyplněná a tím pádem se lépe udrží voda na celé ploše. Vždy se postupuje od nejvíce mělkého místa 

k tomu nejhlubšímu. Aby tůň následně plnila své funkce, bude minimálně ½ tvořit mělčiny, ty 

postupem času budou zarůstat měkkou vodní vegetací, a tak vytvoří ideální podmínky 

k rozmnožování, také dno tůně nebude hladké a rovné, ale členité, dno je dobré rozvrtané, poté se 

lépe uchycují rostliny. V průběhu hloubení bude průběžně využívána zemina na modeláž terénu pro 

optimální tvar a svažitost břehu tůně. Pokud se během kopání narazí na kameny, lze je ponechat na 

dně, ty se tak budou podílet na členění dna. Konečnou úpravou tůně je případné zatravnění dle 

potřeby. Přebytečný materiál bude odvezen mimo okolí tůně. 

Popis technologie: Budování tůní 

Parametry tůně a  technologie založení: 

Tůně č.1  Tůně v lokalitě prvního pravostranného přítoku Ml. 

rybníka 

Souřadnice umístění tůně  89887878.87 996871.11 

Typ Neprůtočná, bez vypůstě  

Způsob založení Ruční hloubení, stabilizovaný terén 

Rozměry 8.2 a 6.3 m, hloubka až 1,5m 

Objem  plocha 45 m3    30m2 

Popis technologie – pracovní operace: 

Založení: hloubení tůně bude probíhat v období mimo rozmnožování obojživelníků a mimo vegetační období 

porostu území. Hloubení bude probíhat ručně bez použití těžké mechanizace a bude se minimalizovat 

negativní dopady na okolí. Minimalizace pochozů v dané lokalitě kolem tůně. 

Dokončovací práce: terénní modeláž pomocí vytěženého materiálu a případné zatravnění svahu břehu tůní. 

Odvezení přebytečného materiálu mimo okolí tůně. 

Jednotlivé kroky technologie jsou naceněny podle soupisu položek technologického postupu 
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Popis technologie: Budování tůní 

Parametry tůně a  technologie založení: 

Tůně č.2 Tůně v právě části za rybníkem osluněná plocha bez 

stromového porostu  

Souřadnice umístění tůně  898747.04   996905.24 

Typ Neprůtočná, bez vypůstě 

Způsob založení Ruční hloubení, stabilizovaný terén 

Rozměry 8 a 12 m, hloubka až 1.5m 

Objem Plocha 106.5m3 71 m2 

Popis technologie – pracovní operace: 

Založení: hloubení tůně bude probíhat v období mimo rozmnožování obojživelníků a mimo vegetační období 

porostu území. Hloubení bude probíhat ručně bez použití těžké mechanizace a bude se minimalizovat 

negativní dopady na okolí. Minimalizace pochozů v dané lokalitě kolem tůně. 

Dokončovací práce: terénní modeláž pomocí vytěženého materiálu a případné zatravnění svahu břehu tůní. 

Odvezení přebytečného materiálu mimo okolí tůně. 

Jednotlivé kroky technologie jsou naceněny podle soupisu položek technologického postupu 

 

Popis technologie: Budování tůní 

Popis: výsadba zapojené skupiny keřů a půdopokryvných rostlin 

Tůně č. 3 Tůně na levém břehu v lesním porostu, zastíněná vývratem 

Souřadnice umístění tůně  898570.92   996718.30 

Typ Neprůtočná, bez vypůstě 

Způsob založení Ruční hloubení, stabilizovaný terén 

Rozměry 4.8 a 11 m, hloubka až 1.5m 

Objem Plocha 67.2m3 40.8 m2 

Popis technologie – pracovní operace: 

Založení: hloubení tůně bude probíhat v období mimo rozmnožování obojživelníků a mimo vegetační období 

porostu území. Hloubení bude probíhat ručně bez použití těžké mechanizace a bude se minimalizovat negativní 

dopady na okolí. Minimalizace pochozů v dané lokalitě kolem tůně. 

Dokončovací práce: terénní modeláž pomocí vytěženého materiálu a případné zatravnění svahu břehu tůní. 

Odvezení přebytečného materiálu mimo okolí tůně. 

Jednotlivé kroky technologie jsou naceněny podle soupisu položek technologického postupu 

 

 

Technologické postupy 

Potřebná technologie a nástroje k vybudování tůně jsou rýč, lopata, kýbl, krumpáč. Projekt počítá 

v současnosti na tomto místě se 3  tůněmi, které jsou co nejvíce podobná přírodní tůni. Tůně tedy 

budou přírodně zaplavovány podzemní vodou v kombinaci s dešťovou vodou. Nebudou budovány 

umělé tůně s výpustí, s napájecím nebo s přítokovým zařízením.  

Tůně budou mít následující vlastnosti: 
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a) Tvar nádrže a vertikální členitost. Tůně mají obecně být prostorově i hloubkově členité 
(nepravidelný tvar), monotónní technické tvary s profilem typu „vana“ nebo „lichoběžník“ nejsou 
žádoucí. Tůně musí obsahovat jak mělké partie s rychle se prohřívající vodou (litorály), tak hlubší 
partie. Mělké části jsou u všech tůní zcela zásadní. 

b) Členitá břehová linie. Členitější břeh poskytne větší prostorovou variabilitu a tím i širší nabídku 
mikrohabitatů, což zvyšuje potenciál pro existenci většího počtu a spektra druhů. Vytváříme zátočiny, 
a břehové výběžky. 

c) Při budování bude snaha o co největší zónu s periodickým zaplavováním. Kolísání úrovně hladiny 
je žádoucí, výrazně se tím podpoří biologický potenciál tůně. Zóna mezi maximální úrovní vodní 
hladiny v zimě a minimální úrovní v létě je mimořádně zajímavá a nesmírně důležitá pro maximalizaci 
diverzity organismů tůně a nejbližšího okolí. Periodické zaplavování je pro řadu vzácných a 
chráněných organismů nejen důležité, ale i životně nezbytné. Zóna bude členitá s prohlubněmi a 
vyvýšeninami tzv. členitým mikroreliéfem. Tím jak voda bude postupně opadávat, vznikne široké 
spektrum mikrobiotopů od odhaleného dna bez vody až po mělké silně prohřáté laguny. Tím vznikne 
vysoká prostorová heterogenita s bohatou nabídkou mikrohabitatů, což je základem vysoké druhové 
rozmanitosti. Pravidelný pozvolný sklon břehů a vyhlazené dno není žádoucí.  

d) Mírný sklon břehů. Tato vlastnost souvisí se dvěma předchozími body, tedy maximalizovat zónu 

periodického zaplavování a zónu mělčiny do 50 cm hloubky. Nádrže nabývají žádoucího tvaru velmi 

mělké mísy s rozsáhlými mělčinami. Čím menší bude kolísání úrovně vodní hladiny, tím pozvolnější 

břehy musejí být, aby bylo dosaženo široké zóny periodického zaplavování. Sklon břehů je navrhován 

v poměru 1 : 5 nebo 1 : 3. Příkřejší břehy již nejsou žádoucí.  

e) Maximální hloubka do 100 – 150 cm. Hloubky větší jak 1,5 metru nejsou žádoucí, jelikož jsou 
obývány a vyžadovány velmi malým množstvím druhů.  Tato hloubka je maximální k vytvoření 
dostatečně velké trvale zaplavované oblasti při navrhovaných velikostech tůní a zachování spádu 
břehu.  

f) Preferováno je budování tůní s možností přirozeného zadržování vody. Pokud nebude možné 
využít přirozeného zdržení vody lze využít nepropustnou fólií na dně pro podporu zadržování vody 
v tůni.  

1.4 Stavebně technologické řízení projektu 

Údaje o kapacitách 
Číslo hydrologického pořadí toku: 1-15-05-005 – bezejmenný tok 
Průtok Q100= 14,2 m3/s 
Návrhový průtok Q100= 14,2 m3/s 
Průtok Q355= 9 l/s 
Kóta provozní hladiny:  583,00 m n.m. 
Kóta maximální hladiny: 583,60 m n.m. 
Kóta hráze:   583,80 – 584,60 m n.m. 

 
 
 

Likvidace odpadů stavby 
Zatřídění provedeno dle Katalogu odpadů. 
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č. 170501 – Zemina 

Přebytečná a nevhodná zemina z výkopů přelivu a opravy hráze a budování tůní bude odvezena na 

řízenou skládku do 10 000 m. 

č. 020107 – Odpad z lesního hospodářství 

Jedná se o odstraněné křoví, které bude spáleno na místě. V případě odstraňování náletů bude tento 

dřevní materiál odvezen dle určení majitele pozemku. 

č. 170101 – Beton 

Vybouraný beton s lomovým kamenem z konstrukce stávajícího přelivu a části vybourané konstrukce 

mostku bude odvezen na řízenou skládku do 10 000m. 

č. 170201 – Dřevo 

Jedná se o vybourané dřevěné hrazení přelivu, které bude odvezeno na řízenou skládku do 10 000m. 

 

Nároky na dopravu 

Stavba je přístupná po stávající veřejné komunikaci. Bude nutné provádět uzávěru stávající 

komunikace a to po polovinách. Přesný popis viz situace 1 : 250 v projektové dokumentaci 

„Rekonstrukce vodárenské nádrže (Mlýnského rybníka)“ 03/2006.  

Druhy a parcelní čísla dotčených domů 

Navrhovaná opatření budou prováděna na parcelních číslech rybníka 2490 – vodní plocha, rybník – 

rekonstrukce zdi a bezpečnostního přelivu; 3916 – zpevnění břehu stávajícího odtoku od přelivu; 

2492 – pročištění odtoku od výusti požeráku v k.p. Hranice; 2517/4,2517/8,2484/2 –budování tůní. 

Okolní pozemky sousedící, které stavbou nebudou dotčeny jsou 2517/4 – břeh u přelivu, 3778/7 

komunikace po hrázi. Stavba samotná pak bude realizována na pozemcích v majetku investora 

stavby.  

Způsob splnění požadavků dotčených orgánů státní správy 

Dokumentace je zpracována dle platných předpisů. Požadavky orgánů státní správ a ostatních 

účastníků byly zapracovány do předložené PD k vodoprávnímu povolení stavby. 

Vliv stavby na životní prostředí  

Stávajíci technický stav základních konstrukčních prvků Vodárenské nádrže zejména návodního líce 

hráze a bezpečnostního přelivu je nevyhovující  z hlediska zabezpečení proti účinku velkých vod a ve 

svém důsledku by v případě velkých průtoků mohl vést k totální destrukci celého vodního díla, 

přičemž náklady na jeho celkovou rekonstrukci by dosáhly několikanásobku uvažované částky ro 

současnou rekonstrukci. Provedením rekonstrukce pak dojde k zabezpečení vodního díla na další 

období a současně k zachování velmi cenného biotopu a celkové plochy nádrže s navazujícími 

příbřežními partiemi. V části projektu budování tůní bude mít záměr pozitivní dopad na podporu 

biotopu zákonem chráněných druhů živočichů a ostatních mokřadních organizmů. 

Údaje o souladu s územním plánem 

Stavba není v rozporu s územním plánem. 

Architektonická a urbanistická začlenění do krajiny  
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Stavba celkově zvýší a zlepší hodnotu krajiny v zájmovém území, posílí ekologickou stabilitu území. 

Údaje o současném stavu stavby 

V současném stavu je Mlýnský rybník provozován s technickými závadami popsanými v popisu 

současného stavu týkající se nedostatečného zabezpečení nádrže a nefunkčnosti výpustného zařízení. 

Průzkumy 

V zájmovém území nádrže bylo v rámci předprojektové a projektové dokumentace provedeno 

ověření sítí v zájmovém prostoru, podrobné zaměření stávajícího stavu za spolupráce firmy JSKY Aš, 

s.r.o. Šaldova 11, Aš provedené 10/2005, dále byly aktualizovány hydrologická data převzatá od HMÚ 

Plzeň 10/2005. Uvedené doklady jsou součástí dokladové části dokumentace. Jako podkladový 

materiál byla využita studie „Rekonstrukce Vodárenské nádrže (Mlýnského rybníka)“ z roku 2003. 

V zájmovém území nádrže bylo dále provedeno podrobné šetření stávajícího stavu hrázového tělesa 

a průzkum širšího povodí nad a pod hrází. V dalším období byly sledovány změny na tělese a 

především přírodovědecká šetření. Tato šetření probíhala v období let 2011-2013. V rámci těchto 

průzkumu byly potvrzeny populace a společenství chráněných druhů živočichů a rostlin, ke kterým 

bude přihlédnuto v podmínkách a harmonogramu realizace. 

Stávající sítě 

V dokladové části jsou stanoviska správců sítí a zařízení. V zájmovém území samotné stavby nedojde 

k přímému kontaktu se stávajícími sítěmi. Vyjádření k sítím jednotlivých správců jsou doloženy 

v dokladové části. 

Popis ochranných pásem a chráněných území 

V zájmovém prostoru revitalizačních opatření se nenachází chráněné území, bude proveden zásah do 

významného krajinného prvku – stávající vodní nádrž na toku. Provádění prací bude směřováno 

mimo období rozmnožování obojživelníků. Provoz na komunikaci probíhající po koruně hráze nemusí 

být z důvodu charakteru prováděných prací trvale omezen. Před počátkem hráze a na jejím konci 

budou při provádění prací osazeny výstražné značky s omezením rychlosti a označením provádění 

prací. 

Rozsah a uspořádání staveniště 

Staveniště pro provádění prací na vodním díle Mlýnský rybník je umístěno a vymezeno katastrálním 

rozsahem parcel vlastního rybníka. Přístup na staveniště je ze stávající komunikační sítě vedoucí po 

hrázovém tělese. Pro činnosti budování tůní bude přístup umožněn pěšinami v okolí vodní nádrže. 

Požadavky na odstranění staveb a kácení zeleně 

Staveniště je prosté staveb, v rámci prováděných staveb prací nebude prováděno kácení žádné 

zeleně a křovin s výjimkou odstranění třech kusů náletových olší v odpadním korytě od přepadu. 

Veškeré terénní úpravy ploch nad vodorysy a v rámci budování tůní budou trvale zatravněny.  

Zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

Realizace stavby nedojde k záboru zemědělského a půdního fondu – pozemky jsou vedeny jako vodí 

plocha stávající. Lesní pozemky budou dotčeny prováděním pročištění vodoteče od odpadu. 

Územně technické podmínky a koordinace 
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Pro výstavbu budou použity vlastní plochy v majetku investora na lokalitě. Stavební dvůr se navrhuje 

na pozemku stavby břehu p.č.  2490, který je v majetku investora a města Hranice. 

Podmíněné, vyvolané a související investice 

Ke stavbě rekonstrukce Mlýnského rybníka se nevážou žádné podmíněné a související investice. 

Nároky na pracovní síly 

Nádrž ani nově zbudované tůně nevyžadují trvalou pracovní obsluhu. 

Nároky na energie 

Stavba je bez nároku na přípojky energie 

Požadavky na odvedení podzemních a povrchových vod 

Stavba nevyžaduje speciální odvedení podzemních a povrchových vod s vyjímkou vypouštění stávající 

zátopy řešenou stávajícím odvodem vod. 

Napojení na dopravní sítě 

Staveniště je dostupné ze stávající komunikační sítě a hospodářských sjezdů 

Připojení sítí 

Stavba nevyžaduje připojení na sítě. 

Vliv stavby na zdraví 

Stavba nemá negativní vliv na zdraví 

Protipovodňová ochrana, havarijní plán v průběhu výstavby 

Průběh výstavby bude rozložen do dostatečně dlouhého časového období, aby bylo možno práce 

provádět v období normálních vodních stavů na toku a vlastní nádrže. Celkové napuštění nádrže bude 

realizováno až po dokončení rekonstrukce vypouštěcího objektu, bezpečnostního přelivu a celého 

díla. Navržená opatření svým charakterem posilují retenční schopnost daného území. Z hlediska 

technicko - bezpečnostního dohledu je vlastní nádrž z minulého období zařazena do IV. Kategorie a 

v manipulačním řádu bude provedena nová kategorizace a v manipulačním řádu bude provedena 

nová kategorizace se zohledněním provedených prací. Provádění prací v průběhu výstavby se řídí 

protipovodňovým a havarijním plánem zpracovaným dodavatelem stavby. 

Z hlediska postupu prací na stavbě se počítá s prováděním v období minimálních průtoků v letním 

období, nebo zimním období. Při provádění prací v nádrži se provede nejprve zprovoznění 

výpustného zařízení, podpotrubní jámy a pročištění odtoku od vyústění. Poté budou provedeny práce 

na bezpečnostním přelivu a zpevnění návodního svahu. Provádění těchto prací je možná již při 

částečném napuštění v souladu s požadavkem přírodo vědeckého průzkumu. V období zvýšených 

průtoků se práce neprovádí a staveniště je vyklizeno od techniky při uvolněném odtoku do 

propustku. 

Havarijní plán 

Z hlediska možné havárie při průběhu výstavby přichází v úvahu pouze znečištění ropnými látkami od 

stavebních strojů. Z tohoto důvodu se neprovádí doplňování PHM, olejů do strojů v místě možného 

mailto:su-consult@su-consult.cz


A.2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY V K.Ú. HRANICE U AŠE A V K.Ú. STUDÁNKA U AŠE  

SU-CONSULT s.r.o., Kostelní 505/2, Cheb 350 02, tel. 737 445 159, email: su-consult@su-consult.cz 

 

16 A.2. Technická zpráva 

SU-CONSULT s.r.o. 

 

ohrožení zátopou. Pracovní stroje jsou po skončení směny umístěny k vyšším částem staveniště při 

místní komunikaci. 

U strojů neumožňující odvoz budou tyto po skončení směny podloženy odkápkovou nádobou. 

Staveniště je trvale vybaveno sorbčním materiálem a nornou stěnou, která se umísťuje v případě 

potřeby do profilu odtoku z nádrže. 

V případě havárie je třeba provést okamžité zachycení ropných látek a kontaminovaných zemin, jejich 

stabilizaci sorbentem a následnou likvidaci na určeném místě – skládce. 

Každá havárie je ohlášena vodohospodářským orgánům, hasičskému sboru a správci toku, 

inspektorátu životního prostředí. Při vyvážení výkopku na místní komunikace je průběžně zajišťováno 

čištění techniky a komunikací od nečistot. 

Protierozní ochrana 

Z hlediska protierozní ochrany budou veškeré plochy pozemků navazujících na břehové partie 

porušené při výstavbě trvale opětovně zatravněny. 

Zajištění požárního odběrného místa 

S ohledem na situování stavby v extravilánu se neuvažuje se zřízením trvalého odběrného místa. Pro 

potřeby výstavby je možno jako zdroj požární vody využívat stávající vodní tok a okolní ostatní 

nádrže. 

Údaje o přepokládaném průběhu výstavby 

Stavba bude provedena v jedné etapě, v jednoletém období, přičemž se předpokládá realizace prací 

pouze ve vhodném období minimálních srážek v létě, či zimním období. S ohledem na nutnost 

dohutnění dosypávaných částí hrázového tělesa a navazujících objektů, betonářské práce, není 

vhodné provádět tyto práce v období zámrzu a extrémního sucha. Charakter prováděných zemních 

prací na hrázovém tělese vyžaduje nasazení speciální mechanizace a patřičné vybavení od dodavatele 

stavebních prací. Uvedená podmínka musí být zohledněna při výběrovém řízení.  

Manipulační a provozní řád 

Po dokončení výstavby bude proveden návrh manipulačního řádu Mlýnského rybníka, ve kterém 

budou zohledněny dosažené vodohospodářské parametry nádrže. 
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