

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krásné Údolí

Objekt: Dopravně stavební úprava náměstí - etapa **III.b**

Objednatel: Město Krásné Údolí

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

1	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	317,000	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	----	---------	------	------

224+201 317,000

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

2	221	113107242	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živiných tl 100	m2	317,000	0,00	0,00
---	-----	-----------	---	----	---------	------	------

224+201 317,000

3	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	100,000	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	----	---------	------	------

mimo nástupiště
224-24 100,000

4	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	201,000	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	----	---------	------	------

201 201,000

5	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	0,000	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	---	-------	------	------

zajistí město samo

6	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1	t	222,06	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	---	--------	------	------

OPRAVA !!!

7	221	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 032,100	0,00	0,00
---	-----	-----------	---	---	-----------	------	------

8	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,00	0,00
---	-----	-----------	---	---	-------	------	------

zajistí město samo

9	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	79,25	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	---	-------	------	------

OPRAVA !!!

5 Komunikace 0,00

10	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP tl 100 mm	m2	224,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	----	---------	------	------

skladba dlážděného chodníku vč.nástupiště
200+3+21 224,000

11	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	224,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	----	---------	------	------

skladba dlážděného chodníku vč.nástupiště
200+3+21 224,000

12	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 do lože tl.40mm	m2	130,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	----	---------	------	------

skladba dlážděného chodníku vč.nástupiště
200+3+21 130,000

13	592	592453080	dlažba např.BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm	m2	97,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	----	--------	------	------

skladba dlážděného chodníku
200*1,01 97,000
ztratiné 1%

14	592	592452680	dlažba např.BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm	m2	21,210	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	----	--------	------	------

skladba nástupiště
21*1,01 21,210

15	592	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	3,030	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	----	-------	------	------

3*1,01 3,030

16	221	564861111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 200 mm	m2	66,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	-------------------------------------	----	--------	------	------

skladba vjezdů vč.odstavných ploch
144+46+11 66,000

17	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	66,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	----	--------	------	------

skladba vjezdů vč.odstavných ploch

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krásné Údolí

Objekt: Dopravně stavební úprava náměstí - etapa III.b

Objednatel: Město Krásné Údolí

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
144+46+11					66,000		
18	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 do lože	m2	160,000	0,00	0,00
skladba vjezdů vč.odstavných ploch							
144+46+11					160,000		
19	592	592453110	dlažba např.BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm	m2	116,880	0,00	0,00
skladba vjezdů vč.odstavných ploch							
144*1,02					116,880		
ztratné 2%							
20	592	592452660	barevná	m2	46,920	0,00	0,00
skladba vjezdů vč.odstavných ploch							
46*1,02					46,920		
ztratné 2%							
21	592	592452661	dlažba pro nevidomé tl.8 cm barevná	m2	4,220	0,00	0,00
skladba vjezdů							
11*1,02					4,220		
ztratné 2%							
22	221	599141111	Vyplnění spár mezi stávající živici a novým obrubníkem živičnou záhlvkou	m	0,000	0,00	0,00

zajišť město samo

8		Trubní vedení					0,00
23	R	890000001	Montáž a dodávka uliční vpusti vč.zemních prací	kus	1,000	0,00	0,00
24	R	890000002	Demontáž stávající uliční vpusti vč.odvozu na placenou skládku	kus	1,000	0,00	0,00
25	R	890000004	Kanalizační přípojka od nové vpusti na stávající kanalizaci vč.zemních prací	m	1,000	0,00	0,00
26	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	0,00	0,00
27	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	0,00	0,00

91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					0,00
28	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	0,00	0,00
29	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a za každý další den použití	kus	360,000	0,00	0,00

cca 2 měsíce

6*2*30

360,000

30	221	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	11,000	0,00	0,00
31	221	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	kus	1,000	0,00	0,00
32	221	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítlny EKO včetně akumulátoru	kus	2,000	0,00	0,00
33	221	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a každý další den použití	kus	660,000	0,00	0,00

cca 2 měsíce

11*2*30

660,000

34	221	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a každý další den použití	kus	60,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	-----	--------	------	------

cca 2 měsíce

1*2*30

60,000

35	221	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlně EKO včetně akumulátoru za první a každý další den použití	kus	120,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	-----	---------	------	------

cca 2 měsíce

2*2*30

120,000

36	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	------	------

zajišť město samo

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krásné Údolí

Objekt: Dopravně stavební úprava náměstí - etapa **III.b**

Objednatel: Město Krásné Údolí

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
37	404	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm P2	kus	0,000	0,00	0,00	zajistí město samo
38	404	404441130	značka svislá reflexní B AL- 3M 700 mm IJ 4b	kus	0,000	0,00	0,00	zajistí město samo
39	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	0,000	0,00	0,00	zajistí město samo
40	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	0,000	0,00	0,00	zajistí město samo
41	R	914000001	Přemístění značky IP26a + IP26b na společném sloupku do nové polohy	KUS	0,000	0,00	0,00	zajistí město samo
42	R	914000002	Přemístění značky B13 vč.podtabulky na společném sloupku do nové polohy	KUS	0,000	0,00	0,00	zajistí město samo
43	221	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	8,000	0,00	0,00	
obrubník k zastávce					8	8,000		
44	592	5921754R1	Sestava obrubníku k zastávce HK	m	8,000	0,00	0,00	
45	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	139,00	0,00	0,00	OPRAVA !!!
záhonový					151	61,000		
46	592	592175090	obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní	kus	278,000	0,00	0,00	
151,00*2					278,000			
47	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	30,000	0,00	0,00	
48	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15	kus	8,000	0,00	0,00	
49	592	592175030	obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30	kus	22,000	0,00	0,00	
50	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	82,000	0,00	0,00	
100					82,000			
99 Přesuny hmot a sutí							0,00	
51	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	316,740	0,00	0,00	
M Práce a dodávky M							0,00	
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
52	946	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	30,000	0,00	0,00	
rezerva na chráničky								
předběžná výměra - upřesní se při realizaci					30	30,000		
Celkem							0,00	