



POZNÁMKA :

- ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ ZAJISTIT S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM INFORMOVANOST O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ZA POMOCI OSAZENÍ PROVIZORNÍCH ZNAČEK ZÁKAZU STÁNÍ B29 S DODATKOVOU TABULKOU S INFORMACÍ O DATU UZAVŘENÍ.
- STAVBA BUDE Z OBOU STRÁN ZABEZPEČENA PROTI PÁDU CHODCŮ DO OTEVŘENÉHO VÝKOPU POMOCÍ PEVNÉHO ZÁBRADLÍ, NEBO OHRADY.PRO ZAJIŠTĚNÍ POHYBU CHODCŮ PŘES PŘÍČNÉ PŘEKOPY CHODNÍKŮ A PŘÍSTUPU K OBJEKTŮM BUDOU NA STAVBĚ K DISPOZICI LÁVKY SE ZÁBRADLÍM.
- MAJITELÉ PŘÍLEHLÝCH OBJEKTŮ BUDOU S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM INFORMOVÁNÍ O ZMĚNĚ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A S OMEZENÍM PRO PŘÍJEZD K NEMOVITOSTEM.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL PROJEDNAT DIO S POLICIÍ ČR – DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTEM.
- NA STAVBĚ BUDE K DISPOZICI OCELOVÁ PLOTNA O ROZMĚRECH 2000X2500X25MM PRO OPERATIVNÍ PŘEKRYTÍ VÝKOPU V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEBO JINÉ NALÉHAVÉ POTŘEBY
- PŘED UZAVŘENÍM MÍSTNÍ KOMUNIKACE MUSÍ ZHOTOVITEL PROJEDNAT DOPRAVNÍ OMEZENÍ S VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ, KTERÝCH SE BUDE UZAVÍRKA PŘÍMO DOTÝKAT.

LEGENDA PROJEKTOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:			
	SO 10 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		
	SO 20 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE		
	SO 40 – PITNÝ VODOVOD		
	SO 50 – REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		

5				
4				
3				
2				
1				
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	15.9.2015	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL J. KORČMAROŠ 	KONTROLOVAL P. JANOUŠEK 	ZODP.PROJ. Ing. J. ŠINTÁK 	HIP Ing. J. ŠINTÁK 	 Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 © Držitel certifikátu ISO 9001
STAVEBNÍ ÚŘAD : MÚ SOKOLOV MÚ : HABARTOV				FORMÁT 4x4
INVESTOR: MĚSTO HABARTOV				ÚČEL DPS
STAVBA:				DATUM 09/2015
KANALIZACE KLUČ II.ETAPA, HABARTOV				MĚŘÍTKO 1 : 500
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				KÓTOVÁNO V m
SITUACE ÚPLNÉ UZAVÍRKY – ÚSEK Č.17				Č.ZAKÁZKY 04–09/2015
				Č.VÝKRESU C.5.18.