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TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A 
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

 
Název stavby: Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v 

lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51 
 

Objekt: SO 302 – Dešťová kanalizace, odvodnění 

 

Místo stavby: Kynšperk nad Ohří 

Kraj: Karlovarský     

Katastrální území: Kynšperk nad Ohří (678 627)  
 
Objednatel:  Město Kynšperk nad Ohří 
 Jana A. Komenského 221/13 
 357 51 Kynšperk nad Ohří 
 IČ: 00259454, DIČ: CZ00259454 
 
Projektant: VALBEK spol. s.r.o. 
 středisko Ústí nad Labem 
 Děčínská 717/21 
 400 03 Ústí nad Labem 
 tel. 475 531 077, 475 534 112 
 IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230  

 

Stupeň PD :  DPS 
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Objekt řeší výstavbu nové dešťové kanalizace a systému odvodnění pro plánovanou 
výstavbu nových komunikací. Kanalizace bude napojena přes SO 305 „Retenční 
nádrž“ do Suchého potoka, který bude odvádět dešťové vody směrem do řeky Ohře. 
Odvodnění komunikace bude provedeno pomocí typových uličních vpustí umístěných 
u obrubníků. Přípojky vpustí budou napojeny do šachet kanalizace nebo do tvarovek 
mimo šachty. Dešťové vody z jednotlivých pozemků určených k výstavbě rodinných 
domů budou primárně likvidovány přímo na pozemcích (bude řešeno v projektech 
jednotlivých RD). Kanalizace bude provedena z potrubí UltraRib2 v dimenzi DN 300, 
přípojky od uličních vpustí v dimenzi DN 200. V lomových bodech trasy kanalizace 
budou umístěny betonové prefabrikované revizní šachty o vnitřním průměru DN 
1000, ve sdružené trase s SO 304 jsou použity sdružené INFRA-šachty. Objekt je 
rozdělen na následující podobjekty: SO 302.1 Stoka A, SO 302.2 Stoka B, SO 302.3 
Stoka C. Mezi podobjekty SO 302.1 Stoka A a SO 302.2 Stoka B se nachází objekt 
SO 305 „Retenční nádrž“. 
Na navrhovanou dešťovou kanalizaci bude provedeno přepojení čtyř kusů stávajících 
uličních vpustí SUV1, SUV2, SUV3, SUV4 v ulici Tyršova. Stávající uliční vpusti 
SUV1, SUV3, SUV4 budou nahrazeny novými, SUV2 bude provedena pouze 
přípojka UV. 

Provozovatel objektu: Město Kynšperk nad Ohří  

SO 302.1 Stoka A 
Podobjekt řeší nově budovaný úsek dešťové kanalizace od zaústění do recipientu po 
revizní šachtu RETŠ1 objektu SO 305 „Retenční nádrž“. Zaústění potrubí bude 
provedeno prostupem nábřežní zdí a bude kopírovat stávající úroveň nábřežní zdi, 
po dokončení prostupu dešťové kanalizace bude potrubí seříznuto tak, aby 
nezasahovalo do průtočného profilu vodního toku. Nábřežní zeď z lomového kamene 
bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu, případné poškození zdi 
opraveno. Potrubí v prostupu bude obetonováno, viz. výkres č. 9 – Schéma 
výústního objektu. 

Vzhledem k malé výšce krytí potrubí (0,8 – 1,0 m) bude použito potrubí UltraRib 2 
DN 300, SN 16. 

Rozsah objektu:  potrubí UltraRib2 DN 300, SN 16 ………………….41,27 m 

 
SO 302.2 Stoka B 
Podobjekt řeší nově budovaný úsek dešťové kanalizace od SO 305 „Retenční nádrž“ 
po napojení na SO 308 „Dešťová kanalizace, odvodnění – pokračování“. Trasa vede 
z Knoflíkovy ulice podél schodů souběžně s trasou kanalizace  SO 301. V Tyršově 
ulici v km 0,04836 – km 0,13918 povede sdruženou trasou s SO 304 „Rekonstrukce 
kanalizace v ulici Tyršova“ (sdružené INFRA-šachty 3 ks), v km 0,13918 v INFRA-
šachtě IŠ3 trasa kanalizace uhýbá doprava pod úhlem 90° a vede ve zpevněné části 
nové komunikace v souběhu se splaškovou kanalizací SO 301 až k ukončení 
v revizní šachtě ŠB14. Šachta ŠB1 bude provedena jako spadišťová šachta. 
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V tomto místě dochází ke křížení stávajícího vodovodu LT DN 80 s navrhovanou 
splaškovou (SO 301) a dešťovou (SO 302) kanalizací. Vodovod uložen do dělené 
chráničky HDPE DN 160, která bude položena 2,0 m na každou stranu od osy 
křížení, celková délka bude 5,4 m (viz. SO 301.1 Stoka A). 
Na navrhovanou dešťovou Stoku B bude provedeno přepojení 4 ks stávajících 
uličních vpustí SUV1, SUV2, SUV3, SUV4. Stávající uliční vpusti SUV1, SUV3, 
SUV4 budou nahrazeny novými. SUV2 bude provedena pouze přípojka UV. 
Dále bude provedeno připojení 11 ks nově budovaných uličních vpustí. Uliční vpusť 
UV2 bude provedena jako průtočná, ostatní UV budou neprůtočné. Uliční vpusť 
UV11 bude napojena do stávající jednotné kanalizace v ulici Tyršova. 
V rámci stavby podobjektu bude ze země vyjmuto nefunkční vodovodní potrubí podél 
schodů do Knoflíkovy ulice a v Tyršově ulici v délce 32,6 m. Skutečná délka 
vyjmutého potrubí bude upřesněna při provádění stavby v závislosti na skutečném 
stavu. 
 
Vzhledem k malé výšce krytí potrubí uloženého v komunikaci (0,85 – 1,68 m) bude 
v km 0,00000 až km 0,03168 použito potrubí UltraRib 2 DN 300, SN 16. 
 
Rozsah objektu:  potrubí UltraRib2 DN 300, SN 12 …….361,20 m 

potrubí UltraRib2 DN 300, SN 16 …..….31,68 m  
 potrubí UltraRib2 DN 200 ……………... 52,86 m  
 revizní šachty ……………….……….….…. 13 ks 

spadiště……………………………….…..….. 1 ks  
 uliční vpusť průtočná………………….….…. 1 ks 

uliční vpusti neprůtočné…………….…..…. 13 ks 
odbočky pro uliční vpusti ………................ 14 ks  

 
SO 302.3 Stoka C 

Podobjekt řeší nově budovaný úsek dešťové kanalizace ve zpevněné části nové 
komunikace v souběhu se splaškovou kanalizací, který se napojuje na nově 
budovanou Stoku B v ŠB5. Ukončení bude provedeno zaslepením potrubí. 
 

Rozsah objektu:  potrubí UltraRib2 DN 300……………16,67 m 
 
 

2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 
Nejsou žádné speciální požadavky na vybavení.  
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3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny 
v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a soubězích musí být dodržena 
jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.  

Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována 
ani ověřována v rámci tohoto objektu.  

Upozorňujeme na nutnost vytyčení podzemních zařízení před započetím stavby 
jednotlivými správci podzemních zařízení. 

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími 
látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a 
ropných látek. 
K ovlivnění povrchové a podzemní vody při běžném provozu nedojde, stavba 
neprodukuje škodliviny. Havarijní stavy budou řešeny v souladu s platnou 
legislativou. 
 

5. ÚDAJE O HYDROTECHNICKÝCH VÝPOČTECH 

Výpočty jsou doloženy v příloze A - Průvodní zpráva. Porovnání Qnavrh/vnavrh a 
Qkap/vkap je uvedeno v podélných profilech jednotlivých stok. 

6. POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, 
ENERGIÍCH, DOPRAVĚ 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění.  
 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude 
doložení dokladu o posouzení shody výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě liniové stavby se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení, §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 Bezpečnost při 
provádění a užívání staveb, §17 Odstraňování staveb,  §18 Zakládání staveb. 

MATERIÁL: 

- potrubí hlavních stok: potrubí UltraRib 2 PP, DN 300, SN 12 / SN 16 – dle DIN 
16 961. Trouby odpovídají požadavkům ČSN EN 13476. Potrubí bude ukládáno 
dle technologického předpisu výrobce. 
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- potrubí pro připojení uličních vpustí: potrubí UltraRib 2 PP, DN 200, SN 12 – 

dle DIN 16 961. Trouby odpovídají požadavkům ČSN EN 13476. Napojení 
potrubí od uličních vpustí na hlavní stoku bude provedeno pod úhlem 45° pomocí 
tvarovek pro potrubí UltraRib2. Potrubí bude ukládáno dle technologického 
předpisu výrobce. 

- revizní šachty a spadiště - budou navrženy kruhové prefabrikované šachty, 
z dílců podle DIN 4034.1, kompaktní jednolitá šachtová dna kruhového profilu DN 
1000 mm, z betonu pro stupeň agresivity XF4. Spoje mezi jednotlivými 
šachtovými díly budou řešeny jako vodotěsné, bude použito pryžové 
elastomerové těsnění dodávané výrobcem dle ČS EN 681-1.  Šachty budou 
vybaveny stupadly dle ČSN  75 61 01, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne 
hodnotu 250-300 mm. Šachty budou splňovat ČSN EN 1917. 

- poklopy revizních šachet a spadišť (dle ČSN EN 124): D400, z tvárné litiny 
nebo litinové s betonovou výplní 

- uliční vpusti - budou provedeny jako celoprefabrikované, budou použita 
kompaktní jednolitá šachtová dna. Pro prefabrikované výrobky je min. třída 
betonu C 30/37 XF4. Mříže vpustí budou litinové nebo plastové pro třídu zatížení 
D 400. Uliční vpusti budou zhotoveny jako typové z monolitického betonu C 
30/37 XF4. 

- obetonování výústního objektu: beton C25/30-XF4 
 

7. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH 
PRACÍ 

Tento stavební objekt musí být prováděn v součinnosti s ostatními stavebními 
objekty. 
Hloubení rýh bude prováděno se svislými stěnami. Svislý výkop je nutné pažit dle 
TKP 4 (doporučení projektanta - pažení od hloubky rýhy 1,2 m). Minimální šířka rýhy 
musí odpovídat ČSN EN 1610, čl. 6.2.2. Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, 
které musí tvořit rostlá neporušená zemina nebo zemina zhutněná na min. 95% PS. 
Úprava dna rýhy znamená jeho urovnání, zhutnění, upravení do požadovaného 
sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. Zhotovitel stavby pak požádá správce 
stavby o její odsouhlasení. 
Pokud je dno rýhy pod úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní 
rýha s drenážní trubkou DN 100 ve štěrkovém obsypu, štěrková vrstva o tl. 5-10 cm 
se provede na celou šířku rýhy. Drenáž funguje buď gravitačně, nebo se voda 
odčerpává z jímek, do kterých je drenáž zaústěna. Funkce drenáže ve dně rýhy 
končí po vybudování stoky. Po ukončení odvodňování rýhy se musí dostatečně 
uzavřít všechny stavební dočasné drenáže. 
V případě, že budou ve dně zastiženy neúnosné zeminy, bude třeba neúnosnou 
vrstvu odstranit a to v min. tloušťce 200 mm a nahradit ji zhutněným štěrkopískovým 
ložem o maximální velikosti zrn do 8 mm (frakce 0-8 mm).  
Na upravené a odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní lože tl. min. 100 mm 
z jemnozrnného nesoudržného materiálu (štěrkopísek, písčitá nebo hlinitopísčitá 
zemina se zrny do 8 mm). 
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Při pokládání trub se v loži pod hrdly vytvoří montážní jamky tak, aby bylo zajištěno 
podepření trub po celé délce. Spodní plocha trub musí plně ležet na správně 
urovnaném a upraveném loži. Po stranách potrubí je vhodné vytvořit podsypové 
klíny, které se upěchují. Klíny zajistí široký roznášecí úhel a oporu potrubí při 
následném hutnění obsypu. U spojů trub je důležité dodržet postup provádění spoje 
s použitím prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických předpisů 
montáže jednotlivých druhů potrubí.  Nepřipojené odbočky musí být před započetím 
zásypu zaslepeny zátkami a vodotěsně zatmeleny. Trouby se vždy kladou od 
nejnižšího konce hrdlem proti sklonu. Při napojení na revizní šachty budou 
instalovány šachtové vložky. 
Před provedením bočního obsypu může být provedena pro potřeby zhotovitele a na 
jeho náklady předběžná zkouška vodotěsnosti. Obsyp se provádí vhodným kvalitním 
nesoudržným materiálem dle TKP kap. 4, čl. 4.3.10. (písek, štěrkopísek, lomová 
výsivka. Při použití lomové výsivky je nutné, aby obsahovala i prachovou frakci pro 
snadnější hutnění, např. 0-8 mm). Max. velikost zrn je stanovena podle konkrétního 
potrubí. Obsyp se provádí za současného hutnění po vrstvách tl. max. 150 mm (u 
profilů od DN 600 max. 250 mm)  a do výšky alespoň 300 mm nad vrchol potrubí na 
95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS (ID=0,7). Toto zhutnění je vyhovující 
pro běžné podmínky – štěrkopísek, výška krytí 1,3-4 m. Pro dosažení požadované 
míry zhutnění doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění, který 
zohlední používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu. Pažení se 
s postupujícím zásypem odstraňuje. Uvnitř bezpečnostního pásma – 0,3 m nad horní 
hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. 
Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.  
 
Zásyp potrubí – nad rýhou bude vybudována zpevněná plocha: 
K zásypu je možné použít štěrkopísku nebo vhodných hlinitopísčitých zemin ve 
smyslu ČSN 73 6133, TP 146 a TKP 3. Použití konkrétního zásypového materiálu 
povoluje objednatel/správce stavby, který si může vyhradit provedení laboratorních 
zkoušek zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásyp je nutno hutnit po vrstvách tl. 
max. 150 mm tak, aby zhutněná zemina měla alespoň parametry jako zemina na 
bocích rýhy, minimálně však podle TKP 3 a TKP 4. 
Zásyp se rozumí do úrovně pláně komunikace. Nad touto úrovní jde již o konstrukční 
vrstvy vozovky. V aktivní zóně pozemní komunikace je třeba hutnit dle požadavků 
TKP 4.  
Zásyp potrubí – nad rýhou nebude vybudována zpevněná plocha: 
K zásypu se použije materiál s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, čl. 4.3.10. Pokud se 
použije zeminy ze zemníku nebo jiného výkopu, nesmí se při záhozu rýh na 
zemědělské půdě použít štěrku, štěrkopísku, písku, haldoviny, navážky, jílů, slínů, 
pokud vlastník pozemku s těmito materiály nevysloví souhlas. Maximální velikost 
zrna zásypu je 80 mm. Zásyp nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 300 mm. 
 
Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechanizací odsouhlasenou 
objednatelem/správcem stavby. Ve vozovkách bude zásyp pod aktivní zónou hutněn 
na min. 95% PS, v aktivní zóně na min. 100% PS. Mimo silniční těleso je min. míra 
zhutnění 92% PS. 
Veškeré škody způsobené pohybem vozidel a stavebních strojů přes stavební rýhy 
jdou k tíži zhotovitele. 
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Další vrstvy nad zásypem (ornice, podkladní vrstvy vozovek, apod.) smí hotovitel 
provádět po souhlasu objednatele/správce stavby. 
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odborný dohled výrobce nebo průkaz 
způsobilosti odborných pracovníků zhotovitele odvodňovacích trub a příslušenství při 
odběru dodávky, uskladnění osazování, montáži a zkoušení odvodnění. 

Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. 
Současně musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí. 

Napojení uličních vpustí bude provedeno do čistě řezaných otvorů do skruží 
revizních šachet s osazením odpovídající vložky nebo pomocí tvarovek přímo do 
potrubí. V tomto případě bude napojení provedeno bez kolen a to tak, aby mohla 
kamera projet ze strany UV k místu napojení. Veškerá napojení přípojek budou 
provedena bez „fajfek“.  
Po skončení výstavby bude na kanalizačním potrubí, šachtách i přípojkách 
provedena zkouška vodotěsnosti dle TKP kap.3, ZTKP a ČSN EN 1610 Provádění 
stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, vydaná v dubnu 1999 s účinností od 
1.5.1999. Ve smyslu ČSN EN 1610 byla s účinností od 1.11.2004 novelizovaná 
národní norma ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.  
Podle této novelizované normy lze ověřovat vodotěsnost stok, objektů na stokách a 
přípojek vzduchem.  
Na kanalizačním potrubí bude provedena kamerová prohlídka s vyhodnocením 
závad, včetně vyhodnocení tvarových deformací u plastového potrubí. Obdobnou 
kamerovou prohlídku provede objednatel před ukončením záruky. Tvarové 
deformace potrubí přes 4% u převzetí a přes 7% před koncem záruky jsou závadou a 
investor je bude požadovat opravit. Pro trubní kanalizace musí být z důvodů potřeby 
jednotné archivace TV prohlídek data exportována podle rozhraní ISYBAU 2006 či 
novější verzi. Součástí videoinspekce je také protokolární popis. 
O všech zkouškách musí být vystaven doklad, který bude součástí stavebního 
deníku. 
Protokoly o zkoušce musí být součástí předávací dokumentace. 
 
Vytýčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv.   
 

8. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A 
UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Netýká se stavby tohoto objektu. 

9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 
Po uvedení do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí, 
neprodukuje žádné odpady ani škodliviny.  
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a 
vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.  
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Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími 
látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v 
okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na 
staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a 
v co největší míře šetřit stávající zeleň.  
 
Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni 
se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 
vč. vzájemné koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na 
staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve 
vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný 
počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
bezpečnosti práce dle § 15. 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce 
a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní 
práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s 
plamenem a elektrickým proudem. 
Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů 
zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů 
správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob 
pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci 
zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným 
dopravním značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí 
příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména články II až 
VIII, které se zabývají zemními pracemi). 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny 
jejich správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s: 
 
S bezpečnostními a hygienickými předpisy 
• Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 



 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Valbek, spol. s r.o.  Ústí nad Labem   12/2015                                                                                         strana  10/  11 

Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, 
Kynšperk nad Ohří 357 51 
Dokumentace provádění stavby, DPS 
SO 302 – Dešťová kanalizace, odvodnění  

Technická zpráva 

 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
• Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 
68/2010 Sb. 

• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 
a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a č. 293/2006 Sb. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., kterým se mění 
zákon 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění. 
• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody.  
• Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 

s potravinami a pokrmy ve znění pozdějších předpisů. 
 
Související právní předpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
• Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a 
zákona č. 100/2001 Sb. 

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 
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• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  
• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický 

zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona 
č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona 
č. 670/2004 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 

 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným 
dozorem, zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových 
pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické 
podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní 
technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jakož i hygienická opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
 
VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka pozemků, 
s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až 
VIII a s požadavky ČSN EN 1610.  
 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být 
prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců.   
 
V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany 
výkopu.  
 
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN 73 3050 
a zejména TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 
ve vozovkách pozemních komunikací.  
 
OSTATNÍ PRÁCE NA STAVENIŠTI 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.  
 
 

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. Na zpracovaný projekt ve 
stupni dokumentace pro provádění stavby bude navazovat realizační 

dokumentace stavby (RDS). 
 
 
 
Ústí nad Labem, prosinec 2015     Ing. Petr Zahrádka 


