



VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
Tel.: 417 537 596 Fax: 417 533 255
IČ 402 33 308
www.vhs.cz

ČSN EN ISO 9001
ČSN EN ISO 14001
OHSAS 18001



NABÍDKA NA ZAKÁZKU

„Multifunkční centrum v obci Křižovatka“

ORIGINÁL

ZADAVATEL: Obec Křižovatka
Křižovatka 103
351 34 Skalná - Křižovatka



Příloha č. 1 – Krycí list nabídky	
1. Zakázka	
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle ust. § 27 zákona	
Název	„Multifunkční centrum v obci Křižovatka“
2. Základní identifikační údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo/místo podnikání	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Tel.:	417 941 117
E-mail:	info@vhs.cz
IČ / DIČ	402 33 308
Č. účtu / banka	č. ú.: 256 31 22/0800 Česká spořitelna a.s.
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1578
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Tomáš Hořejší – jednatel Ing. Jindřich Pytelka, CSc. – jednatel Oldřich Řáha – jednatel
Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Hořejší – jednatel
Tel.:	417 941 117
E-mail:	horejsi@vhs.cz
3. Kritérium hodnocení	
Cena v Kč vč. DPH	10 794 716

Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací včetně všech příloh a že akceptuji veškeré podmínky.

Tento krycí list nabídky podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným

V Teplicích dne 13.8.2012

.....
Ing. Tomáš Hořejší

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižíkova 2393
415 01
-59-



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

OBSAH NABÍDKY

1. KRYCÍ LIST NABÍDKY	<u>1-2</u>
2. OBSAH	<u>3</u>
3. DOKLADY PRO SPLNĚNÍ KVALIFIKACE	
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	<u>4-6</u>
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	<u>7-17</u>
ČP O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI	<u>18-19</u>
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	<u>20-45</u>
4. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO	<u>46-63</u>
5. POLOŽKOVÝ ROZPOČET	<u>64-112</u>
6. HARMONOGRAM	<u>113-114</u>
7. SEZNAM SUBDODAVATELŮ	<u>115-116</u>
8. SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ § 68 odst. 3 písm. a)	<u>117-118</u>
9. SEZNAM VLASTNÍKŮ AKCIÍ § 68 odst. 3 písm. b)	<u>119-120</u>
10. PROHLÁŠENÍ UCHZÁČE dle § 68 odst. 3 písm. c)	<u>121-122</u>
11. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POČTU STRAN	<u>123-124</u>

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha č. 2 – Prokázání kvalifikace dodavatelů
Čestné prohlášení: základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 zákona

Základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona a v souladu s tímto četným prohlášením splňuje dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (ust. § 49 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů),
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,



- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Toto čestné prohlášení nabídky podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným

V Teplicích dne 13.8.2012

.....
Ing. Tomáš Hořejší

.....
Ing. Jindřich Pytelka, CSc.

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-59-

.....
Oldřich Řáha



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 12.07.2012

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

1.2. Právní forma

Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo

Křižíkova 2393/1

41501 Teplice

Česká republika

1.4. IČO

40233308

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Tomáš Hořejší	jednatel
Ing. Jindřich Pytelka, CSc.	jednatel
Oldřich Řáha	jednatel

Způsob a rozsah jednání

Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně a podepisuje se tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.

1.6. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem nebo za dodavatele	Způsob a rozsah jednání	Datum platnosti do
Ing. Libor Hort	prokurista	Viz. poznámka 1 za tabulkou	

Pozn. 1

Prokurista je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech, k nimž dochází při provozu podniku. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis a označení "prokurista".

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném

činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- § 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- § 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- § 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesionální kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesionální kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění 2523/5/01/PZ-M-V, VI, VII	Institut technické inspekce Praha	Viz. poznámka 1 za tabulkou		29.01.2001	
Oprávnění 11028/5/02/EZ-M,O,R,Z-E2/A	Institut technické inspekce Praha	Viz. poznámka 2 za tabulkou		13.05.2002	
Oprávnění 1743	Obvodní Bářský Úřad Most	Oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. b), c), d), e)		21.11.2006	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Hostinská činnost		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynů		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Opravy silničních vozidel		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Projektová činnost ve výstavbě		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Provádění tržebních a ohňostrojních prací		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Viz. poznámka 3 za tabulkou		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Výkon zeměměřičských činností		14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 4 za tabulkou	14.10.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Teplice 1	Zámečnictví, nástrojářství		14.10.2011	

Pozn. 1

Montáž a opravy plynových zařízení v rozsahu

- zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynu
regulační stanice, médium: plyná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
- zařízení pro rozvod plynu
průmyslové plynovody, médium: plyná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí; NTL, STL, VTL, a VVTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu mimo domovních plynovodů, médium: zemní plyn; materiál: ocel, PE; rozvody technických plynů, médium: kyslík, acetylen
- zařízení pro spotřebu plynu spalováním
kotle s výkonem 50 kW a vyšším, médium: plyná paliva kromě propanu,

butanu a jejich směsí

Pozn. 2

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení v rozsahu - vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1 000 V v objektech třídy A

Pozn. 3

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Pozn. 4

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Testování, měření, analýzy a kontroly

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Poskytování technických služeb

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění č. 1811	k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ust. § 3 písm. a) až i) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Obvodní báňský úřad v Mostě	21.05.2007	
Osvědčení 5895/5/09/R-EZ-E2/A	Provádění revizí elektrických zařízení - Jaroslav Novák	ITI Praha	14.01.2009	14.01.2014
Osvědčení ev.č 1848	o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti závodní dle ust. § 2, § 3 písm b), c), d), e), f), g), h) a i) vyhl. č. 298/2005 - Zdeněk Mesáry	Obvodní báňský úřad v Mostě	26.09.2007	
Osvědčení o autorizaci 20964	Ing. Jiří Veselý je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	08.09.1998	
Osvědčení o autorizaci 6904	Ing. Petr Pohl je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby	ČKAIT	10.05.1994	
Osvědčení o autorizaci 5224	Ing. Leo Streubel je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb	ČKAIT	04.01.1994	
Osvědčení o autorizaci 7858	Ing. Jindřich Pytelka, CSc. je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	17.10.1994	
Osvědčení o autorizaci č. 21390	Pavel Wanka, autorizovaný stavitel v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	24.06.1999	
Osvědčení o autorizaci č. 22039	Ing. Jan Vraný, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby	ČKAIT	10.11.1999	
Osvědčení o autorizaci 35059	Ing. Adam Sinevič je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	09.02.2011	
Osvědčení o autorizaci 30445	Jan Moro je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	04.12.2007	
Osvědčení o autorizaci 31160	Ing. Jakub Hlubuček je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	02.12.2008	
Osvědčení o autorizaci 32993	Ing. František Moroz je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	10.03.2011	

Osvědčení o autorizaci 30802	Ing. Adam Sinevič je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	13.02.2008	
Osvědčení o autorizaci 23477	Ing. Jiří Zeilinger je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	25.06.2002	
Osvědčení o autorizaci 26611	František Beduš je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	21.06.2005	
Osvědčení o autorizaci č. 21160	Stanislav Ševčík, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby	ČKAIT	11.12.1998	
Osvědčení o autorizaci č. 12061	František Lešetický, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby	ČKAIT	30.04.1996	
Osvědčení o autorizaci 26545	Martin Křeček je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické	ČKAIT	21.06.2005	
Osvědčení odborné způsobilosti 2052/2009/151	Ing. Luboš Bouček, Ph.D. je způsobilý k výkonu funkce závodní lomu s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500.000 tun v rozsahu platnosti dané ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) bod 1. vyhlášky č. 298/2005 Sb.	Český úřad báňský v Praze	30.09.2009	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 13.09.2004. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 11.10.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 15.03.2012.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 12.07.2012

Evidenční číslo: CP2012006048



Elektronicky
podepsáno certifikátem
ISV22 mmr.cz
dne 12.7.2012



„Jsem autorizovaným dodavatelem“

Jsem autorizovaným číslem 404020_013740. Je tato listina, která
je s vyobrazením z informačního systému veřejné správy
digitálně podpisána do podoby listiny, skládající se z 5 listů,
srovnatelné s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

„komutov 2“

dne 12.07.2012 o 10:27

„Jsem“

„Jsem“

„Jsem“



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 1578

Datum zápisu:	18. prosince 1991
Spisová značka:	C 1578 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01
Identifikační číslo:	402 33 308
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	zámečnictví
	hostinská činnost
	provádění trhacích a ohňostrojných prací
	realitní činnost
	velkoobchod
	pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
	testování měření a analýzy
	přípravné práce pro stavby
	výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
	inženýrská činnost v investiční výstavbě
	kopírovací práce
	činnost technických poradců v oblasti stavebnictví
	provádění staveb jejich změn a odstraňování
	montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
	projektová činnost ve výstavbě
	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
	silniční motorová doprava nákladní
	nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
	činnosti prováděné hornickým způsobem
	montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
	činnost účetních poradců, vedení účetnictví
	úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava
	lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
	provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
	výkon zeměměřičských činností
	poskytování technických služeb

zprostředkování obchodu a služeb
 pronájem a půjčování věcí movitých
 opravy silničních vozidel

Statutární orgán: Jednatel:

Ing. Jindřich Pytelka, CSc., dat. nar. 15. července 1948
 Teplice, Fráni Šrámka 2575
 den vzniku funkce: 13. prosince 2001

Jednatel:

Oldřich Řáha, dat. nar. 11. dubna 1949
 Chomutov, Čelakovského 4297
 den vzniku funkce: 27. ledna 1993

Jednatel:

Ing. Tomáš Hořejší, dat. nar. 24. března 1967
 Louny, Havlíčkova 2352, PSČ 440 01
 den vzniku funkce: 26. září 2007

Způsob jednání:

Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně a podepisuje se tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.

Prokura:

Ing. Libor Hort, dat. nar. 6. srpna 1963
 Louny, Akátová 2691

Prokurista je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech, k nimž dochází při provozu podniku. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis a označení "prokurista".

Společníci:

Oldřich Řáha, dat. nar. 11. dubna 1949
 Chomutov, Čelakovského 4297, PSČ 430 01

Vklad: 101 610 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 67,74 %

Zástavní právo: Obchodní podíl zastaven ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 k zajištění pohledávek až do úhrnné výše 1.232.410.289,75 Kč z dohody o ručení ze dne 8. listopadu 2006 ve znění všech dodatků a ze smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 a pohledávek až do úhrnné výše 1.320.000.000 Kč ze smlouvy o syndikovaném úvěru ze dne 20.4.2007 ve znění všech dodatků

Datum zápisu zástavního práva: 18. října 2011

Ing. Oldřich Seják, dat. nar. 28. října 1949
 Černčice, Tylova 435, PSČ 439 01

Vklad: 37 650 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 25,10 %

Zástavní právo: Obchodní podíl zastaven ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická

333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 k zajištění pohledávek až do úhrnné výše 1.232.410.289,75 Kč z dohody o ručení ze dne 8. listopadu 2006 ve znění všech dodatků a ze smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 a pohledávek až do úhrnné výše 1.320.000.000 Kč ze smlouvy o syndikovaném úvěru ze dne 20.4.2007 ve znění všech dodatků

Datum zápisu zástavního práva: 18. října 2011

Bc. Jakub Hudák, dat. nar. 15. března 1979

Bílina, Jenišovská 382, PSČ 418 01

Vklad: 10 740 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 7,16 %

Zástavní právo: Obchodní podíl zastaven ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 k zajištění pohledávek až do úhrnné výše 1.232.410.289,75 Kč z dohody o ručení ze dne 8. listopadu 2006 ve znění všech dodatků a ze smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 a pohledávek až do úhrnné výše 1.320.000.000 Kč ze smlouvy o syndikovaném úvěru ze dne 20.4.2007 ve znění všech dodatků

Datum zápisu zástavního práva: 18. října 2011


Základní kapitál: 150 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti: Údaje o založení:
Obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou, kterou uzavřeli dne 16.12.1991.

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01, IČ: 402 33 308, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578, jako nástupnická společnost se sloučila se společností Plzeňské komunikace spol. s r.o., Plzeň, Presslova 13, okres Plzeň-město, PSČ 301 00, IČ: 617 75 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5740, jako zanikající společnosti. Zároveň na společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01, IČ: 402 33 308, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 přešlo jmění zanikající společnosti Plzeňské komunikace spol. s r.o., Plzeň, Presslova 13, okres Plzeň-město, PSČ 301 00, IČ: 617 75 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5740.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud Ústí nad Labem



pod poštovým číslem 404020_013741 ze kato
zverejnenia z kúpu platných údajov z informácií
elektronické podoby do podoby listinnej
jvna chochde z obsahom výstupu z informačného systému
v elektronickej podobe.

ENCLOSURE 2

one 12.07.2012 10:31

200 201 202

RECEIVED

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 12.07.2012 10:33:37

Obchodní firma: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křižkova 2393, 415 01, Teplice

Identifikační číslo: 40233308

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Hořejší

Jméno a příjmení: Ing. Libor Hort

Jméno a příjmení: Ing. Jindřich Pytelka, CSc.

Jméno a příjmení: Oldřich Řáha

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 10.12.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Jindřich Pytelka, CSc.

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 10.12.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Martin Znojenský

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti: Koncesovaná

Vznik oprávnění: 19.04.1993

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Roman Šíp

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 10.04.1995

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Evžen Walla

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 10.12.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Jindřich Pytelka, CSc.

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 10.12.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Oldřich Řáha

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: Hostinská činnost
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 17.10.1995
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Bohumila Prokopová

Živnostenské oprávnění č.8

Předmět podnikání: Provádění trhacích a ohňostrojných prací
Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 07.07.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Oldřich Chrástný

Živnostenské oprávnění č.9

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 10.12.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Jaroslav Novák

Živnostenské oprávnění č.10

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 23.10.2002
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Libor Hort

Živnostenské oprávnění č.11

Předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 12.07.2006
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Petr Vodňanský

Živnostenské oprávnění č.12

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 10.12.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.13

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 15.07.2008
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Roman Šíp

Provozovny k předmětu podnikání číslo

12. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Název: svářečská škola
Adresa: 418 04, Světec - Chotějovice
Identifikační číslo provozovny: 1001957521
Zahájení provozování dne: 21.08.2000

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Oldřich Chrastný
Datum narození: 14.04.1950
Občanství: Česká republika
Bydliště: Bulharská 1937/8, 415 01, Teplice
Jméno a příjmení: Bohumila Prokopová
Datum narození: 13.01.1952
Občanství: Česká republika
Bydliště: Masarykova třída 1595/54, 415 01, Teplice

Jméno a příjmení:	Oldřich Řáha
Datum narození:	11.04.1949
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Čelakovského 4297, 430 01, Chomutov
Jméno a příjmení:	Roman Šíp
Datum narození:	19.12.1965
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Na lučinách 486/6, 417 12, Proboštov
Jméno a příjmení:	Martin Znojemský
Datum narození:	22.04.1979
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Javorová 1532/7, 419 01, Duchcov
Jméno a příjmení:	Ing. Petr Vodňanský
Datum narození:	23.03.1961
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Chlumecká 410, 403 39, Chlumeč
Jméno a příjmení:	Ing. Tomáš Hořejší
Datum narození:	24.03.1967
Bydliště:	Havlíčková 2352, 440 01, Louny
Jméno a příjmení:	Ing. Libor Hort
Datum narození:	06.08.1963
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Akátová 2691, 440 01, Louny
Jméno a příjmení:	Jaroslav Novák
Datum narození:	19.02.1952
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Slovenská 2647, 415 01, Teplice
Jméno a příjmení:	Evžen Walla
Datum narození:	03.11.1958
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	V závětří 1669/7, 415 01, Teplice - Trnovany
Jméno a příjmení:	Ing. Jindřich Pytelka, CSc.
Datum narození:	15.07.1948
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Fráni Šrámka 2575, 415 01, Teplice

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Teplice



Ředitelství policie

pod pořadovým číslem 404020.013742 že tato listina, která
je převzetím výtisku z informačního systému veřejné správy
má podobu listiny do podoby listinné skládající se z 4 listů.
Listina obsahuje výtisk z informačního systému a s tím
všechny ostatní údaje.

Právník 2

dne 12.07.2012 v 10:35

Razítko



na nové stránce

Okresní úřad Teplice - okresní živnostenský úřad

č. j.: 01/05229Štu

č. ev.: 350900-49760-01

Živnostenský list

právnícké osoby

č. j.: 96/03497Štu

ze dne: 14. 10. 1996

se na základě změny vyvolané z vlastního podnětu správního orgánu ze dne 19. 11. 2001 - oprava názvu firmy a názvu předmětu podnikání - v souladu se zákonem č. 458/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

Obchodní firma

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**

IČO

402 33 308

Sídlo

Křižíkova 2393, 415 99 Teplice

Předmět podnikání:

**Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 10.12.1992.

V Teplicích, dne 19. 11. 2001



Ing. Miloslav Novák
vedoucí
okresního živnostenského úřadu



Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křížíkova 2393, 415 01 Teplice;
IČ 40233308, Tel. 417 537 596



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný **odpovědný zástupce společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným** se sídlem: **Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308,**

uchazeč o veřejnou zakázku:

„Multifunkční centrum v obci Křižovatka“

- v souladu se zadávacími podmínkami tímto čestně prohlašuji, že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i).

V Teplicích dne 13.8.2012


Ing. Jindřich Pytelka, CSc.

Odpovědný zástupce za živnost

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížíkova 2393
-59-

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 30802

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Adam Sinevič

jméno a příjmení

780516/2838

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby



Podle ověřovací knihy Magistrátu města Teplice
Poř. č. vidimace 11317C/2009
leno úpínyá táčákyá ope kope obsahující 1 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizována tato listina je provázen
ověřovací vidimace listinou s jímou a jeho kopii pořizovanou za spolu
obsahující 1 stran.
V Teplicích dne 23.7.2009

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provádí:
Kastlová Jilka

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Teplice
Poř. č. vidimace 4106C/2010
leno úpínyá táčákyá ope kope obsahující 15 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizována tato listina je provázen
ověřovací vidimace listinou s jímou a jeho kopii pořizovanou za spolu
obsahující 15 stran
V Teplicích dne 18.3.2010
Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provádí:
Kastlová Jilka

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0401718

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 13.2.2008



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ

Číslo diplomu: HE 0014420

Č. 317/02-C

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Adam Sinevič

narozen 16. května 1978 v Teplicích okres Teplice v Čechách

ukončil studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

studijní obor

stavební inženýrství (3607T)

pozemní stavby a konstrukce (36-25-8)


Podle § 46 odst. 4 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách se mu (jí) uděluje akademický titul

inženýr

ve zkratce Ing.

V Praze dne 23. ledna 2002




rektor vysoké školy

SEVT - 92 626 0


děkan fakulty

B.N.B. 539 2000



Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křížíkova 2393, 415 01 Teplice:
IČ 40233308. Tel. 417 537 596



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný odpovědný zástupce společnosti **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným** se sídlem: **Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308**

uchazeč o veřejnou zakázku:

„Multifunkční centrum v obci Křižovatka“

- v souladu se zadávacími podmínkami tímto čestně prohlašuji, že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i).

V Teplicích dne 13.8.2012


Ing. Adam Sinevič

Autorizovaný inženýr v oboru

Pozemní stavby

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížíkova 2393
-59-

27

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ
ZPŮSOBILOSTI

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50
odst. 1 písm. c)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Obchodní společnost **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, se sídlem Teplice, Křížkova 2393, PSČ 415 01, IČ: 40233308, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578, jednající Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem, Oldřichem Řáhou, jednatelem a Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc. jednatelem, jakožto uchazeč o veřejnou zakázku „**Multifunkční centrum v obci Křížovatka**,” zadávanou na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod ev.č. VZ 225325 dne 20.7.2012 (dále jen „**dodavatel**“),

tímto čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilá splnit veřejnou zakázku, a to ve smyslu **§ 50 odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „**ZVZ**“)

V Teplicích dne 13.8.2012



Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-59-

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY



Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křížkova 2393, 415 01 Teplice
Tel. 417 537 596, Fax: 417 533 255
IČ 40233308



Certifikát systému jakosti ČSN EN ISO 9001
Certifikát systému environmentu ČSN EN ISO 14001
Certifikát systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-59-

Certifikát systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001

608 145

Název akce	Místo provedení	Termín plnění		Finanční objem zakázky (v tis.Kč)	Investor - Objednatel - Kontaktní osoba	Vystavené osvědčení (O)
		Od	Do			
Realizované stavby						
Stavební úpravy základní školy v Obrnicích	Obrnice	7.11	12.11	17 282	Objednatel: Obec Obrnice Kontaktní osoba: Ing. Milan Pondělíček tel.602 596 212	
Hala Henlich	Trmice	10.10	9.11	6 287	Objednatel: BAK stavební společnost a.s. Kontaktní osoba: Viktor Valeš tel. 603 567 140	
OB 14.1 Budova služeb	Počerady	2.10	12.10	115 000	Objednatel: Metrostav a.s. Kontaktní osoba: Ing. Magerov tel. 724 508 453	O
OB 54 - HVB stavba - kotelna	Ledvice	6.09	10.09	71 475	Investor: ČEZ a.s. Objednatel: Metrostav a.s. Kontaktní osoba: Ing. Pavel Komsa, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8	O
Výstavba skladového areálu firmy EPI-MEX na Klásterské zóně VERNE	zóna Verne	5.8	11.8	18 703	Investor: Lubomír Eliáš Kontaktní osoba: Lubomír Eliáš, tel.: 777 755 413	O
OC Trmice, Ul. Tyršova, Trmice	Trmice	11.07	4.08	283 900	Investor: Sallerova výstavba s.r.o. Kontaktní osoba: Ing. Malý Pražská 8, 430 01 Chomutov tel. 474 638 945	O
Sklad VPS Logistic s.r.o. - Zdice - Černín	Černín u Zdíc	8.07	3.08	10 047	Investor: Dynabau spol. s r.o. Kontaktní osoba: Ing. Pavel Němec Charlese de Gaulle 3,16000 Praha	
D8 0807 SSÚD Řehlovice - ISPROFIN 96 104	Řehlovice	7.05	1.08	311 070	Investor: RSD ČR Kontaktní osoba:Anděla Vitaljičová Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4 tel. 731 601 309	
D8 0806 SSÚD Petrovice Sdružení: VHS, Berger Bohemia a.s.	Petrovice	5.06	12.07	300 895	Investor: RSD ČR Kontaktní osoba: Jan Nárovec Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4 tel. 724 681 517	O
Průmyslový Ilhovar	Trmice	8.06	10.07	1 203 046	Investor: PLP, a.s. Kontaktní osoba: Ing. Vávra Na Rovném 736, 400 04 Trmice tel. 602 410 153	O

Pozemní stavby

Ing. Komsa Horejší
jednatel společnosti

13.03.2012

Věc: OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Název a adresa sídla investora: **Metrostav a.s.**
Koželužská 2246
180 00 Praha 8

Jméno a Příjmení kontaktní osoby: **ing. Marek Magerov**
Telefonický kontakt: 724 508 453

Název investiční akce: **OB 14.1 – Budova služeb**

Náklady stavby celkové: **115 000 000,-Kč bez DPH**

Postavení zhotovitele a jeho podíl na zakázce: **subdodavatel, podíl 25.090 064,-Kč bez DPH**

Místo provádění prací: **ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady, Kraj Ústecký**

Stručná charakteristika:

Zhotovitel provedl dle uzavřené smlouvy tyto ucelené části objektu:


- zemní práce objektu (výkopy, zpětné zásypy s hutněním, převozy) cca 1300 m³
- železobetonové konstrukce objektu (základové patky, pasy) cca 100 m³
- betonové podlahy objektu včetně izolací cca 480 m²
- anhydritové podlahy objektu včetně izolací cca 900 m²
- dodávku ocelových konstrukcí objektu cca 63 000 Kg
- dodávku vnitřních zdravotně technických instalací a zařízení objektu
- zřízení venkovní D + S kanalizace cca 125 m/b
- přípojka teplovodu cca 200 m/b
- zřízení venkovních rozvodů, armatur, objektů pitného vodovodu cca 1200 m/b
- zřízení venkovních rozvodů, armatur, objektů požárního vodovodu cca 500 m/b
- provedení přípojky NN cca 650 m/b
- provedení živičné komunikace včetně podkladu a obrub cca 500 m²

Lhůty realizace: **od 3/2010 – do 11/2010**

Požadované technické parametry byly dodrženy, práce byly provedeny v dohodnutých cenách a termínech a v dobré kvalitě.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným provedla stavební práce řádně a odborně. Společnost prováděla stavbu operativně dle požadavků objednatele a budoucího uživatele.

V Praze, dne 25.2. 2011


Ing. Marek Magerov

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (810) **32**

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Zadavatel: Metrostav a.s.

Se sídlem: Prosecká 24 , 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Pověření k jednání: Ing. Pavel Komsa
e-mail: pavel.komsa@metrostav.cz
tel: +420 606 763 563

Kontaktní osoba: Jiří Krejsa
e-mail: jiri.krejsa@metrostav.cz
tel: +420 602 652 895

Název zakázky :

„SO 410-04 Kotelna – suterén , OB 54 – HVB stavba ,
Nový zdroj 660 MW v elektrárně Ledvice“

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

Náklady stavby: 79.910.790,- Kč bez DPH

Místo provádění: Elektrárna Ledvice,

Stručná charakteristika: Jedná se o železobetonovou konstrukci suterénu kotelny hlavního výrobního bloku elektrárny. Stavba je provedena jako bílá vana s obvodovými stěnami tl. 400 mm ztuženými sloupy a soustavou vnitřních sloupů o rozměrech 0,4x0,4 ; 0,6x0,6 ; 2,0x2,0 a 5,0x5,0. Strop tl. 0,8 m s rozměry 83,0 x 82,0 metrů byl pro betonáž rozdělen na 11 taktů. V prostoru kotelny bylo dále realizováno osm mlýnů na uhlí - železobetonové bloky o rozměrech 6x3x2,5 m. Celkový objem prací 8.472 m³ betonu, 1.010 tun výztuže.

Lhůty realizace: 05/2009 – 10/2009 - suterén kotelny
11/2009 – 04/2010 - ostatní konstrukce a práce

Činnost VHS odpovídá nositeli značky CZECH MADE CZECH QUALITY a zavedenému systému jakosti dle ISO 9001.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Jiří Krejsa, stavbyvedoucí

V Ledvicích dne 28.6.2010



Podle ověřovací knihy Magistrátu města Teplice

Poř. č. vidimace 6275C/2010

tento úplný/á částečný/é opis kopie obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je přeložen

ověřenou vidimovanou listinou epísem-nebo-kopíi-pořízenou-z-ejso

stojnopisem

obsahujícím 1 stran.

V Teplicích dne 28.4.2010

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:

Kastlová Jitka

OPIS



Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
Divize Chomutov
Čelakovského 4297
430 01 Chomutov

Věc: Osvědčení o řádném plnění stavebních prací

Název objednatele (investora): EPIMEX spol. s r.o

Jméno, příjmení kontaktní osoby: Ing. Lubomír Eliáš, jednatel

Kontakt: tel.: 777 755413

Stavba: Novostavba skladového areálu EPIMEX

Rozpočtové náklady: 18 703 402 Kč bez DPH

Doba provádění stavebních prací: od 1.5.2008 do 20.11.2008

Charakteristikou stavby je provedení:

Vytápěné ocelové haly s průmyslovou podlahou (700 m²) s napojením na zděnou administrativní část (300 m²) včetně komunikací, parkovišť, inženýrských sítí (přípojky elektro, dešťová a splašková kanalizace, voda, plyn), veřejného osvětlení a oplocení.

Požadované technické parametry byly dodrženy, práce byly provedeny v dohodnutých cenách a termínech a v dobré kvalitě.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným provedla stavební práce řádně a odborně. Společnost prováděla stavbu operativně dle požadavků objednatele a budoucího uživatele.

V Klášterci nad Ohří dne 8.1.2009

Ověření vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1/2 listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou
z 1/1 listů.

V Chomutově dne:

26. 04. 2010

Michaela POVOVA
z pověření notářky JUDr. Ivany CHÁBOVÉ
se sídlem v Chomutově, Račkovická 25



Ing. Lubomír Eliáš

EPIMEX
Karlovarská 240
431 51 Klášterec n. Ohří
DIČ CZ47780932, tel. 474 316 780

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Křížíkova 2393
415 01 Teplice

Osvědčení o řádném plnění stavebních prací a služeb

Název objednatele (investora):

Sallerova výstavba Center I s. r. o., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice

Jméno a příjmení kontaktní osoby : Ing. David Tejml

Kontakt: tel. 474 638 940

Objekt: **Obchodní centrum Trmice ul. Tyršova, Trmice II. Etapa**

Objekt „B“ OBI + PAUL + KIK + HUMANIC

Objekt „C“ + „D“ New Yorkem + Deichmann-obuv + Takko Faschion + DM Drogerie mark + JYSK + Sportisimo + K+B Expert + PLUS – DISCOUNT + Zooshop

Objekt komunikace a zpevněné plochy a objekty inženýrských sítí

Rozpočtové náklady: 283 900 000,- Kč bez DPH

Doba provádění prací:

Datum zahájení prací: 11/2007

Datum dokončení prací: 04/2008

Stručný popis zakázky:

V rámci realizace stavby občanského charakteru zhotovitel provedl:

1. Kompletní provedení objektu „B“ s celkovou plochou 11361m², z toho:

Velkoprodejna **OBI - dvoupodlažní objekt 8193m²** (zastavěná plocha 6683m², plocha přístřešku 507m², volná prodejní plocha 1003m²)

prodejna **PAUL - 901m²**, prodejna **KIK - 636m²** a prodejna **HUMANIC - 631m²**

Kompletní provedení prodejen včetně prodejních ploch, příjmu zboží, kanceláří a sociálního zařízení, včetně vnitřních rozvodů ZTI, kompletních elektroinstalací a slaboproudů, vytápění, protipožárních rozvodů (Sprinklery).

Stěžeiní práce zahrnují:

Stavba je založena na pilotách a železobetonové desce

Podlahy jsou ze železobetonové (drátkobeton) a dlažďené

Obklady a dlažby jsou keramické

Svislé nosné konstrukce prefabrikované a zděné

Výplně otvorů kovové, plastové

Střecha dvoupášt'ová tepelně izolovaná

Svislé nosné konstrukce u skleníku ocelové s protikorozií úpravou, výplň sklo

Osvědčení o řádném plnění stavebních prací

Název a adresa objednatele (investora): **ŘSD ČR Praha,
závod Praha
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4**

Jméno, příjmení kontaktní osoby: **Anděla Vitaljičová**
Kontakt: **731601309**

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 41501 Teplice, jako partner sdružení „Berger Bohemia a VHS“ provedla pro ŘSD ČR Praha, závod Praha stavbu:

„D8 0807 SSÚD Řehlovice“ - ISPROFIN 96 104

Rozpočtové náklady:

cena bez DPH	311 070 782Kč
cena včetně DPH 19%	370 174 231Kč

Doba provádění stavebních prací:

červen 2004 až prosince 2006, tj. 31 měsíců

Místem provádění stavebních prací byly Řehlovice, dálnice D8

Předmětem díla bylo:

Vybudování areálu SSÚD Řehlovice a areálu Policie Řehlovice na dálnici D8.

1. Stavební objekty SSÚD Řehlovice		240,236 mil. Kč
701	Příprava území	4,884
702	Hrubé terénní úpravy	20,172
704	Vegetační úpravy	1,384
705	Oplocení	1,977
707	Úprava koryta řeky Bíliny, gabionové opevnění	7,501
710	Komunikace a zpevněné plochy	19,123
712	Příjezdová komunikace	2,989
720	Kanalizace dešťová ssúd	4,993
721	Kanalizace splašková ssúd	1,223
722	Kanalizace kontaminovaná	4,052
723	Výtlačný řad splaškové kanalizace	1,269
724	Úprava původní dešťové kanalizace	0,159
725	Dešťová usazovací nádrž	1,981
726	Dešťová kanalizace DS Olomouc	0,900
730	Vodovod SSÚD	1,114
731	Studna pro užitkovou vodu	0,278
741	El. přípojka NN a rozvody v areálu SSÚD	0,864
744	Venkovní osvětlení SSÚD	1,438
746.1	Slaboproudé rozvody v areálu	0,167
746.2	Vnitroareálové sdělovací rozvody	2,719
750	Telefonní přípojka a přeložka	0,865
760	Plynovodní rozvody pro SSÚD	0,206
761	Plynovodní rozvody pro POLICII ČR	0,034
770	Převozní objekt POLICIE	23,061
771	Provozní budova SSÚD	27,800
772	Sklady, dílny, opravny	25,638
773	Garáže temperované a netemperované	24,402

774	Sklad soli	8,565
775	Mytí vozidel	3,776
778	Čerpací stanice PH	3,871
779	Sklad materiálu a drobné mechanizace	6,098
780	Přístřešek pro havarovaná vozidla	1,744
785	Míchací centrum solanky	1,107
786	Opatření proti hluku na stávajících objektech	4,651
787A	Rekonstrukce mostu přes Bílinu	11,905
787B	Rekonstrukce inundačního mostu	6,321
762-03	VTL RS - stavební část	2,141
762-04	Plynovodní přípojka STL	5,311
788	Víceúčelová zastřešená skladová plocha	3,553

2. Provozní soubory SSÚD Řehlovice:

70,835 mil. Kč

PS7701	ČSPL-technologie	1,675
PS7702	Technologické zařízení opravny, vybavení skladů	5,946
PS7703	Vybavení skladů	0,451
PS7704a	Telefonní ústředna SSÚD	0,286
PS7704b	Telefonní ústředna POLICIE	0,182
PS7705a	Centrální dispečink tunelů D8 pro SSÚD	22,964
PS7705b	Centrální dispečink tunelů D8 pro POLICII	12,335
PS7706	Dispečerské zařízení SSÚD (SOS, spojení SSÚD)	8,287
PS7707	Dispečerské zařízení pro POLICII (SOS)	2,053
PS7708	Rádiové spojení pro SSÚD	2,713
PS7709	Závory	0,645
PS7710	Příprava a sklad solanky	6,457
PS7711	Úprava technologické vody z mytí vozidel	2,729
PS7712	Kompresorovna a rozvod stlač.vzduchu	0,443
PS7713	Kontejnery pro sklad odpadu	1,360
PS7715	Čištění vody z mytí dílů	0,507
PS7716	Technologické zařízení opravny	0,512
PS7717	ČSPH-Technologie	0,096
PS7718	Čerpání splaškových vod	0,205
PS7722a	Přístupový systém SSÚD Řehlovice	0,988

Požadované technické parametry byly dodrženy, práce byly provedeny v dohodnutých cenách a termínech a v dobré kvalitě.


Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným provedla stavební práce řádně a odborně. Společnost prováděla stavbu operativně dle požadavků objednatele a budoucího uživatele.

Dosud provedené stavby a částí staveb firmou VHS pro ŘSD ČR lze hodnotit velmi kladně.

Činnost VHS odpovídá nositeli značky CZECH MADE CZECH QUALITY a zavedenému systému jakosti dle ISO 9001:2001.

Materiální a personální vybavení umožňuje provádět práce komplexně bez většího podílu subdodavatelů, což je pro zdárný průběh výstavby velmi důležité. VHS má zkušenosti s prováděním staveb financovaných z programů PHARE, ISPA a EIB.

S pozdravem


Anděla Vitaljičová
Hlavní inženýr realizace

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR
Na Pankráci 56
146 05 Praha 4 - Nusle



Osvědčení o řádném plnění stavebních prací

Název a adresa objednatele (investora): **ŘSD ČR Praha,
závod Praha
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4**

Jméno, příjmení kontaktní osoby: **Jan Nárovec**
Kontakt: **724 681 517**

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 41501 Teplice, jako vedoucí partner sdružení „VHS a Berger Bohemia“ provedla pro ŘSD ČR Praha, závod Praha stavbu:

„D8 0807 SSÚD Petrovice - HZS“ - ISPROFIN 327 292 3008

Rozpočtové náklady:

Cena celkem bez DPH	300 895 106 Kč
Cena celkem včetně 19% DPH	358 065 176 Kč

Doba provádění stavebních prací:
červen 2006 až prosinec 2008, tj. **30 měsíců**

Místo provádění stavebních prací: **Petrovice, dálnice D8**

Předmět díla:

Vybudování SSÚD Petrovice a Stanice hasičské záchranné služby Petrovice včetně Zásobování vodou SSÚD a HZS

1. Stavební objekty SSÚD a HZS Petrovice celkem 217,964 mil. Kč :

HTÚ - příprava území 18,050 mil. Kč – ornice 9 242m³, odkopávky 66 484m³, zhut.násypy 55 510m³ pláň 53 147m²

Komunikace a plochy 17,677mil. Kč– kryty komunikací 12480m², žlaby z polymerbetonu 443m, obruby 1360m

Rozvody vodovodů 4,051 mil. Kč – potrubí 2817m

Rozvody kanalizací 10,715 mil. Kč – potrubí 2393m, ČOV, odlučovač AS TOP, odlučovač ORL, šachty 72ks, obetonování 1 755m³

Připojky NN a VO 5,799 mil. Kč – kabelové vedení 6 845m, stožára a svítidla osvětlení 37ks

Budovy a haly SSÚD a HZS 147,875 mil. Kč - základy z betonu a železobetonu 1725m³, zděné konstrukce 2192m³,

stropy ze železobetonu 790m³, mazaniny a potěry z betonu 1811m³, dílce ze železobetonu 695m³ omítky 20916m², výplně otvorů 1647m², střešní konstrukce včetně krytiny 6225m²,světlovody 35 kpl obklady a podlahy z dlažby 4775m², odlaha z LAS 1995m², kompletními rozvody sanity, elektroinstalace a slaboproudu včetně zařizovacích předmětů.

Nádrže s AT stanicemi 2,627 mil. Kč - 2kpl, zdi a konstrukce ze železobetonu 161m³

Cvičná věž 2,223 mil. Kč - konstrukce ze železobetonu 52m³ , prefa 75, cvičná a lezecká stěna

Slaboprodé rozvody v areálu 4,776 mil. Kč - kabelové rozvody slaboproudu 3 370m, multikanály Sitel 444m .

Oplocení 3,342 mil. Kč – systémové oplocení včetně posuvných vrat 1625m²

Sadové úpravy 6,394 mil. Kč – 17 425m², 11 827 stromů a keřů, vyztužení svahů 1250m²

2. Stavební objekty Zásobování vodou SSÚD a HZS celkem 1,430 mil. Kč:

Vrt HP-1 - kompletní vystrojená studna

Přívod vody z vrtu – potrubí 285m

Přívod NN k vrtu – kabelové vedení 350m

3. Provozní soubory SSÚD Petrovice celkem 57,374 mil.Kč

Vybavení skladů SSÚD Petrovice
Telefonní ústředna SSÚD Petrovice
Záložní dispečink tunelů D8 SSÚD Petrovice
Dispečerské zařízení SSÚD Petrovice
Rádiové spojení SSÚD Petrovice
Automatická vrata, závora SSÚD Petrovice
Příprava a sklad solanky SSÚD Petrovice
Úprava technologické vody z mytí vozidel SSÚD Petrovice
Kompresorovna a rozvod stlačeného vzduchu SSÚD Petrovice
Kontejnery pro sklad odpadů SSÚD Petrovice
Stanice AT SSÚD Petrovice
ČOV (biologická) SSÚD Petrovice
Čistění vody z mytí dílů SSÚD Petrovice
Areálová EZS SSÚD Petrovice
Rozšíření HZS systému do prostorového dispečinku SSÚD Petrovice
Docházkový systém SSÚD Petrovice

4. Provozní soubory HZS Petrovice celkem 24,127 mil.Kč:

Vybavení skladů HZS Petrovice
Technologické zařízení údržby v garáži HZS Petrovice
Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu HZS Petrovice
Zařízení pro teplý start HZS Petrovice
Mycí box HZS Petrovice
Praní a sušení hadic HZS Petrovice
Odpadové hospodářství HZS Petrovice
Náhradní zdroj elektrické energie HZS Petrovice
Praní oděvů HZS Petrovice
Telefonní ústředna HZS Petrovice
Dispečerské zařízení HZS Petrovice
Světelná signalizace pro výjezd vozidel HZS Petrovice
AT stanice HZS Petrovice dispečinku
Docházkový systém SSÚD

Požadované technické parametry byly dodrženy, práce byly provedeny v dohodnutých cenách a termínech a v dobré kvalitě.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným provedla stavební práce řádně a odborně. Společnost prováděla stavbu operativně dle požadavků objednatele a budoucího uživatele.

Dosud provedené stavby a částí staveb firmou VHS pro ŘSD ČR lze hodnotit velmi kladně.

Činnost VHS odpovídá nositeli značky CZECH MADE CZECH QUALITY a zavedenému systému jakosti dle ISO 9001:2001.

Materiální a personální vybavení umožňuje provádět práce komplexně bez většího podílu subdodavatelů, což je pro zdárný průběh výstavby velmi důležité. VHS má zkušenosti s prováděním staveb financovaných z programů PHARE, ISPA a EIB.

S pozdravem

19.3.2009



Jan Nárovec
Hlavní inženýr realizace

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Teplice

Poř. č. vidimace 14600A/2009

tento úplný/částičný opis kopie obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

ověřenou/vidimovanou listinou opisem-nebo-kopii pořízenou za opisu

obsahující 2 stran.

V Teplicích dne 16.10.2009

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:

Rudlová Dana



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4 - Nusle (38)

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Teplice
Poř. č. vidimace 4142C/2010
tento úplný/částičný opis kopie obsahující 2 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
ověřenou/vidimovanou listinou opisem-nebo-kopii pořízenou za opisu
obsahující 2 stran.

V Teplicích dne 18.3.2010

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:
Kastlová Jitka

PLP a.s.

Na Rovném 736, 400 04 Trmice

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Křížíkova 2393

415 01 Teplice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

TRMICE

PLP/Ja/326

Jandásek

724/302695

2.9.2008

Věc: OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Název investiční akce : Průmyslový lihovar Trmice

Název a adresa sídla objednatelů: PLP a.s. Na Rovném 736, PSČ 400 04

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Jandásek - manažer projektu,

Telefonický kontakt: 724 302 695

Náklady stavby: 1.203,045.654,50 Kč bez DPH

Místo provádění: Trmice

Stručná charakteristika: Stavba se skládá z několika objektů na výrobu bioetanolu, jedná se o příjem, skladovací síla, mlýnici obilí, hydrolyzu, fermentaci, destilaci a odvodnění, sušení a peletizaci a administrativně technických budov za 31.200.000,-Kč bez DPH. Jedná se o několikapodlažní ocelové skelety s opláštěním, destilace bez opláštění, opláštěný železobetonový skelet sušení, síla na obilí a ocelové nádrže, dále trafostanice, ČS, chladicí věže, potrubní mosty, komunikace a vlečka.

Bioetanol se vyrábí z obilí a kapacita výroby je 80 000t/rok.

Požadované technické parametry byly dodrženy.

Lhůta realizace: 08/ 2006 - 10/ 2007 (Zkrácený termín stavby byl dodržen.)

Stavbu, kterou provedly Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Teplice pro naši společnost lze hodnotit velmi kladně.

Činnost zhotovitele odpovídá nositeli značky CZECH MADE, CZECH QUALITY a zavedeným systémům ISO 9001, OHSAS 18001 a EN ISO 14001.

Materiální a personální vybavení zhotovitele umožňuje provádět práce komplexně.

Práce proběhly dle harmonogramu, zhotovitel se velmi dobře vyrovnal s náročnými podmínkami technologických vazeb stavby na kompaktní ploše staveniště.

Veškeré práce byly provedeny řádně a odborně.


Ing. Jiří Jandásek
manažer projektu

PLP a.s.
Na Rovném 736
400 04 Trmice

-3-

114 125 000 120
15000 125 000 120

Společnost je zapsaná v obchodním
registru a Kruškově ulici
v Trmici u Teplic, oddíl B, číslo 1200

12 12 12 12 12
12 12 12 12 12



Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba 227 Notifikovaná osoba 1516 Certifikační orgán pro výrobky, kvalifikaci a EPD Zkušební laboratoř

Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009 akreditovaný ČIA

CERTIFIKÁT



Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Organizace zavedla a udržuje systém environmentálního
managementu splňující požadavky

ČSN EN ISO 14001:2005

Adresa
držitele: Křížkova 2398/415 01 Třebíč 672 01

Číslo
certifikátu: 3009/147-10/EMS

Působnost
certifikátu: Výstavba pozemních inženýrských staveb, výstavba a opravy mostů, mostů, podchodů, inženýrských staveb, provádění zemních, zemních rekultivačních a melioračních prací, stavby vodovodů, kanálů, úpravy vodních toků, stavby čistíren odpadních vod, sklady a úložné nádrže, stavby vodotěsnosti, trubních vedení rozvodů vody, páry a plynů, kanálů, provádění odvláňování, výroba a dodávání obalovaných asfaltových výrobků, asfaltů.

Vymezení
lokality: Ředitelství a divize společnosti a lokality prováděných staveb.

Platnost certifikátu stanovena do 20.7.2013 a je vázána na plnění podmínek stanovených v Závěrečném protokolu
certifikace č. P-3009/317-10/EMS ze dne 20.7.2010.

V Praze dne: 20.7.2010



v z. boží
Ing. Lada Pluhařová
vedoucí certifikačního orgánu pro EMS





Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba 227 Notifikovaná osoba 1516 Certifikační orgán pro výrobky, kvalifikaci a EPD Zkušební laboratoř

Certifikační orgán pro systémy managementu č.3009 akreditovaný ČIA

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Teplice
Pod č. vidlice 13947C/2010
tenis uplyněl časový
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
ověřenou vidličovanou listinou
obsahující 4 stran
V Teplicích dne 27.9.2010
Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidličku provedla
Kastlová, Jitka

CERTIFIKÁT



**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**

Organizace zavedla a udržuje systém managementu kvality
splňující požadavky

ČSN EN ISO 9001:2009

Adresa
držitele:

Karlova 2303, 415 01 Teplice - město

Číslo
certifikátu:

3009/2009/SMJ

Působnost
certifikátu:

Výstavba a údržba inženýrských staveb, včetně projektování, realizace, montáže, mostů, podchodů, tunelů, komunikací, provádění a montáže stavebních, stavebních a melioračních prací, staveb a údržby staveb, stavebních toků, staveb a čistíren odpadních vod, staveb a údržby staveb, stavebního, trubních vedení rozvodů vody, páry a plynu, staveb a údržby staveb, stavebního a stál, výroba a dodávání obalovaných asfaltových

Vymezení
lokality:

Sídlo a divize společnosti a lokality prováděných staveb.

Platnost certifikátu stanovena do 16.12.2012 a je vázána na plnění podmínek stanovených v Závěrečném protokolu certifikace č. P-3009/450-09/SMJ ze dne 16.12.2009.

V Praze dne: 16.12.2009



Ing. Lada Pluhařová
vedoucí certifikačního orgánu pro SMJ





Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
Autorizovaná osoba 227 Notifikovaná osoba 1516 Certifikační orgán pro výrobky, kvalifikaci a EPD Zkušební laboratoř
Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009 akreditovaný ČIA

Příloha k certifikátu

č. 3009/460-09/SMJ



Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křížkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 30283308

Přehled technologií, u nichž byla prokázána odborná způsobilost k zajištění kvality podle požadavků Metodického pokynu MD - Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJP) ze dne 13. 2008

- I. Demolice - CZ-NACE: 43.11, Příprava staveníště - CZ-NACE: 43.12, Výstavba silnic a dálnic - CZ-NACE: 42.11
 1. Zemní práce - část oprava podloží vozovek
 2. Zemní práce - část zpevnění zemin poživ
 3. Vyztužené násypy, hraničkové svahy, gabiony, železní jehky a stavební žlaby
 4. Injektování hornin a zemin a injektáž v tunelích, korytech a mikropiloty, tryskové injektáž
- II. Výstavba mostů a tunelů - CZ-NACE: 42.13
 1. Beton. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení - od třídy betonu C 12/15 (B 15) včetně
 2. Beton - od třídy C 16/20 včetně - výroba mostních dílců (mostní nosníky, dílce, římsy, dílce svodidel, podpěry, pylony apod.) a výroba dílců pro opěrné zdi, odvodnění, protihlukové stěny, svodidla, tunely, piloty a podzemní stěny
 3. Ocel, vlastnosti, výroba, dodávka a montáž, opravy (nosné části ocelových konstrukcí)
 4. Předpínací a injektážní práce na mostech. Mostní závěsy
 5. Provádění vozovek na mostech, vč. izolačních systémů

III. Výstavba silnic a dálnic - CZ-NACE: 42.11

1. Hutněné asfaltové vrstvy
2. Litý asfalt
3. Cementobetonové kryty
4. Vrstvy ze směsí stmelových hydraulickými pojivy
5. Vrstvy ze směsí stmelových hydraulickými pojivy – mezerovitý beton
6. Nestmelené vrstvy - Mechanicky zpevněné kamenivo, vrstva ze štěrkodrti, vrstva ze štěrkopísku, mechanicky zpevněná zemina
7. Nestmelené vrstvy - Vibrovaný štěrť
8. Prolévané vrstvy - Asfaltocementový beton
9. Prolévané vrstvy - Štěrť částečně vyplněný cementovou maltou
10. Prolévané vrstvy - Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí
11. Prolévané vrstvy - Penetrační makadam
12. Postřiky a nátěry - část nátěry
13. Emulzní kalové zákryty, mikrokoberce za studena
14. Dlažby a dílce - Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců
15. Dopravní značky - část vodorovné značení
16. Dopravní značky - část osazování svislých dopravních značek a zařízení
17. Protihlukové stěny
18. Oprava betonových konstrukcí
19. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu
20. Odvodnění PK a mostů

V Praze dne 16.12.2010

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Teplice

Por. č. vidimace 9290/B/2010

tento úplný/částkový opis kopie obsahující 4 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
ověřenou vidimovanou listinou opisem-nebo-kopii pořízenou ze spisu
obsahujícím 4 stran. stejnopisem

V Teplicích dne 29.7.2010

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:
Doksanská Pavla



Ing. Lada Pluhařová

vedoucí certifikačního orgánu pro SMJ





Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba 227 Notifikovaná osoba 1516 Certifikační orgán pro výrobky, kvalifikaci a EPD Zkušební laboratoř

Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009 akreditovaný ČIA

CERTIFIKÁT



Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením

**Organizace zavedla a udržuje systém managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci splňující požadavky**

ČSN OHSAS 18001:2008

Adresa
držitele: Křížkova 2393, 415 01 Teplice; IČ: 40233308

Číslo
certifikátu: 3009/089-12/BOZP

Působnost
certifikátu: Výstavba pozemních a inženýrských staveb, výstavba pozemních komunikací, mostů, podchoďů, zimní údržba komunikací, provádění demolice, zemních, rekultivačních a melioračních prací, stavba a obnova rybníků a úprava vodních toků, stavba čistíren odpadních vod, skládek a úložišť odpadů, stavba vodojemů, trubicí vedení rozvodů vody, páry a plynu, kanalizací, provádění protlaků a štol; výroba a dodávání obalovaných asfaltových směsí a litého asfaltu.

Vymezení
lokality: Ředitelství a divize společnosti a lokality prováděných staveb.

Platnost certifikátu stanovena do 30.3.2015 a je vázána na plnění podmínek a vymezení lokalit stanovených v Závěrečném protokolu certifikace č. P-3009/089-12/BOZP ze dne 31.3.2012.

V Praze dne: 31.3.2012




Ing. Lada Pluhařová
vedoucí certifikačního orgánu pro BOZP



NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany

Obec Křižovatka

se sídlem: Křižovatka 103,
351 34 Skalná - Křižovatka
Statutární zástupce: Jan STROCHOTA, starosta obce
IČ: 002 54 011
bankovní spojení: KB Cheb
číslo účtu: 5927331/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížkova 2393, 415 01 Teplice
zastoupena: Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem
Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem
Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem a jednatelem
IČO: 40233308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4
číslo účtu: 2563122/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

smlouvu o dílo na realizaci zakázky

„Multifunkční centrum v Křižovatce“

čl. I.

Předmět plnění

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Multifunkční centrum v Křižovatce“ a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
 - a) touto smlouvou; a
 - b) projektovou dokumentací - projekt dokumentace zpracované dne 08/09 autorizovaným technikem pro pozemní stavby: Janou Heidlerovou, IČ: 737 08 712, ČKAIT: 0301186, Atletická 1997, 356 01 Sokolov, zakázka č. 29/09 (dále jen „projektová dokumentace“) (příloha č. 1 této smlouvy); a
 - c) zadávací dokumentací na zakázku předávanou dodavatelům zadavatelem (příloha č. 2 této smlouvy); a
 - d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 13.8.2012 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4 této smlouvy); a
 - e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu

státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

- 1.3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
 - a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
 - b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
 - c) plnění podmínek souvisejících povolení; a
 - d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
 - e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a
 - f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
 - g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
 - h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
 - (ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a
 - j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
 - k) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (hasicí přístroje, bezpečnostní označení, výstražné tabulky, atd.), na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
 - l) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v elektronické podobě – formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a
 - m) geometrická zaměření díla a geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem, jejich zpracování a předání ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, geometrický plán pak v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a
 - n) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
 - o) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a
 - p) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
 - q) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
 - r) zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (detailní podmínky této části plnění jsou uvedeny v čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy); a
 - s) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením

stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplyvá-li z povahy věci jinak.

Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

- 1.5. Za vícepráce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.
- 1.6. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.

Čl. II.

Doba plnění

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.

Ukončení: zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 31.12.2013 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

- 2.2. Ukončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončené díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických plánů, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
- 2.3. Harmonogram realizace díla a platební kalendář je přílohou č. 5 této smlouvy. Aktualizovaný detailní harmonogram realizace díla předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v Harmonogramu realizace díla a platebním kalendáři jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací a platební kalendář bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby.
- 2.4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy.
- 2.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo.
- 2.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Čl. III.

Místo plnění

- 3.1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1015, 64, 931/9 a 128/1 v katastrálním území a obci Křižovatka v rozsahu podle projektové dokumentace.

- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Čl. IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	8 995 597 Kč
DPH	1 799 119 Kč

Cena celkem včetně DPH 10 794 716 Kč

(slovy: desetmilionůsedmsetdevadesátčtyřitisícemsetšestnáct korun českých)

(dále jen "Cena za provedení díla")

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 4 této smlouvy.

- 4.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, činnost koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení apod.), včetně započtení rezervy na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.
- 4.3. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.
- 4.4. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
- 4.5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této

smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

- 4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelům do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

čl. V.

Platební podmínky

- 5.1 Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelům průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. První dílčí faktura bude vystavena nejdříve ve II. čtvrtletí roku 2013. Vystavené dílčí faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.
- 5.2 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelům podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně a samostatně DPH. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10-ti pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15-ti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.


Podmínkou pro vystavení dílčí faktury je rovněž dodržení Harmonogramu realizace díla a platebního kalendáře.

- 5.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele; předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Multifunkční centrum v Křižovatce“;
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury 30 dnů;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
- g) označení názvu a identifikačního čísla projektu, v rámci kterého je zakázka realizována.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.



Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

- 5.4. Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.
- 5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
- 5.6. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
- 5.7. Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplyvají-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
- 5.8. Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Čl. VI.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí plnění všech úkonů a činností, jejichž realizace vyplývá objednateli na základě ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objednatel na základě návrhu zhotovitele určí osobu, která bude na staveništi vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel dále předloží objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dní od podpisu smlouvy návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, který bude po potvrzení oprávněnou osobou objednatele se všeobecnou působností zaslán oblastnímu inspektorátu práce. Zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi v souladu s podmínkami § 15 odst. 1. zákona č. 309/2006 Sb. po celou dobu realizace díla včetně jeho průběžné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tento předloží objednateli do 10-ti pracovních dní od podpisu smlouvy. V průběhu realizace díla dle této smlouvy bude veden deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora bezpečnosti práce mezi zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na této stavbě. Tento deník bude objednateli k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako stavební deník.
- 6.2. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatel a/nebo místním šetřením.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – Ing. Adam Sinevič, 16.5.1978. Tato odpovědná

osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

- 6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 6.6. Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 6.7. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 6.8. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 6.5. tohoto článku této smlouvy.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30-ti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

Čl. VII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost
- 7.4. Do 5-ti pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace a v 1 vyhotovení stanoviska povolující provedení stavby, vč. vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení.
- 7.5. Oprávněné osoby za objednatele:
Statutární zástupce: Jan STRACHOTA, tel.: 724 196 005, e-mail: oukrizovatka@cbox.cz
- 7.6. Oprávněné osoby za zhotovitele:
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Pytelka, CSc., tel: 417 941 157, e-mail: pytelka@vhs.cz
Ing. Tomáš Hořejší, tel: 417 941 117, e-mail: horejsi@vhs.cz

Stavbyvedoucí: bude doplněno
Zástupce stavbyvedoucího: bude doplněno

- 7.7. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

Čl. VIII.

Podmínky provedení díla

- 8.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.
- 8.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů, a to do 7 kalendářních dní od předání staveniště. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.
- 8.7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud

- toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.
- 8.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.
- 8.11. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 8.12. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektové dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. Vzorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 8.13. Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických zařízení bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb objednatele a následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a podoby těchto systémů.
- 8.14. Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

čl. IX.

Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Deník bude veden denně a obsahuje zejména:
- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
 - údaje o počasí a o teplotě;
 - údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
 - přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
 - údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
 - údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
 - veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
 - odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
 - požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
 - záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
 - závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
- 9.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první

stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

- 9.3. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
- 9.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.
- 9.5. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odhalit práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

čl. X.

Staveniště a jeho zařízení

- 10.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným povolením a touto smlouvou o dílo.

- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- 10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Čl. XI.

Předání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy.
- 11.2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel převjímací řízení. Na převjímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 11.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.
Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
 - a) touto smlouvou, a
 - b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
 - c) projektem zpracovaným na dílo, a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo převímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 11.4. V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením převjímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby a geometrický plán pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřen úředním překladem do českého jazyka, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení

v elektronické podobě, geometrický plán pak v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVI. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- 11.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 11.6. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku XI. této smlouvy.
- 11.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasicími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními nápiněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.
- 11.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.
- 11.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XIV. této smlouvy.

Čl. XII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelům, a to v této lhůtě:
- Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců.
- 12.3. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelům reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

- 12.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.
- V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
- 12.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 12.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 12.2. tohoto článku této smlouvy.
- 12.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 12.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 12.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14-ti dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 12.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 12.9. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 12.2. tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.
- 12.10. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 12.11. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
- 12.12. V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

čl. XIII.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

- 13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 13.2. Odpovědnost stanovená v odst. 13.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.
- 13.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 13.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 13.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 13.7. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

čl. XIV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

- 14.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností uvedených v odst. 14.4. tohoto článku této smlouvy, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně.
- 14.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 14.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
- 14.4. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:
- a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
 - b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;
 - d) prodloužení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů s výjimkou, kdy prodloužení se splatností faktury je zapříčiněno neproplacením způsobilých výdajů na realizaci tohoto díla poskytovatelem dotace podle Podmínek (Smlouvy) o poskytnutí dotace na projekt, ze kterého je toto dílo spolufinancováno;
 - e) bezdůvodné prodloužení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů.

- f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
- g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku VIII. odst. 8.13. této smlouvy;
- h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XV. této smlouvy;
- i) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.;
- j) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- k) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

14.5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za provedení díla, vč. DPH, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
- b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- d) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení, s výjimkou, kdy prodlení se splatností faktury je zapříčiněno neproplacením způsobilých výdajů na realizaci tohoto díla poskytovatelem dotace podle Podmínek (Smlouvy) o poskytnutí dotace na projekt, ze kterého je toto dílo spolufinancováno;
- e) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- f) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odstavci 4. tohoto článku je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- g) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odstavci 4. tohoto článku je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- h) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;
- i) v případě, že na základě jakéhokoli pochybení či nesprávného postupu na straně zhotovitele bude objednatel sankcionován či penalizován poskytovatelem dotace, zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce či penalizace. Stejný postup se použije i v případě, kdy objednateli bude krácena či neudělena dotace na dílo, které je předmětem této smlouvy.

14.6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

14.7. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

14.8. Smluvní pokuta uvedená v odst. 14.5. tohoto článku této smlouvy nebude zhotovitelem uplatněna při odstoupení od smlouvy ze strany objednatele v případě, kdy poskytovatel dotace pozastaví na celý projekt proplácení způsobilých výdajů či provede jiné obdobné úkony, které mohou objednateli ztížit realizaci projektu.

**čl. XV.
Pojištění**

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
 - b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla.

Pojištění odpovědnosti za škody musí kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.

- 15.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 15.1. tohoto článku této smlouvy nejpozději do sedmi dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. 15.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

**čl. XVI.
Ostatní ujednání**

- 16.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
- 16.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 16.3 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s projektem v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 16.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně do 31. 12. 2022.

**čl. XVII.
Závěrečná ustanovení**

- 17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 17.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 17.4 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 17.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 17.6 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

- 17.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.9 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace
Příloha č. 2: Zadávací dokumentace na zakázku
Příloha č. 3: Nabídka zhotovitele
Příloha č. 4: Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 5: Harmonogram realizace díla a platební kalendář

přičemž přílohy č. 2 a 3 jsou fyzicky připojeny k výtiskům této smlouvy na nosiči elektronických dat CD-ROM.

- 17.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Obci Křižovatka dne

V Teplicích dne 13.8.2012

.....
Jan STRACHOTA
starostka obce
za objednatele

.....
Ing. Tomáš Hořejší
jednatel společnosti
za zhotovitele

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-59-

62

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Rekapitulace

Popis	Cena
Oddíl : Rekapitulace	8 995 597
	8 995 597
Celkem (bez DPH)	8 995 597
DPH	1 799 119
DPH 20 % ze základny: 8 995 597,08	1 799 119
Celkem (včetně DPH)	10 794 716

V Teplicích, dne 13.8.2012


Ing. Tomáš Hořejší
jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-59.

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena DPH
----------	-------	----	---------------	-----------	----------

8 995 597

Oddíl : Rekapitulace

8 995 597

1.	oblast-005	Obnovení víceúčelového hřiště	soub	1,0	277 644,34	277 644	20
2.	oblast-005-1	Sklad sportovních potřeb	soub	1,0	229 069,08	229 069	20
4.	oblast-011	Požární zbrojnice	soub	1,0	5 942 422,06	5 942 422	20
5.	oblast-011-1	Demolice stáv.požární zbrojnice	soub	1,0	245 573,57	245 574	20
6.	oblast-012	Přípojky - voda, kanalizace a elektro	soub	1,0	65 491,00	65 491	20
7.	oblast-013	Obnovení zpevněné asfaltové plochy, prostor pro nádoby na odpad	soub	1,0	682 172,85	682 173	20
8.	oblast-014	Venkovní sadové úpravy	soub	1,0	147 227,50	147 228	20
9.	oblast-015	Oplocení	soub	1,0	567 131,67	567 132	20
10.	oblast-018	Voltaik	soub	1,0	838 865,00	838 865	20

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Obnovení víceúčelového hřiště

(oblast 005)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	277 644	110,0
005: Komunikace	21 092	
009: Ostatní konstrukce a práce	242 028	101,9
099: Přesun hmot HSV	13 008	8,1
	1 516	
Celkem (bez DPH)	277 644	
DPH	45 161	
DPH 20 % ze základny: 225 804,34	45 161	
Celkem (včetně DPH)	322 805	



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
001: Zemní práce						
1.	12202202/00 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	48,6	70,00	3 402	-
2.	12202209/00 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	48,6	1,00	49	-
3.	162701105/00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	48,6	143,00	6 950	-
4.	162701109/00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	243,0	11,00	2 673	-
5.	171201201/00 Uložení sypaniny na skládky	m3	48,6	5,00	243	-
6.	Poplatek1 Poplatek za skládku - zemina	T	77,76	100,00	7 776	-
					21 092	110,0
005: Komunikace						
1.	56423111/00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	162,0	36,00	5 832	0,20240
2.	56422111/00 Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 80 mm	m2	162,0	58,00	9 396	0,20394
3.	565165221/00 Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 80 mm š nad 3 m	m2	162,0	320,00	51 840	0,21100
3.	58931111/00 Kryt venkovních ploch na bázi polyuretanu a granulátu EPDM	m2	162,0	1 080,00	174 960	0,01185
					242 028	101,9
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	59217509 Obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	108,0	50,00	5 400	0,02400
2.	900 00-1000 Dod+miz ocel sloupky do bet.patek	ks	2,0	402,00	804	-
3.	91656111/00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	54,0	126,00	6 804	0,10108
					13 008	8,1
099: Přesun hmot HSV						
1.	99822201/00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	75,797	20,00	1 516	-
					1 516	-

2023.11.15 13:08

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Sklad sportovních potřeb

(oblast 005)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	229 069	15,8
	129	
004: Vodorovné konstrukce	6 693	4,3
006: Úpravy povrchu	38 586	10,1
009: Ostatní konstrukce a práce	5 840	0,0
099: Přesun hmot HSV	792	
762: Konstrukce tesařské	24 957	0,7
764: Konstrukce klempířské	52 400	0,4
766: Konstrukce truhlářské	55 153	0,3
767: Konstrukce zámečnické	15 239	0,0
783: Nátěry	13 040	0,0
784: Malby	1 536	0,0
Oddíl : Bourání	14 706	0,0
Celkem (bez DPH)	229 069	
DPH	45 814	
DPH 20 % ze základny: 229 069,08	45 814	
Celkem (včetně DPH)	274 883	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena Jedn. hmotn.	Hmotn. Jedn. suř	Suř DPH
001: Zemní práce							
1.	122201101/00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,53	70,00	107	-	-
2.	162201102/00 Vodovodné přemístění do 50 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	1,53	8,00	12	-	-
3.	171201101/00 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,53	6,00	9	-	-
004: Vodovodné konstrukce							
1.	41732151/00 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,68	2 320,00	3 898	2,45339	4,1
2.	41735111/00 Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	11,17	200,00	2 234	0,00522	0,1
3.	41735111/00 Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	11,17	27,00	302	-	-
4.	41736182/00 Vytuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,118	2 200,00	260	1,05256	0,1
006: Úpravy povrchu							
1.	612473182/00 Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	42,07	182,00	7 657	0,03497	1,5
2.	622421143/00 Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	58,3	289,00	16 849	0,05258	3,1
3.	622471317/00 Natěr vnějších stěn fasádní barvou složitosti II	m2	58,3	143,00	8 337	0,00210	0,1
4.	631571004/00 Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze šterkopísku frakce 0-32 tř. 1	m3	1,277	398,00	508	1,83700	2,3
5.	63292191/00 Dlažba z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zařazením spár MC	m2	12,77	410,00	5 236	0,24100	3,1
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	94911111/00 Lešení lehké pomocné kořové trubkové o výšce lešení podlahy do 1,2 m	m2	20,0	67,00	1 340	-	-
2.	94911112/00 Lešení lehké pomocné kořové trubkové o výšce lešení podlahy do 1,9 m	m2	35,0	100,00	3 500	-	-
3.	95290111/00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,0	50,00	1 000	0,00004	0,0
099: Přesun hmot HSV							
1.	99928111/00 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	14,399	55,00	792	-	-
762: Konstrukce tesařské							
1.	60511081 Řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	1,207	5 500,00	6 641	0,55000	0,7
2.	762 00-0001 Dod+mřz+doprava sřešních vazníků vř. impregnace (Fi KarStak s.r.o. D.Rychnov)	soub	1,0	12 500,00	12 500	-	-
3.	762341210/00 Montáž bednění sřtech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	46,58	73,90	3 442	-	-
4.	762395000/00 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, lařování, svěřilky, klíny	m3	1,118	950,00	1 062	0,02429	0,0
5.	998762202 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	235,00	1 311	-	-
764: Konstrukce klempířské							
1.	764211521/00 Kryřina Prefalz -falc.plech do 30°	m2	33,75	852,00	28 755	0,00663	0,2
2.	764211553/00 Kryřina Prefa -falc.řablony do 30°	m2	12,83	726,00	9 315	0,00770	0,1
3.	764252503/00 Žlab podokapní půlkruhový řř 330 mm	m	14,4	441,00	6 350	0,00202	0,0
4.	764259531/00 Žlab podokapní kotřik	kus	2,0	618,00	1 236	0,00269	0,0
5.	764554502/00 Odpadní troubu kruhové průmřř 100 mm	m	6,0	512,00	3 072	0,00220	0,0
6.	765901131/00 Zakryří šikmých sřtech podstřešřní hydroizolační folií Tyvek HD-SOLIT	m2	46,58	62,00	2 888	0,00017	0,0
7.	998764201 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	516,00	784	-	-
766: Konstrukce truhlářské							
1.	61191155 Palubky obkládové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	28,156	210,00	5 913	0,00931	0,3
2.	766 00-0001 Dod+mřz plast okno 1400/1200mm vř.vnitř.a vnř.parapetu barvy dle investora	ks	1,0	14 891,00	14 891	-	-

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suť	Suť DPH
3.	766 00-0002								
4.	766412212/00								
5.	766421212/00								
6.	998766201								
	767: Konstrukce zámečnické								
1.	55341420								
2.	767651111/00								
3.	767811100/00								
4.	998767201								
5.	ispcm767								
	783: Natěry								
1.	783621132/00								
2.	783783311/00								
3.	783814120/00								
	784: Malby								
1.	784453621/00								
	Oddíl : Bourání								
1.	712400831/00								
2.	762331812/00								
3.	762344181/00								
4.	764311821/00								
5.	962032231/00								
6.	962081141/00								
7.	968072456/00								
8.	968072559/00								
9.	976042221/00								
10.	978013191/00								
11.	978015291/00								
12.	979081111/00								
13.	979081121/00								
14.	979082111/00								
15.	Poplatek								

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Požární zbrojnice (oblast 011)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	5 942 422	774,4
002: Základy	76 207	
003: Svislé konstrukce	152 417	206,2
004: Vodorovné konstrukce	634 332	189,5
006: Úpravy povrchu	212 413	75,1
008: Trubní vedení	707 392	281,4
009: Ostatní konstrukce a práce	399 939	
021: Silnoproud	391 217	0,0
022: Slaboproud	630 558	
099: Přesun hmot HSV	34 988	
711: Izolace proti vodě	41 367	
713: Izolace tepelné	181 302	3,8
720: Zdravotní technika	141 682	3,4
730: Ústřední vytápění	107 614	
762: Konstrukce tesařské	713 217	
763: Dřevěná prefabrikace	132 582	5,7
764: Konstrukce klempířské	130 500	3,4
766: Konstrukce truhlářské	398 751	3,0
767: Konstrukce zámečnické	453 213	1,4
771: Podlahy z dlaždic a obklady	113 096	0,0
	68 655	0,5

Popis	Cena	Hmotn.
774: Podlahy plovoucí	29 825	0,0
781: Obklady keramické	98 079	0,4
783: Nátěry	64 259	0,2
784: Malby	28 816	0,3
Celkem (bez DPH)	5 942 422	
DPH	1 188 484	
DPH 20 % ze základny: 5 942 422,06	1 188 484	
Celkem (včetně DPH)	7 130 906	

1

29

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedin. hmotn.	Hmotn. DPH
001: Zemní práce					5 942 422		774,4
1.	122201101/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	163,51	70,00	11 446	-
2.	122201109/00	Příplatek za lepičnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	163,51	1,00	164	-
3.	132201101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,99	85,00	4 164	-
4.	132201109/00	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	48,99	1,00	49	-
5.	162201102/00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	96,0	8,00	768	-
6.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	116,5	143,00	16 660	-
7.	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 747,5	11,00	19 223	-
8.	17101103/00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	96,0	47,00	4 512	-
9.	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,5	5,00	583	-
10.	Poplatek	Poplatek za skládku - zemina	T	186,4	100,00	18 640	-
002: Základy					152 417	206,2	
1.	200 00-0001	Dod+miz zemnicí pásek	m	75,0	85,00	6 375	-
2.	271571112/00	Polštáře zhuštěné pod základy ze šterkopisků netříděného	m3	32,63	365,00	11 910	1,93971
3.	274315123/00	Základové pásy z betonu prokládaného kamenem C 12/15	m3	54,76	2 115,00	115 817	2,56007
4.	274351215/00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	63,38	160,00	10 141	0,00115
5.	274351216/00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	63,38	32,00	2 028	-
6.	279355213/00	Ztracené bednění základových zdí do š.250 mm	m3	3,5	1 756,00	6 146	0,74494
003: Svislé konstrukce					634 332	189,5	
1.	311233121/00	Zdivo nosné tl 440 mm z tvárnice POROTHERM EKO P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa vč.překládů	m3	163,47	2 850,00	465 890	0,94789
2.	311233125/00	Zdivo nosné tl 300 mm z tvárnice POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa vč.překládů	m3	8,99	1 944,00	17 477	1,04992
3.	317941121/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do š 12	t	0,118	4 530,00	533	0,01954
4.	317941125/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L š 24 a vyšší	t	0,718	3 590,00	2 579	0,01221
5.	342248312/00	Příčky tl 115 mm z tvárnice SUPER THERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5 vč.překládů	m2	90,42	549,00	49 641	0,10569
6.	342248313/00	Příčky tl 140 mm z tvárnice SUPER THERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5 vč.překládů	m2	124,64	609,00	75 906	0,11106
7.	346244381/00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	9,48	496,00	4 702	0,17818
8.	spcm317	Dodávka ocel.nosníků	T	0,903	19 500,00	17 606	-
004: Vodorovné konstrukce					212 413	75,1	
1.	411 00-0001	Dod+miz strop.kce Spirol tl.200mm	m2	72,23	2 000,00	144 460	0,68000
2.	417238111/00	Obezdlvka věnce věncovkou POROTHERM v 195 mm tl 150 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	27,5	157,00	4 318	0,02900
3.	417238112/00	Obezdlvka věnce věncovkou POROTHERM v 238 mm tl 150 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	80,9	180,00	14 562	0,03387
4.	417321515/00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,88	2 320,00	18 282	2,45339
5.	417351115/00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	20,93	200,00	4 186	0,00522
6.	417351116/00	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	20,93	27,00	565	-
7.	417361821/00	Výztuž zhužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,473	2 200,00	1 041	1,05256
8.	430 00-0001	Dod+miz ŽB schodiště	soub	1,0	25 000,00	25 000	2,50000

Pož. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
006: Úpravy povrchu							
1. 55331143	Záručeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	4,0	745,00	2 980	0,01320	281,4
2. 611421133/00	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková	m2	53,37	232,00	12 382	0,05127	0,1
3. 612451111/00	Vnitřní cementová omítka zdíva hrubá zařízená (pod obklad)	m2	125,51	106,00	13 304	0,04087	2,7
4. 612473182/00	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	579,58	182,00	105 484	0,03497	5,1
5. 612473185/00	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	579,58	23,00	13 330	0,00008	0,0
6. 622421143/00	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	449,36	289,00	129 865	0,05258	20,3
7. 622471317/00	Nátěr vnějších stěn fasádní barvou složitosti II	m2	449,36	143,00	64 258	0,00210	23,6
8. 631312511/00	Mazanina tl 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,77	2 493,00	4 413	2,25634	0,9
9. 631313811/00	Mazanina tl 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	26,73	2 595,00	69 364	2,45329	4,0
10. 631315611/00	Mazanina tl 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	48,9	2 502,00	122 348	2,25634	65,6
11. 631319103/00	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	26,73	1 030,00	27 532	0,02500	110,3
12. 631319175/00	Příplatek k mazanině tl 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením vyztuže	m3	38,9	34,00	1 323		0,7
13. 631351101/00	Zřízení bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	14,0	160,00	2 240	0,01355	-
14. 631351102/00	Odstranění bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	14,0	32,00	448		0,2
15. 631361921/00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	2,251	22 000,00	49 514	1,05878	-
16. 631571004/00	Násep pod podlahy, mazaniny a dlažby ze šterkopsku frakce 0-32 tř. 1	m3	13,65	398,00	5 433	1,83700	2,4
17. 631591115/00	Násep pod podlahy, mazaniny a dlažby z keramzitu	m3	21,27	2 260,00	48 070	0,42000	25,1
18. 632450231/00	Vyrovnávací anhydritový potěr samonivelační provedený v ploše ze suchých směsí tl 20 mm	m2	68,71	281,00	19 308	0,03780	8,9
19. 632921911/00	Dlažba z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	36,5	410,00	14 965	0,24100	2,6
20. 642942111/00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,0	208,00	832	0,01698	8,8
008: Trubní vedení							
1. 800 00-0001	Dešťové odvodnění	soub	1,0	398 439,00	398 439		0,1
2. 800 00-0002	Dešťové odvodnění - zednická přípomoc	soub	1,0	1 500,00	1 500		-
009: Ostatní konstrukce a práce							
1. 900 00-1000	Zařízení slaveniště	soub	1,0	270 000,00	270 000		0,0
2. 941111121/00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	420,0	36,00	15 120		-
3. 941111221/00	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	25 200,0	1,00	25 200		-
4. 941111821/00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	420,0	24,00	10 080		-
5. 944611111/00	Montáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken	m2	420,0	11,00	4 620		-
6. 944611211/00	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	25 200,0	1,00	25 200		-
7. 944611811/00	Demontáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken	m2	420,0	7,00	2 940		-
8. 949111111/00	Lešení lehké pomocné kožové trubkové o výšce lešetoné podlahy do 1,2 m	m2	133,0	67,00	8 911		-
9. 949111112/00	Lešení lehké pomocné kožové trubkové o výšce lešetoné podlahy do 1,9 m	m2	148,0	102,00	15 096		-
10. 952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	281,0	50,00	14 050	0,00004	0,0
021: Silnoproud							
1. 200 00-0003	Zednická přípomoc pro elektroinstalaci	soub	1,0	2 000,00	2 000		-
2. 210 00-0001	Elektroinstalace	soub	1,0	267 857,60	267 858		-
3. 210 00-0002	Venkovní elektroinstalace	soub	1,0	360 700,00	360 700		-

Poř. Kód	Popis	MJ	Vyměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
022: Slaboproud							
1.	220 00-0001 Slaboproud	soub	1,0	34 837,90	34 988	-	-
2.	220 00-0002 Slaboproud - zednická přípomoc	soub	1,0	150,00	34 838	-	20
099: Přesun hmot HSV							
1.	998011002/00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	752,124	55,00	41 367	-	20
711: Izolace proti vodě							
1.	11163148 Lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg	t	0,156	42 000,00	6 536	1,00000	0,2
2.	62832132 Pás těžký asfaltovaný BITAGIT 35 MINERAL (V60S35)	m2	298,287	49,00	14 616	0,00388	1,2
3.	62852254 Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glaspek 40 Special mineral	m2	298,287	120,00	35 794	0,00490	1,5
4.	711111001/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	259,38	4,00	1 038	-	20
5.	711141559/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	518,76	46,00	23 863	0,00040	0,2
6.	711193121/00 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	103,49	402,00	41 603	0,00350	0,4
7.	711193131/00 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	125,51	416,00	52 212	0,00396	0,5
8.	998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	1 757,00	5 640	-	20
713: Izolace tepelné							
1.	28375879 Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 40 mm	m2	54,821	58,00	3 180	0,00100	0,1
2.	28375883 Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 80 mm	m2	160,356	116,00	18 601	0,00200	0,3
3.	28375885 Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm	m2	16,1	174,00	2 801	0,00250	0,0
4.	63148102 Deska minerální střešní izolační ORSIK 600x1200 mm tl.60 mm	m2	257,06	55,00	14 138	0,00210	0,5
5.	63148107 Deska minerální střešní izolační ORSIK 600x1200 mm tl.160 mm	m2	257,06	149,00	38 302	0,00560	1,4
6.	63151488 Deska minerální izolační tuhá ORSIL T tl.80 mm	m2	33,971	98,00	3 329	0,01200	0,4
7.	71312111/00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	216,65	11,00	2 383	-	20
8.	71313112/00 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,0	46,00	644	0,00053	0,0
9.	71315111/00 Montáž izolace tepelné stěch skřmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	447,06	18,00	8 047	-	20
10.	71319113/00 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a stěch překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	139,44	38,00	5 289	0,00041	0,1
11.	71329113/00 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem folií vč.dodávky	m2	223,53	189,00	42 247	0,00227	0,5
12.	998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	1 390,00	2 711	-	20
720: Zdravotní technika							
1.	720 00-0001 Zdravotechnika	soub	1,0	107 114,00	107 114	-	20
2.	720 00-0002 Zdravotechnika- zednická přípomoc	soub	1,0	500,00	500	-	20
730: Ústřední vytápění							
1.	730 00-0001 Vytápění	soub	1,0	222 002,00	222 002	-	20
2.	730 00-0002 Dod+mtz plošného kolektoru TČ	soub	1,0	120 600,00	120 600	-	20
3.	730 00-0003 Dod+mtz tepelného čerpadla IVT E9 PLUS	soub	1,0	368 395,00	368 395	-	20
4.	730 00-0004 Vytápění - zednická přípomoc	soub	1,0	2 220,00	2 220	-	20
762: Konstrukce tesařské							
1.	762 00-0001 Dod+doprava střešních vazníků vč.impregnace	m	429,5	109,00	46 816	-	5,7
2.	762341017/00 Bednění stěch rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	339,73	48,00	16 307	0,01608	5,5
3.	762395000/00 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	8,493	871,00	7 398	0,02429	0,2
4.	763732114/00 Montáž dřevostavbě střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m	m	114,4	143,00	16 359	-	20

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
5.	763732115/00 Montáž dřevostavby sítěšní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 15 m	m	315,1	131,00	41 278	-	20
6.	998762202 Přesun hmot pro koe tesarské v objektech v do 12 m	%	5,58	793,00	4 425	-	20
763: Dřevěná prefabrikace							
1.	763131411/00 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	90,09	531,00	47 838	0,01325	1,2
2.	763131431/00 SDK podhled desky 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	148,36	544,00	80 708	0,01468	2,2
3.	998763402 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	1 286,00	1 955	-	20
764: Konstrukce klempířské							
1.	764211521/00 Krytina Prefalz -falz.plech do 30° vč.prořezu	m2	311,436	852,00	265 343	0,00663	2,1
2.	764211563/00 Krytina Prefa -falz.šablony do 30° vč.prořezu	m2	96,24	726,00	69 870	0,00770	0,7
3.	764252503/00 Žlab podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	50,35	441,00	22 204	0,00202	0,1
4.	764259531/00 Žlab podokapní kotlík	kus	4,0	618,00	2 472	0,00269	0,0
5.	764554502/00 Odpadní trouby kruhové průměr 100 mm	m	22,8	512,00	11 674	0,00220	0,1
6.	765901131/00 Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folii Tyvek HD-SOLIT	m2	339,73	62,00	21 063	0,00017	0,1
7.	998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	3 926,00	6 125	-	20
766: Konstrukce truhlářské							
1.	61162851 Dveře vnitřní foliované plně 60x197 cm	kus	7,0	833,00	5 831	0,01380	0,1
2.	61162857 Dveře vnitřní foliované plně 80x197 cm	kus	4,0	1 067,00	4 268	0,01650	0,1
3.	61165610 Dveře vnitřní požární odolné, fólie 80 x 197cm	kus	4,0	6 500,00	26 000	0,02500	0,1
4.	61182268 Zárubně obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm fólie dub,buk a bílá	kus	11,0	2 335,00	25 685	0,02600	0,3
5.	61187161 Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl 1kr cm š 15 cm	kus	11,0	120,00	1 320	0,00185	0,0
6.	61191155 Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	87,901	210,00	18 459	0,00931	0,8
7.	766 00-0001 Dod+miz plast vchodové dveře 1250/2350mm vč.kování barva dle investora	ks	1,0	25 550,00	25 550	-	20
8.	766 00-0002 Montáž plast oken (15% z dodávky)	soub	1,0	38 500,00	38 500	-	20
9.	766 00-0003 Dod+miz stropní skládací schodiště, výlez do mezistřešního prostoru	soub	1,0	5 600,00	5 600	-	20
10.	766 00-0004 Dod+miz zábradlí vnitř schodiště	m2	9,7	480,00	4 656	-	20
11.	766421212/00 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	81,39	165,00	13 429	0,00028	0,0
12.	766660001/00 Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,0	359,00	3 949	-	20
13.	766660021/00 Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,0	698,00	2 792	-	20
14.	766682112/00 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	11,0	946,00	10 406	0,00046	0,0
15.	766695213/00 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	11,0	63,00	693	-	20
16.	998766202 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	4 458,00	4 815	-	20
17.	spcm766-1 Dodávka plast oken s izol.dvojsklem vč.vnitř a vněj parapetů barvy dle investora	m2	33,188	7 705,00	255 710	-	20
18.	spcm766-2 Dodávka kování vnitř dveří	ks	15,0	370,00	5 550	-	20
767: Konstrukce zámečnické							
1.	55341420 Průvětrník bez klapky se sítí 15x15 cm	kus	12,0	122,00	1 464	0,00059	0,0
2.	767651112/00 Montáž vrat garážových sekčních zajištěných pod strop plochy do 9 m2	kus	1,0	3 520,00	3 520	-	20
3.	767651113/00 Montáž vrat garážových sekčních zajištěných pod strop plochy do 13 m2	kus	2,0	3 850,00	7 700	-	20
4.	767811100/00 Montáž mřížek větracích VM	kus	12,0	45,00	540	-	20
5.	998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	1 111,00	1 989	-	20
6.	spcm767-1 Dodávka garážová sekční vrata Al zateplená 3400/3800mm s ele.ovládáním barva dle investora	ks	2,0	38 400,00	76 800	-	20
7.	spcm767-2 Dodávka garážová sekční vrata Al zateplená 2600/2350mm s ele.ovládáním barva dle investora	ks	1,0	21 083,00	21 083	-	20

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
771: Podlahy z dlaždic a obklady							
1.	771414113/00 Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	71,1	55,00	3 911	0,00056	0,5
2.	771574120/00 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem vč.spárování	m2	103,49	252,00	26 079	0,00416	0,0
3.	771591111/00 Podlahy penetrace podkladu	m2	103,49	29,00	3 001	0,00030	0,0
4.	998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	682,00	4 488		0,0
5.	spcm771 Dodávka keramické dlažby	m2	119,448	261,00	31 176		20
774: Podlahy plovoucí							
1.	774541111/00 Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š šířce do 150 mm	m2	54,65	215,00	11 750	0,00013	0,0
2.	774711113/00 Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Mirelon tl 3 mm	m2	54,65	34,00	1 858	0,00008	0,0
3.	775413110/00 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého přibíjené s přetmelením vč.dodávky	m	26,2	31,00	812	0,00003	0,0
4.	998774202 Přesun hmot pro podlahy plovoucí v objektech v do 12 m	%	1,2	295,00	354		20
5.	spcm774 Dodávka laminát.podlahy	m2	59,022	255,00	15 051		20
781: Obklady keramické							
1.	781413116/00 Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených vč.spárování	m2	125,51	366,00	45 937	0,00295	0,4
2.	781493111/00 Hliníkový profil lepený rohový	m	60,0	326,00	19 560	0,00031	0,0
3.	781495111/00 Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	125,51	30,00	3 765	0,00030	0,0
4.	998781202 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	949,00	3 198		20
5.	spcm781 Dodávka keram obkladů	m2	135,551	189,00	25 619		20
783: Nátěry							
1.	783225100/00 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	3,84	139,00	534	0,00031	0,2
2.	783226100/00 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	18,26	51,00	931	0,00008	0,0
3.	783621132/00 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	81,39	131,00	10 662	0,00043	0,0
4.	783783311/00 Nátěry tesafských kčl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	842,24	47,00	39 585	0,00015	0,1
5.	783812110/00 Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	60,32	208,00	12 547	0,00107	0,1
784: Malby							
1.	784441201/00 Malby na SDK kce bílé dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	238,45	44,00	10 492	0,00048	0,1
2.	784453621/00 Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	572,63	32,00	18 324	0,00039	0,2

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Nabídkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	DEŠTOVÉ ODVODNĚNÍ - D11		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KRÍŽOVATKA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	398 439	Sdružená sazba	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	398 439		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	398 439	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	398 439	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	20,0	%	398 439 Kč
DPH	20,0	%	79 688 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			478 127 Kč

Poznámka :

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet :
Objekt :	04 DEŠŤOVÉ ODVODNĚNÍ - 011	Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
8 Trubní vedení	397 546	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	893	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	398 439	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Sdružená sazba			398 439	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet:
Objekt :	04 DEŠŤOVÉ ODVODNĚNÍ - 011	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	210900523	Montáž vodičů volně uložených	m	105,00	5,00	525,00
2	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	5,00	1 550,00	7 750,00
3	831312121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	3,00	550,00	1 650,00
4	831362121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 včetně dodávky trub kamenin. DN 250 dl. 2000 mm	m	63,00	1 137,00	71 631,00
5	871001011T00	Výstražná fólie š. 34cm	m	105,00	8,00	840,00
6	871274121U00	Montáž PVC potrubí ve výkopu DN 125	m	39,00	14,00	546,00
7	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	105,00	44,00	4 620,00
8	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250 včetně dodávky dílců	kus	2,00	15 000,00	30 000,00
9	894423121T00	Osazení lapače ropných látek, beton.deska	kus	6,00	3 580,00	21 480,00
10	894432111V1	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin včetně dodávky šachty s poklopem	kus	1,00	8 100,00	8 100,00
11	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	400,00	800,00
12	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 2,0 m kompletní zemní práce	m	105,00	712,00	74 760,00
13	286107510	Trubka žebrovaná odpadní UR2 PP D 140/125x5000	kus	8,00	1 408,00	11 264,00
14	341408240	vodič silový CY 2,50 mm2	m	105,00	12,00	1 260,00
15	55243442	Poklop šachtový BEGU B-1 D400	kus	2,00	2 300,00	4 600,00
16	56241501	Odlučovač ropných látek SOL-2/4M plast + mříž 40 t	kus	6,00	26 000,00	156 000,00
17	597155600	Vložka šachtová kamen.DN250	kus	2,00	860,00	1 720,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				397 546,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	17,87	50,00	893,42
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				893,42

011 - Elektromontážní práce pro elektroinstalaci.:

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných o průměru 36 mm	m	70	18,90	1 323,00
	Trubka ohebná PVC, typ KOPOS MONOFLEX 1432	m	70	14,80	1 036,00
2	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty gemontáže a montáže víčka a přístroje				
	přístrojových bez zapojení, zapuštěných, plastových kruhových typ				
	KU 68/1, KU 68-1301, KP 67, KP 68/2	ks	77	35,40	2 725,80
	Krabice přístrojová KU 68-1901	ks	71	6,80	482,80
	Krabice odbočná KO 125 E	ks	4	53,00	212,00
	Svorkovnice ekvipotenciální	ks	2	242,30	484,60
3	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených pod omítkou				
	CYY průřezu žíly 10 mm ²	m	122	10,70	1 305,40
	Vodič CYY 10 Z/Ž	m	86	24,60	2 115,60
	Vodič CYY 6 Z/Ž	m	36	14,20	511,20
4	uložených pod omítkou ve stěně				
	CYKY, CYBY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 mm ²	m	66	12,40	818,40
	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	66	8,20	541,20
5	3x1,5 mm ²	m	448	12,40	5 555,20
	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	448	11,80	5 286,40
6	3x2,5 mm ²	m	512	12,40	6 348,80
	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	512	17,20	8 806,40
7	5x1,5 mm ²	m	223	12,40	2 765,20
	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	223	19,20	4 281,60
8	5x2,5 mm ²	m	158	13,20	2 085,60
	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	158	31,10	4 913,80
9	5x4 mm ²	m	19	15,20	288,80
	Kabel CYKY 5Cx4	m	19	44,60	847,40
10	4x6 mm ²	m	19	15,20	288,80
	Kabel CYKY 5Cx6	m	19	57,90	1 100,10
11	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných do 1 kV				
	uložených volně				
	CGSG do 1 kV, počtu a průřezu žil 5x2,5 mm ²	m	9	13,20	118,80
	Šnúra CGSG 5Cx2,5	m	9	42,10	378,90
12	5x4 mm ²	m	3	15,20	45,60
	Šnúra CGSG 5Cx4	m	3	62,10	186,30

	Ukončení vodičů izolovaných soznačením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm ²				
13		ks	616	12,80	7 884,80
14	do 4 mm ²	ks	10	14,60	146,00
15	do 6 mm ²	ks	40	16,40	656,00
	do 10 mm ²	ks	8	17,80	142,40
	Svorkovnice WAGGO 1,5/3	ks	47	3,70	173,90
16	Svorkovnice WAGGO 2,5/3	ks	25	4,40	110,00
	Montáž ovladačů nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí základní nebo vlhké vypínačů řazení 3-trojpólových do 25A	ks	3	98,50	295,50
17	Spínač trojpólový, 45A/400V, IP 65, typ ABB KSE 363 TPN	ks	3	966,90	2 900,70
	polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů vypínačů řazení 1-jednopolových	ks	14	49,10	687,40
	Spínač jednopólový, řazení 1, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-01289	ks	9	108,00	972,00
18	Spínač jednopólový, řazení 1, 10A/250V, IP 44, typ ABB TANGO 3558-01289	ks	5	96,30	481,50
	přepínačů, řazení 5-sériových	ks	6	69,50	417,00
	Přepínač seriový, řazení 5A, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-05940	ks	1	137,00	137,00
19	Přepínač seriový, řazení 5A, 10A/250V, IP 44, typ ABB TANGO 3558-05940	ks	5	102,40	512,00
	5B-dvojité střídávých	ks	2	62,70	125,40
20	Přepínač dvojité střídávý, řazení 5B, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-052289	ks	2	142,30	284,60
	6-střídávých	ks	21	69,50	1 459,50
	Spínač automatický s detektorem pohybu, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-01289	ks	15	564,70	8 470,50
	Spínač automatický s detektorem pohybu, 10A/250V, IP 44, typ ABB TANGO 3558-01289	ks	4	726,80	2 907,20
21	Přepínač střídávý, řazení 6, 10A/250V, typ ABB TANGO 3558-06289	ks	2	126,00	252,00
	soumrakových	ks	1	84,60	84,60
22	Spínač soumrakový NS 871	ks	1	964,30	964,30
	sporákových přípojek s doutnavkou	ks	1	97,20	97,20
23	Spínač trojpólový s doutnavkou 16A/400V, typ ABB TANGO 1011-0-0816	ks	1	538,70	538,70
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů polozapuštěných nebo zapuštěných 16A, v provedení 2P+PE	ks	12	66,30	795,60
24	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 16A/250V, 2P+PE, typ ABB TANGO 5518-2349	ks	37	98,20	3 633,40
	2P+PE, dvojí zapojení	ks			
25	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 16A/250V, 2P+PE, typ ABB TANGO 5518-2349	ks	49	102,00	4 998,00
26	venkovní nebo mokré provedení 2P+PE	ks	7	79,70	557,90

	2P+PE, dvojí zapojení	ks	15	79,70	1 195,50
27	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 16A/250V, 2P+PE, IP44, typ ABB TANGO 5518-2349	ks	22	95,30	2 096,60
	3P+N+PE, dvojí zapojení	ks	20	79,70	1 594,00
28	Zásuvka nástěnná 16A, 3P+N+PE, 415V AC, typ ABB 416RL6	ks	20	159,80	3 196,00
29	Montáž usměrňovačů střídačů nebo diod se zapojením usměrňovačů do 50 kg	ks	1	426,30	426,30
30	měníčů výkonových typ S2300	ks	1	12773,00	12 773,00
31	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných do 50 kg	ks	4	214,40	857,60
	Rozvodnice okružová rm-o/1	ks	1	22147,00	22 147,00
	Rozvodnice okružová rm-o/3	ks	1	17596,00	17 596,00
	Rozvodnice okružová rm-o/5	ks	1	4718,00	4 718,00
	Rozvodnice okružová r-FV	ks	1	5422,00	5 422,00
32	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených	ks	11	159,40	1 753,40
	1 zdroj se sklem	ks	11	785,70	8 642,70
	Svítidlo zářivkové kompaktní interiérové nástěnné nebo stropní typ SIPLEGLASS 11W	ks	11	785,70	8 642,70
33	nástěnných, přisazených	ks	10	159,40	1 594,00
	1 zdroj se sklem	ks	6	820,60	4 923,60
	Svítidlo zářivkové kompaktní interiérové nástěnné nebo stropní, IP 65, typ BASET 11W	ks	6	820,60	4 923,60
	Svítidlo nástěnné halogenové s detektorem pohybu typ BRILUX 150 W	ks	4	621,90	2 487,60
34	2 zdroje	ks	25	165,70	4 142,50
	Svítidlo zářivkové kompaktní nástěnné pro trvalé nouzové osvětlení typ TRIPLELUX 1x9W/600 lm/2 hod., M "	ks	5	1071,50	5 357,50
	Svítidlo zářivkové kompaktní nástěnné pro netrvalé nouzové osvětlení typ MULTITRIPLE 1x9W/600 lm/2 hod., MN "	ks	20	1122,60	22 452,00
	Zářivka kompaktní E27/11 W	ks	17	72,30	1 229,10
	Zářivka kompaktní E14/9 W	ks	25	69,50	1 737,50
35	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů, bytových nebo společenských místností stropních, přisazených	ks	4	161,10	644,40
	1 zdroj s krytem	ks	4	652,90	2 611,60
	Svítidlo zářivkové celoplastové přisazené 1VL36 1x36W	ks	4	652,90	2 611,60
36	2 zdroje s krytem	ks	23	169,80	3 905,40
	Svítidlo zářivkové celoplastové přisazené 2VL36 2x36W	ks	3	821,70	2 465,10
	Svítidlo zářivkové celoplastové prachotěsné a vodotěsné VIPET - I - 2x36W	ks	20	796,40	15 928,00
37	vestavných	ks	8	1621,90	12 975,20
	Svítidlo zářivkové zápusné s mřížkou 4VP 36L 4x36W	ks	82	51,20	4 198,40
	Zářivková trubice 36 W	ks	82	12,70	1 041,40
	Startér zářivkový	ks	82	12,70	1 041,40
38	průmyslových stropních přisazených	ks	13	169,80	2 207,40
	2 zdroje s krytem	ks	13	169,80	2 207,40
	Celkem				267 857,60

011 - Elektromontážní práce pro venkovní kabelový rozvod a kabelové v.o.:

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních reménkových	ks	5	175,60	878,00
2	Sví. 1VV150S SHC 150W IP54 DINGO na výložník	ks	5	3146,20	15 731,00
	na sloupek parkových	ks	5	980,00	4 900,00
	Sví. BETY 70W SHC	ks	26	175,60	4 565,60
	Sví. 1VV150S SHC 150W IP54 DINGO	ks	20	3975,40	79 508,00
		ks	6	4361,90	26 171,40
3	Montáž stožárků osvětlení bez zemních prací, parkových ocelových	ks	15	527,20	7 908,00
	Stožár SB 4-P žár.zinek přírubový	ks	12	2896,60	34 759,20
	Stožár SB 6 žár.zinek	ks	3	3974,20	11 922,60
4	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných do 35 kg	ks	5	72,10	360,50
	Držák VV sadový DINGO 60 mm	ks	5	246,90	1 234,50
	Výložník GD 1-1000 žár.zinek	ks	5	1257,30	6 286,50
5	sloupových do 35 kg	ks	4	97,60	390,40
6	Výložník SK 1-1000	ks	4	1042,20	4 168,80
7	dvouramenných sloupových so 70 kg	ks	8	139,90	1 119,20
	Výložník SK 2-750	ks	8	1123,00	8 984,00
	Výložník SK 2-1000	ks	3	1794,60	5 383,80
8	Montáž patic stožáru osvětlení parkových ostatních, sklolaminátových	ks	15	421,50	6 322,50
	Patice PP 900/95	ks	15	622,40	9 336,00
9	Montáž elektrovýzbroje stožárků osvětlení 3 okruhy	ks	15	587,90	8 818,50
10	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem do průměru 10 mm v městské zástavbě	m	234	26,60	6 224,40
	Drát zemnicí FeZn 8	m	234	21,10	4 937,40
11	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, v počtu žil 2x1,5	m	19	12,40	235,60
	Kabel CYKY 2Dx1,5	m	50	12,40	620,00
		m	50	8,20	410,00
12	3x2,5	m	25	12,40	310,00
	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	25	17,20	430,00
13	4x10	m	75	15,20	1 140,00
	Kabel CYKY 4Bx10	m	75	88,40	6 630,00
	Kabel CYKY 5Cx6	m	52	80,80	4 201,60
	TCEPKPFLE 5x4x0,6	m	25	65,50	1 637,50
	Celkem				265 525,00

011 - Zemní práce pro venkovní kabelový rozvod a kabelové v.o.:

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Vytýčení trasy vedení vč.pochůzky projektovanou trasí, vyznačení budoucí trasy, rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly kabelového (podzemního) v zástavbě	km	0,234	28000,00	6 552,00
2	Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně vč.rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou ornice do 15 cm	m3	8,4	170,00	1 428,00
3	odstranění podkladu nebo krytu komunikace vč.rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 cm do 10 cm	m2	21,7	400,00	8 680,00
4	Hloubení nezapažených jam pro stožáry včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek, ručně včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky Jednoduché na rovině, délky veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3	ks	15	480,00	7 200,00
5	Hloubení kabelových rýh včetně urovnání dna, přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	234	125,00	29 250,00
6	Zemní práce strojní ostatní zásyp rýh nebo jam strojně, včetně hutnění horniny ve volném terénu	m3	41	110,00	4 510,00
7	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopásku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	234	55,00	12 870,00

8	zakryté plastovou folií, šířky lože přes 25 cm do 50 cm	m	234	8,00	1 872,00
9	křížovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytí žlabu bez zásypu	ks	2	900,00	1 800,00
10	Ruční zásyp rýh kabelových včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35cm třídy 3	m	234	65,00	15 210,00
11	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m	m3	9	50,00	450,00
12	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	24	85,00	2 040,00
13	zatravnění, včetně zalití vodou na rovině	m2	24	15,00	360,00
14	provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m2	21,7	90,00	1 953,00
15	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek kabelový označnick	ks	4	250,00	1 000,00
Celkem					95 175,00

360 700,00

011 - Elektromontážní práce pro slaboproudy.:

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných o průměru 36 mm	m	118	18,90	2 230,20
	Trubka ohebná PVC, typ KOPOS MONOFLEX 1432	m	118	14,80	1 746,40
2	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty gemontáže a montáže víčka a přístroje				
	přístrojových bez zapojení, zapuštěných, plastových kruhových typ				
	KU 68/1, KU 68-1301, KP 67, KP 68/2	ks	22	35,40	778,80
	Krabice přístrojová KU 68-1901	ks	22	6,80	149,60
	Krabice odbočná KO 125	ks	25	53,00	1 325,00
3	Montáž ikabelů měděných speciálních-návěstních, ovládacích, sdělovacích bez zapojení vodičů uložených volně				
	14x1mm	m	86	10,70	920,20
	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	86	9,20	791,20
4	Ukončení kabelů ovládacích nebo sdělovacích až 12x2x1,0	ks	44	16,20	712,80
5	Montáž ovladačů tlačítkových zvonkových tabel vestavných se zapojením vodičů, s elektrickým vrátným do 2 tlačítek	ks	2	321,00	642,00
6	bytového dorozumívacího zařízení	ks	2	1466,00	2 932,00
	1 až 3 tlačítkového domácího vrátného	ks	2	1466,00	2 932,00
7	ovládání zámku	ks	2	794,40	1 588,80
	houkačky (sirény) vodotěsné	ks	1	1174,00	1 174,00
	Ústředna SP6000	ks	1	4942,00	4 942,00
	AKKU BASIC 12V/7Ah	ks	1	727,00	727,00
	Detektor digitální DG 75	ks	1	854,90	854,90
	Detektor požární, cigaret a plynů FDR-36-SHR	ks	1	1596,00	1 596,00
	Komunikace GSM PCS200-GSM/GPRS	ks	1	3651,00	3 651,00
	Komunikace GSM VDMP3 CZ	ks	1	4785,00	4 785,00
	Poplachová siréna s hlasovým výstupem vč.SW	ks	1	3291,00	3 291,00
	Celkem				34 837,90

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Nabídkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
011	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KRÍŽOVATKA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Sdružená sazba	0
Z	PSV celkem	105 314		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	105 314		
	HZS	1 800		
	ZRN+HZS	107 114	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	107 114	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	107 114 Kč
DPH	20,0 %	21 423 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		128 537 Kč

Poznámka :

Stavba :	011 MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet :
Objekt :	01 VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNIKA	Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	9 222	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	28 237	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	67 855	0	0	1 800
CELKEM OBJEKT	0	105 314	0	0	1 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Sdružená sazba			105 314	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	011 MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet:
Objekt :	01 VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNIKA	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	osna / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721174042U00	Kanal potr PP přípoj hrdlové DN 40	m	9,00	44,00	396,00
2	721174043U00	Kanal potr PP přípoj hrdlové DN 50	m	2,00	53,00	106,00
3	721174045T00	Kanal potr PP přípoj hrdlové DN 110	m	12,00	132,00	1 584,00
4	721176223R01	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	22,00	218,00	4 796,00
5	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	1,00	810,00	810,00
6	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1,00	720,00	720,00
7	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	45,00	8,00	360,00
8	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	45,00	10,00	450,00
9	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 222,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
10	722173102U00	Potr vod PE-X objímka Wirsbo D16	m	77,00	78,00	6 006,00
11	722173103U00	Potr vod PE-X objímka Wirsbo D20	m	36,00	129,00	4 644,00
12	722173104U00	Potr vod PE-X objímka Wirsbo D25	m	14,00	160,00	2 240,00
13	722182111V1	Plastové potrubí izolace PE -D 16 včetně dodávky izolace Thermoflex tl. 20 mm	m	77,00	23,00	1 771,00
14	722182112V1	Plastové potrubí izolace PE -D 20 včetně dodávky izolace Thermoflex tl. 20 mm	m	36,00	27,00	972,00
15	722182113V1	Plastové potrubí izolace PE -D 25 včetně dodávky izolace Thermoflex tl. 20 mm	m	14,00	36,00	504,00
16	722231192R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1,00	369,00	369,00
17	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2"páčka	kus	1,00	126,00	126,00
18	722232045U00	Kulový kohout R250D 1"páčka	kus	2,00	306,00	612,00
19	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	127,00	8,00	1 016,00
20	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	127,00	12,00	1 524,00
21	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.OTTO, 8 l	soubor	1,00	504,00	504,00
22	732421312R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-40	soubor	1,00	7 249,00	7 249,00
23	734421134T00	Tlakoměr deformační 0-4 MPa, D100 typ 313 - kompl	kus	2,00	350,00	700,00
24	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				28 237,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
25	725014131R00	Klozet závěsný OLYMP 2064.0 + sedátko, bílý	soubor	2,00	2 860,00	5 720,00
26	725016111R00	Pisoár KORINT 4410.0, bílý	soubor	2,00	1 503,00	3 006,00
27	725017132R00	Umyvadlo na šrouby JIKA, 55 cm, bílé	soubor	3,00	880,00	2 640,00
28	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel JIKA, bílý	soubor	3,00	880,00	2 640,00
29	725019101R00	Výlevka MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou SAM T 611	soubor	1,00	4 169,00	4 169,00
30	725019112T00	Vanička sprchová 900/900mm + dveře	soubor	1,00	8 950,00	8 950,00
31	725111235T00	Ovládací tlačítko TWINLINE bílé	soubor	2,00	895,00	1 790,00
32	725111251RT1	Nádrž splachovací GEBERIT vestavěná ovlád.zepředu pro zazdění	soubor	2,00	4 655,00	9 310,00

Slepý rozpočet

Stavba :	011 MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet:
Objekt :	01 VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNIKA	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	725121640T00	Splachovač pisoárů tlačný	soubor	2,00	1 065,00	2 130,00
34	725311132U00	Dřez dvojitý nerez s odkap plochou	soubor	1,00	4 450,00	4 450,00
35	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	850,00	850,00
36	725810406T00	Ventil rohový s filtrem Giacomini G 1/2	soubor	12,00	95,00	1 140,00
37	725821316U00	Baterie dřez stěna páka pl ú dl 300 pro výlevku	soubor	1,00	1 060,00	1 060,00
38	725821326V1	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl265 HANSA PRADO	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00
39	725822612V1	Baterie umyv stoj páka+otvír odpadu HANSA PRADO	soubor	3,00	2 900,00	8 700,00
40	725841333V1	Baterie sprcha zápusť+pevná sprcha HANSA PRADO	soubor	1,00	3 600,00	3 600,00
41	725860168RT1	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, DN 40,50 odsávací s nastavitelným sklonem odtoku	kus	2,00	961,00	1 922,00
42	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka zpětná klapka, DN 40, 50, kulový kloub na odtoku	kus	1,00	430,00	430,00
43	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	3,00	91,00	273,00
44	725860221RT1	Sifon sprchový PP/PE HL514, DN 40/50 samočisticí, odpadní ventil 6/4 ", zátka, kloub	kus	1,00	550,00	550,00
45	725862312U00	Zápach uzávěr dřez přep+myčka DN 50	kus	1,00	125,00	125,00
46	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			
47	900 T00	Zednická výpomoc	hodina	12,00	150,00	1 800,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				69 655,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Nabídkový rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
02	VYTÁPĚNÍ	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
011	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KRÍŽOVATKA	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Sdružená sazba	0
Z	PSV celkem	214 682		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	214 682		
	HZS	7 320		
	ZRN+HZS	222 002	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	222 002	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	222 002 Kč
DPH	20,0 %	44 400 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		266 403 Kč

Poznámka :

Stavba :	011 MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet :
Objekt :	02 VYTÁPĚNÍ	Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	12 432	0	0	0
734 Armatury	0	49 406	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	41 453	0	0	7 320
736 Podlahové vytápění	0	111 391	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	214 682	0	0	7 320

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Sdružená sazba			214 682	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	011 MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KRÍŽOVATKA	Rozpočet:
Objekt :	02 VYTÁPĚNÍ	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
11	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	8,00	249,00	1 992,00
12	733161119T00	Příplatek pro Cu trubky - tvarovky, vč.materiálu	m	8,00	50,00	400,00
13	733170301T00	Potrubí Gabotherm AL-PEX dn 16x2	m	36,00	78,00	2 808,00
14	733170302T00	Potrubí Gabotherm AL-PEX dn 18x2	m	8,00	104,00	832,00
15	733170303T00	Potrubí Gabotherm AL-PEX dn 20x2	m	44,00	128,00	5 632,00
16	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	8,00	8,00	64,00
17	733391101U00	Zkouška těs potrubí plast -D 32	m	88,00	8,00	704,00
18	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				12 432,00
Díl:	734	Armatury				
19	734209114V2	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 autom.regul.ventil Danfoss AB-QM PN6 DN20+serop.	kus	1,00	7 658,00	7 658,00
20	734209115V1	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1 autom.regul.ventil Danfoss AB-QM PN6 DN25+servopoh	kus	2,00	7 975,00	15 950,00
21	734211125T00	Ventil odvzdušňovací R 88/1	kus	2,00	114,00	228,00
22	734221685T00	Hlavice termostatická Siemens RTN 51	kus	8,00	223,00	1 784,00
23	734251124T00	Ventily pojistné pružinové DUCO DN20 G3/4"x1" KD	kus	1,00	369,00	369,00
24	734251125T00	Ventily pojistné pružinové DUCO DN25 G1"x1 1/4" KD	kus	1,00	871,00	871,00
25	734261213RM1	Šroubení G 1/2 Regulux Heimeier	kus	8,00	247,00	1 976,00
26	734291116T00	Kohouty plnicí a vypouštěcí Giacomini R608 DN 15	kus	2,00	70,00	140,00
27	734291244U00	Filtr závitový přímý R74A G 1	kus	3,00	440,00	1 320,00
28	734292715U00	Kulový kohout R250D G 1	kus	8,00	306,00	2 448,00
29	734295114V2	Směšovací armatury trojcestné Siemens VXG 41.15 DN 15 vč.pohonu SQX 35.03	kus	1,00	15 132,00	15 132,00
30	734411113T00	Teploměr přímý s pouzdem D 63mm 0-120°C + stonek	kus	2,00	240,00	480,00
31	734421134T00	Tlakoměr deformační 0-4 MPa, D100 typ 313 - kompl	kus	3,00	350,00	1 050,00
32	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	734 Armatury				49 406,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
33	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	8,00	125,00	1 000,00
34	735152279U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/600/1200	kus	1,00	3 334,00	3 334,00
35	735152379U00	Těleso Ventil Kompakt 12 v/600/1200	kus	1,00	3 723,00	3 723,00
36	735152579U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/600/1200	kus	1,00	4 711,00	4 711,00
37	735152581U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/600/1600	kus	5,00	5 577,00	27 885,00
38	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles deskových	kus	8,00	100,00	800,00
39	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%			
40	900 T00	Zednická výpomoc	hodina	20,00	150,00	3 000,00
41	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	hod	24,00	180,00	4 320,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				48 773,00
Díl:	736	Podlahové vytápění				
42	733173101T00	Rozdělovač/sběrač IVAR CS553 5.cestný 1" x 1/2"	kus	1,00	3 170,00	3 170,00
43	733173102T00	Rozdělovač/sběrač IVAR CS553 4.cestný 1" x 1/2"	kus	1,00	2 610,00	2 610,00
44	733173114T00	Skříň rozdělovače pod omítku IVAR P3, 830 mm	soubor	2,00	2 450,00	4 900,00
45	736110003RT3	Podlahové vytápění IVAR na systémovou desku	m2	82,55	1 220,00	100 711,00
46	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	736 Podlahové vytápění				111 391,00

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Demolice stáv.požární

zbrojnice (oblast 011)

Popis	Cena	Hmotn.
	245 574	0,7
009: Ostatní konstrukce a práce	245 574	0,7
Celkem (bez DPH)	245 574	
DPH	49 115	
DPH 20 % ze základny: 245 573,57	49 115	
Celkem (včetně DPH)	294 688	



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suť	Suť DPH
009: Ostatní konstrukce a práce									
1.	961044111/00 Bourání základů z betonu prostého	m3	22,172	1 128,00	25 010				
2.	965042241/00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	28,8	1 128,00	32 486			2,00000	44,3
3.	979083117/00 Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	274,954	133,00	36 569			2,20000	63,4
4.	979083191/00 Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	2 474,586	14,00	34 644				
5.	979093111/00 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	274,954	4,00	1 100				
6.	981011311/00 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	1 115,0	73,00	81 395			0,15000	167,3
7.	Poplatek	T	274,954	125,00	34 369				
					245 574	0,7	275,0		
					245 574	0,7	275,0		

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Přípojky vody, kanalizace a elektro (oblast 012)

Popis	Cena
Oddíl : Přípojky	65 491
	65 491
Celkem (bez DPH)	65 491
DPH	13 098
DPH 20 % ze základny: 65 491,00	13 098
Celkem (včetně DPH)	78 589

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena DPH
----------	-------	----	---------------	-----------	----------

65 491

Oddíl : Přípojky

1.	001	Přípojka elektro	soub	1,0	20 769,00	20 769	20
2.	002	Přípojka vody a kanalizace	soub	1,0	44 722,00	44 722	20

65 491

012 - Elektromontážní práce pro kabelovou přípojku 0,4 kV

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených volně plastových ohebných o průměru 40 mm	m	6	12,00	72,00
	Trubka ohebná PVC, typ KOPOS KOPOFLEX 09040	m	6	11,00	66,00
2	uložených pevně plastových tuhých o průměru 40 mm	m	3	14,00	42,00
	Trubka 4040 LA tuhá (750N)	m	3	29,00	87,00
3	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů hliníkových				0,00
	uložených volně				0,00
	CYKY, CYBY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x25 mm ²	m	16	14,00	224,00
	Kabel 1-AYKY 4Bx25	m	16	42,00	672,00
4	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných do 1 kV Ukončení vodičů izolovaných soznačením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm ²	ks	16	36,00	576,00
5	Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů PS 0 s náplní výzbroje	ks	1	250,00	250,00
	Přípojková skříň ELPLAST-KPZ PS 3x100A na sloup	ks	1	960,00	960,00
6	Montáž pilířů pro skříně ERP bez zapojení vodičů	ks	2	220,00	440,00
	Pilíř ELPLAST-KPZ PER 2	ks	2	1200,00	2 400,00
7	Propojení dvou skříní	ks	2	160,00	320,00
	Skříň ELPLAST-KPZ PER 2	ks	2	4189,00	8 378,00
8	konstrukce do základů pro uchycení skříní nebo pilířů	ks	2	120,00	240,00
	Základ pilíře ELPLAST-KPZ	ks	2	700,00	1 400,00
9	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	20	44,00	880,00
10	svorek se dvěma šrouby, typ SS, SR03	ks	1	10,00	10,00
	Svorka SR 03	ks	1	24,00	24,00
11	Demontáž střešníkové trubky-60%	ks	1	80,00	80,00
	Demontáž držáku střešníku do 900 mm-60%	ks	1	50,00	50,00
	Demontáž pasu-60%	ks	1	72,00	72,00
	Demontáž průchodu střešníku střechou-60%	ks	1	140,00	140,00
	Demontáž hlavice-60%	ks	1	55,00	55,00
	Demontáž pospojování-60%	ks	1	60,00	60,00
	Demontáž šablon a proudových spojů do 50 mm-60%	ks	4	105,00	420,00
	Demontáž závěsného kabelu do 4x16mm-60%	m	18	12,00	216,00
	Demontáž nosného lana-60%	ks	2	65,00	130,00
Celkem					18 264,00

012 - Zemní práce pro kabelovou přípojku 0,4 kV:

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Vytýčení trasy vedení vč.pochůzky projektovanou trasí,vyznačení budoucí trasy, rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štolý kabelového (podzemního) v zástavbě	km	0,006	28000,00	168,00
2	Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně vč.rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou ornice do 15 cm	m3	0,4	170,00	68,00
3	Hloubení kabelových rýh včetně urovnání dna, přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	6	125,00	750,00
4	Zemní práce strojní ostatní zásyp rýh nebo jam strojně, včetně hutnění horniny ve volném terénu	m3	3,2	110,00	352,00
5	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopásku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	6	55,00	330,00
6	zakryté plastovou folií, šířky lože přes 25 cm do 50 cm	m	6	8,00	48,00
7	Ruční zásyp rýh kabelových včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35cm třídy 3	m	6	65,00	390,00
8	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	2,1	85,00	178,50
9	zatravnění, včetně zalití vodou na rovině	m2	2,1	15,00	31,50
10	provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m2	2,1	90,00	189,00
	C e l k e m				2 505,00

20 769,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Nabídkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	PŘÍPOJKY VODOVODU A KANALIZACE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
012	MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KRÍŽOVATKA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	44 722	Sdružená sazba	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	44 722		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	44 722	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	44 722	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	20,0 %		44 722 Kč
DPH	20,0 %		8 944 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			53 667 Kč

Poznámka :

Stavba :	012 MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KŘÍŽOVATKA	Rozpočet :
Objekt :	03 PŘÍPOJKY VODOVODU A KANALIZACE	Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	44 532	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	190	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 722	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Sdružená sazba		0,0	44 722	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	012 MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V OBCI KRÍŽOVATKA	Rozpočet:
Objekt :	03 PŘÍPOJKY VODOVODU A KANALIZACE	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	210900523	Montáž vodičů volně uložených	m	6,00	5,00	30,00
2	871001011T00	Výstražná fólie š. 34cm	m	11,00	8,00	88,00
3	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	6,00	12,00	72,00
4	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	5,00	25,00	125,00
5	871313122	Montáž plast.šachet TEGRA	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
6	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00	98,00	98,00
7	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	618,00	618,00
8	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	6,00	9,00	54,00
9	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	6,00	24,00	144,00
10	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	5,00	44,00	220,00
11	893111121T00	Šachta vodoměrná vč.poklopu a vystrojení	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
12	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	400,00	400,00
13	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	335,00	335,00
14	831230010RAA	Vodovod z trub polyetylenových D 32 kompletní zemní práce pro přípojku	m	6,00	12,00	72,00
15	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 2,0 m kompletní zemní práce pro přípojku	m	5,00	712,00	3 560,00
16	286107510	Trubka žebrovaná odpadní UR2 PP D 170/150x5000	kus	5,00	1 505,00	7 525,00
17	2861300012	Trubka PE 100 dn 32 x 3,0 SDR 11	m	6,00	17,00	102,00
18	286152261	Roura šacht.plast.TEGRA 600	m	1,40	1 800,00	2 520,00
19	28653176.A	Objímka navrtáv. elektrosvař.ELGEF Plus d110/32 mm	kus	1,00	1 477,00	1 477,00
20	341408240	vodič silový CY 2,50 mm ²	m	6,00	12,00	72,00
21	422926210	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESK c.9601	KUS	1,00	800,00	800,00
22	422926260	PODKLAD DESKA c.3481 UNI	KUS	1,00	170,00	170,00
23	422926320	SOUPE DOMOVNÍ c.2800 5/4'	KUS	1,00	2 190,00	2 190,00
24	42298069	Teles.víčko pro šoupě č.2050 Hawle	kus	1,00	2 010,00	2 010,00
25	552434440	poklop kruhový litinový D600 B	kus	1,00	1 750,00	1 750,00
26	59224119	Bet.prstenec TEGRA 600 pod poklop	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
27	592243381	Dno šachty plast.TEGRA 600 160 průt.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				44 532,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,80	50,00	189,77
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				189,77

**Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Obnovení zpevněné asf.plochy,
prostor pro nádoby na odpad (oblast 013)**

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	682 173	732,3
005: Komunikace	78 511	
009: Ostatní konstrukce a práce	503 348	712,2
099: Přesun hmot HSV	30 510	20,1
Oddíl : Bourání	12 509	
	57 295	
Celkem (bez DPH)	682 173	
DPH	136 435	
DPH 20 % ze základny: 682 172,85	136 435	
Celkem (včetně DPH)	818 607	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suť	Suť DPH
001: Zerní práce									
1.	122202202/00 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	180,9	70,00	12 663				
2.	122202209/00 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	180,9	1,00	181				
3.	162701105/00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,9	143,00	25 869				
4.	162701109/00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	904,5	11,00	9 950				
5.	171201201/00 Uložení sypaniny na skládky	m3	180,9	5,00	905				
6.	Poplatek1 Poplatek za skládku - zemina	T	289,44	100,00	28 944				
					682 173	732,3	160,3		
005: Komunikace					78 511				
1.	564762111/00 Podklad z vibrovaného síťku ŠV tl 200 mm	m2	703,0	144,00	101 232	0,48574	341,5		
2.	564851113/00 Podklad ze šterkotrité ŠD tl 170 mm	m2	703,0	68,00	47 804	0,31628	222,3		
3.	565165221/00 Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 80 mm š nad 3 m	m2	703,0	320,00	224 960	0,21100	148,3		
4.	577134321/00 Asfaltový beton ABS (ACO 11) III tl 40 mm š nad 3 m	m2	703,0	184,00	129 352				
009: Ostatní konstrukce a práce					503 348	712,2			
1.	59217509 Obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	270,0	50,00	13 500	0,02400	6,5		
3.	916561111/00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	135,0	126,00	17 010	0,10108	13,6		
099: Přesun hmot HSV					12 509				
1.	998225111/00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	625,461	20,00	12 509				
Oddíl : Bourání					57 295				
1.	113107221/00 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	703,0	7,00	4 921			0,13000	91,4
2.	113107241/00 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	703,0	26,00	18 278			0,09800	68,9
3.	979082213/00 Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	137,484	11,00	1 512				
4.	979082219/00 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suťi po suchu do 1 km	t	1 924,776	8,00	15 398				
5.	979087212/00 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suťi	t	137,484	45,00	6 187				
6.	Poplatek Poplatek za skládku - suť	T	137,484	80,00	10 999				
					160,3				

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Venkovní sadové úpravy

(oblast 014)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	147 228	166,6
	147 228	166,6
Celkem (bez DPH)	147 228	
DPH	29 446	
DPH 20 % ze základny: 147 227,50	29 446	
Celkem (včetně DPH)	176 673	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. DPH
----------	-------	----	---------------	-----------	------	--------------	------------

001: Zemní práce

1.	00572420	Osivo smés travní parková okrasná	kg	55,5	90,00	4 995	0,00100	166,6
2.	10311100	Substrát zahradní - dodávka	m3	277,5	20,00	5 550	0,60000	166,6
4.	150 00-0002	Výsadba Habr 100 cm	ks	200,0	78,00	15 600		166,6
5.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	277,5	143,00	39 683		166,6
6.	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 775,0	11,00	30 525		166,6
7.	167101102/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	277,5	30,00	8 325		166,6
8.	180402111/00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 850,0	6,00	11 100		166,6
9.	181101102/00	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 850,0	10,00	18 500		166,6
10.	181301112/00	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 850,0	7,00	12 950		166,6

Multifunkční centrum v obci Křižovatka - Oplocení (oblast 015)

Popis	Cena	Hmotn.
001: Zemní práce	567 132	227,6
002: Základy	35 633	
003: Svislé konstrukce	271 388	227,1
099: Přesun hmot HSV	29 085	0,5
	6 144	
767: Konstrukce zámečnické	132 625	
Oddíl : Bourání	92 257	
Celkem (bez DPH)	567 132	
DPH	113 426	
DPH 20 % ze základny: 567 131,67	113 426	
Celkem (včetně DPH)	680 558	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suř	Suř DPH
001: Zemní práce									
1.	132201101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	79,36	85,00				
2.	132201109/00	Příplatek za lepiřost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	79,36	1,00				
3.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výřkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	79,36	143,00				
4.	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výřkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	386,8	11,00				
5.	171201201/00	Uložení sypaniny na skládku	m3	79,36	5,00				
6.	Poplatek1	Poplatek za skládku - zemina	T	126,976	100,00				
002: Základy									
1.	274313511/00	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	79,36	2 015,00				
2.	274351215/00	Zřizení bednění stěn základových pásů	m2	74,4	160,00				
3.	274351216/00	Odstanění bednění stěn základových pásů	m2	74,4	32,00				
4.	279 00-0001	Dod+miz plot.střířky na š.200mm	m	248,0	49,00				
5.	279321211/00	Základové zdi ze ŽB tř. C 12/15	m3	13,227	2 150,00				
6.	279355113/00	Zříceně bednění základových zdi do 200 mm z tvárnice KB BLOK	m3	19,84	2 293,00				
7.	279361821/00	Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,529	21 000,00				
003: Svislé konstrukce									
1.	338171111/00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zajiřtím MC	kus	105,0	152,00				
2.	spcm338	Dodávka plot.poplastrovaných sloupků v=1,8m	ks	105,0	125,00				
099: Přesun hmot HSV									
1.	998152121/00	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé z betonu monolitického v do 3 m	t	227,553	27,00				
767: Konstrukce zámečnické									
1.	767911130/00	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s naplnacími dráty, výřky do 2,0 m	m	248,0	51,00				
2.	767920220/00	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	3,0	168,00				
3.	767920230/00	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,0	260,00				
4.	767920240/00	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,0	363,00				
5.	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	1 132,00				
6.	spcm1	Dodávka zin.poplást.plot.panělů prům drátu 4 mm v=1,2m	m	248,0	314,00				
7.	spcm2	Dodávka plot.branka 1200/1800mm	ks	5,0	2 390,00				
8.	spcm3	Dodávka plot.brána 2500/1800mm	ks	1,0	7 500,00				
9.	spcm4	Dodávka plot.brána posuvná 3500/1800mm	ks	1,0	20 000,00				
Oddíl : Bourání									
1.	767914830/00	Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky výřky do 2m	m	248,0	46,00				
2.	767920810/00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,0	98,00				
3.	767920840/00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,0	330,00				
4.	961044111/00	Bourání základů z betonu prostého	m3	39,68	1 128,00				
5.	97908111/00	Odvoz suří a vyburaných hmot na skládku do 1 km	t	82 323	47,00				
6.	979081121/00	Odvoz suří a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 152,522	14,00				
7.	97908211/00	Vnitřtaveništní vodorovná doprava suří a vyburaných hmot do 10 m	t	82 323	34,00				
8.	979082121/00	Vnitřtaveništní vodorovná doprava suří a vyburaných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	164 646	17,00				
9.	Poplatek	Poplatek za skládku - suř	T	82,323	121,00				
					567 132	227,6	82,3		
					35 633				
					6 746				
					79				
					11 348				
					4 365				
					397				
					12 698				
					271 388	227,1			
					159 910	2 25634	179,1		
					11 904	0,00115	0,1		
					2 381				
					12 152				
					28 437	2,25634	29,8		
					45 493	0,88249	17,5		
					11 111	1,05871	0,6		
					29 085	0,5			
					15 960	0,00468	0,5		
					13 125				
					6 144				
					6 144				
					132 625				
					12 648				
					504				
					260				
					363				
					1 528				
					77 872				
					11 950				
					7 500				
					20 000				
					92 257				
					11 408				
					196				
					330				
					44 759				
					3 869				
					16 135				
					2 799				
					2 799				
					9 961				
					82,3				
					0,00925				
					0,19200				
					0,28500				
					2,00000				
					79,4				
						</			

Multifunkční centrum v obci Křižovatka -Voltaik

(oblast 018)

Popis	Cena
Oddíl : Voltaik	838 865
Oddíl : Vybavení	838 865
Celkem (bez DPH)	838 865
DPH	167 773
DPH 20 % ze základny: 838 865,00	167 773
Celkem (včetně DPH)	1 006 638

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn.cena	Cena DPH
----------	-------	----	---------------	-----------	----------

838 865

Oddíl : Voltaik

1.	100 00-0001	Dod+mtz Prefalzvoltalk PXL 68	ks	22,0	5 161,00	113 542	20
2.	100 00-0002	Dod+mtz Prefalzvoltalk PXL 136	ks	72,0	7 696,00	554 112	20
3.	100 00-0003	Dod+mtzBaterie 12V/100 Ah	ks	60,0	2 694,00	161 640	20
4.	100 00-0004	Dod+mtz Regulátor nabíjení PL 60	ks	1,0	9 571,00	9 571	20

838 865

Oddíl : Vybavení

1.	200 00-0001					-	
----	-------------	--	--	--	--	---	--

13. 08. 2012


Ing. Tomáš Hořejší
jednatel společnosti

Vodohospodářská společnost s ručením omezeným
Teplice, Krázkova 2393
-59-

HARMONOGRAM

SEZNAM SUBDODAVTELŮ



Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice;
IČ 40233308, Tel. 417 537 596



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

PŘEHLED SUBDODAVATELŮ

Já, níže podepsaný statutární orgán společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308
uchazeč o veřejnou zakázku:

„Multifunkční centrum v obci Křižovatka“

Čestně prohlašuji, že budeme provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami, a že nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).

V Teplicích, dne 13.8.2012


Ing. Tomáš Hořejší
jedenatel společnosti
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižíkova 2393
-59-

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
dle § 68 odst. 3 písm. a)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

dle § 68 odst. 3 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Obchodní společnost **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, se sídlem Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01, IČ: 40233308, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578, jednající Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem, Oldřichem Řáhou, jednatelem a Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc. jednatelem, jakožto uchazeč o veřejnou zakázku „**Multifunkční centrum v obci Křižovatka**,“ zadávanou na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod ev.č. VZ 225325 dne 20.7.2012 (dále jen „**dodavatel**“),

tímto čestně prohlašuje dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „**ZVZ**“) že:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, o jehož obsahu dodavatel čestně prohlašuje, že je úplný a správný, je následující:

U dodavatele nepracuje ani nepůsobí žádný statutární orgán a členem statutárních orgánů dodavatele nejsou (jako členové statutárního orgánu nepracují) žádné osoby, které v posledních třech letech pracovali u zadavatele.

V Teplicích dne 13.8.2012



Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížíkova 2393
-59-

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
dle § 68 odst. 3 písm. b)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

dle § 68 odst. 3 písm. b)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Obchodní společnost **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, se sídlem Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01, IČ: 40233308, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578, jednající Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem, Oldřichem Řáhou, jednatelem a Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc. jednatelem, jakožto uchazeč o veřejnou zakázku „**Multifunkční centrum v obci Křižovatka**,“ zadávanou na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod ev.č. VZ 225325 dne 20.7.2012 (dále jen „**dodavatel**“),

tímto čestně prohlašuje dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „**ZVZ**“) že:

- dodavatel je právnickou osobou – společností s ručením omezeným, tj. na dodavatele se předmětný požadavek nevztahuje

V Teplicích dne 13.8.2012



Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížíkova 2393
-59-

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
dle § 68 odst. 3 písm. c)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

dle § 68 odst. 3 písm. c)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Obchodní společnost **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, se sídlem Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01, IČ: 40233308, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578, jednající Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem, Oldřichem Řáhou, jednatelem a Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc. jednatelem, jakožto uchazeč o veřejnou zakázku „**Multifunkční centrum v obci Křížovatka**“, zadávanou na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod ev.č. VZ 225325 dne 20.7.2012 (dále jen „**dodavatel**“),

tímto čestně prohlašuje dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „**ZVZ**“) že:

- dodavatel neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

V Teplicích dne 13.8.2012



Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížíkova 2393
-59-

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O CELKOVÉM POČTU STRAN



Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křížíkova 2393, 415 01 Teplice;
IČ 40233308, Tel. 417 537 596



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný statutární orgán společnosti **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným** se sídlem: **Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308**

uchazeč o veřejnou zakázku:

„Multifunkční centrum v obci Křižovatka“

Čestně prohlašuji, že nabídka má stran ¹²⁴

Všechny strany jsou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

V Teplicích, dne 13.8.2012


Ing. Tomáš Hořejší
jedenatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
T e p l i c e, Křížíkova 2393
-59-