



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA, SKLADBA	SOKL [v. mm]	STĚNY	STROP
001	HALA/TOČITÉ SCHODIŠTĚ	64,65	DLAŽBA 250/250	P2	200	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ+MALBA
002	VSTUPNÍ HALA – RECEPCE EXPOZICE KNIH/ZADVEŘÍ	37,16	DLAŽBA 250/250	P2	200	REZNÉ ZDIVO ODSTRANÍ ZBYTKY OMÍTEK REZNÉ ZDIVO ODSTRANÍ OM.
003	VÍCEÚČELOVÁ EXPOZIČNĚ	46,46	DLAŽBA 250/250	P4	200	REZNÉ ZDIVO PŮVODNÍ OMÍTKY
004	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	36,30	DLAŽBA 250/250	P4	200	REZNÉ ZDIVO PŮVODNÍ OMÍTKY
005		72,40	DLAŽBA 250/250	P4	200	REZNÉ ZDIVO PŮVODNÍ OMÍTKY
006	CHODBA	14,68	DLAŽBA 200/200	P3	200	NA KAMENNÉM ZDIVU ZACHOVAT A CHRÁNIT PŮVODNÍ OMÍTKOVÉ VRSTVY, NATŘÍT VÁPENNÝM NATĚREM
007	WC ŽENY – PŘEDSÍŇKA	6,93	DLAŽBA 200/200	P3	200	
008	WC ŽENY – KABINKY	7,32	DLAŽBA 200/200	P3	200	
009	WC MUŽI – PŘEDSÍŇKA	5,68	DLAŽBA 200/200	P3	200	NA NOVÝCH PŘÍČKÁCH VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OMÝVATELNÝ OTĚRUVZDORNÝ
010	WC MUŽI – KABINKY	6,87	DLAŽBA 200/200	P3	200	PAROPROPUSTNÝ NATĚR (NAPŘ. VINYLÓVÁ BARVA), V 008 V KABINCE WC
011	WC INVALIDE	4,68	DLAŽBA 200/200	P3	200	IMPREGNOVANÝ SDK PODHLLED 1x12,5mm
012	ÚKLID	2,93	DLAŽBA 200/200	P3	200	
013	PROSTOR SCHODIŠTĚ	12,09	DLAŽBA 250/250	P2	200	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ+MALBA
014	CHODBA	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
015	VÍCEÚČ. EXP. SPOL. MÍST.	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
016	INFOCENTRUM, PODATELNA	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
018	CHODBA	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
019	SKLAD – INFOCENTRUM	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	SOKL	STĚNY	STROP
020	WC – INFOCENTRUM	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
021	TECHNICKÁ MÍSTNOST	37,33	STÁVAJÍCÍ			
022	STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ	PROSTOR NENÍ ŘEŠEN V TĚTO ETAPĚ				
023	SKLAD	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
024	SKLAD	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
025	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
026	WC ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
027	WC ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
028	SPRCHA	NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ		200		
033	PŘÍSTAVEK – NENÍ ŘEŠEN V TĚTO ETAPĚ					
034	SCHODIŠTĚ – NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ					
035	PODESTA SCHODIŠTĚ – NENÍ ŘEŠENA V TĚTO ETAPĚ					
036	VÝROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ – NENÍ ŘEŠENO V TĚTO ETAPĚ					
037	CHODBA – NENÍ ŘEŠENA V TĚTO ETAPĚ					
038	PŘÍSTAVEK – UMÍSTĚNA VZT JEDNOTKA					
039	PŘÍSTAVEK – NENÍ ŘEŠEN V TĚTO ETAPĚ					
040	SKLAD	4,39	EPOXID. NATĚR	P1	VÁP. ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OMYV. NATĚR	VÁP.ŠTUK.OMÍTKA+MALBA

Legenda:

- Vedení strukturované kabeláže UTP cat.6
- LAN Datový rozvaděč sítě LAN RACK 19" 42U 600x600
- PC2 Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6
- Podlahová krabice

Pozn. ke každé zásuvce ve stěně povede z podlahové krabice trubka 25mm zásuvky ve stěně budou umístěny v krabících pod omítkou ve společných rámečcích s NN zásuvky podlahových krabících budou v provedení modul 45 společné rámečky a systém podlahových krabic a kanálů součástí projektu ELEKTRO



± 0,000 = 714,189 m n. m. (B.p.v.)

ZPRACOVATEL ÚSTÍ	Jiří VEJŠKRAB – projektce elektro V Zahradkách 743/25 400 01 Gati nad Labem IČ: 656 59 601	
VEDOUcí ZÁKAZKY	Jiří VEJŠKRAB	VYPRACOVAL Jiří VEJŠKRAB SCHVALIL Jiří VEJŠKRAB

VEDOUcí ZÁKAZKY Ing. arch. MICHAL HLAVÁČEK	HLAVNÍ ARCHITEKT Ing. arch. MICHAL HLAVÁČEK	VYPRACOVAL	ARCHITEKT HLAVÁČEK - ARCHITEKTI Hlaváček - architekti s.r.o. Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 tel.: +420 222 794 380, fax: +420 220 561 546 kristina.hlavackova@hlavacek-architekti.cz www.hlavacek-architekti.cz IČO: 259 26 497
HP Ing. DANIELA MAXOVÁ	HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. DANIELA MAXOVÁ	SCHVALIL Ing. arch. MICHAL HLAVÁČEK	
INVESTOR MÚ JÁCHYMOV NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV		DATUM 04/2016	ČÍSLO ZÁKAZKY HA.14.01.692
ANICE HISTORICKÁ RADNICE V JÁCHYMOVĚ JAKO VÍCEÚČELOVÉ EXPOZIČNĚ-SPOLEČENSKÉ CENTRUM 1.PP - 2b. ETAPA - EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY Katastrální území: 555215 JÁCHYMOV		STUPEŇ DPPS	FORMÁT 8 x A4
ČÍSLO DOKUMENTACE D.6 - SLP		MĚŘITNO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 04
OBJEKT STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - PŮDORYS 1.PP		OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU