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A) ÚČEL OBJEKTU 

 

Předložený projekt „SO SO 103 – KANALIZACE AREÁLOVÁ“ řeší odvedení dešťových 

vod ze střech stavebních obejektů, splaškových vod od zařízení ZTI v objektu a ze zpevněných 

ploch v celém areálu (dešťové vody z parkovacích stání budou odváděny přes odlučovač 

lehkých kapalin do areálové jednotné kanalizace, řešeno v samostatném SO 104 – 

KANALIZACE ZAOLEJOVANÁ.) stavby Sanatoria v Zábřehu. 

  

Účelem projektu jsou úpravy stávajícího objektu bývalých vojenských skladů a 

nemocnice pro zvláštní účely v Zábřehu na dům seniorů – ubytování a služby spojené 

s potřebami seniorů. 

 

Projekt je zpracován na základě platných norem a předpisů. 

Tato část projektu je řešena v rámci projektové dokumentace pro realizaci stavby výše 

uvedeného objektu. 

 

B) ZÁSADY ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 

Splaškové vody: 

Ležaté svody od zařízeni ZTI budou vyvedeny před budovu Sanatoria v hloubce pod terénem, 

dané projektem ZTI (v úrovni podlahy nebo stropu 1.PP), viz SO 101 REKONSTRUKCE 

OBJEKTU, část 600 Zdravotně technické instalace. Tyto svody budou napojeny na přípojku 

jednotné areálové kanaliazce a zaústěny do nových revizních šachet. Součástí splaškové 

kanalizace bude i odvod odpadních vod z objektu kotelny. 

 

Dešťové vody ze střechy objektu: 

Nová svislá odpadní potrubí ze střechy budou napojena přes lapače střešních splavenin na nově 

zhotovenou kanalizaci. Přístřešky jednotlivých únikových schodišť budou odvodněny novými 

svody do nové dešťové kanalizace. 

 

Dešťové vody ze zpevněných ploch: 

Od nových uličních vpustí v místech příjezdové komunikace budou napojena přípojná potrubí 

do nových revizních šachet. Od odvodňovacího žlabu v místě zásobovací komunikace bude 

přípojné potrubí napojeno na novou trasu přípojky areálové kanalizace. 

Odvodnění srážkových vod z ploch parkovacích stání je řešeno přes odlučovač lehkých kapalin 

a je podrobně řešeno v samostatném SO. Od OLK bude trasa potrubí dopojena na novou šachtu 

areálové kanalizace. 

 

Napojení drenáže objektu a zemního tělesa  komunikací na areálovou kanalizaci bude řešeno 

připojením do revizních kanal. šachet (zaústění min. 200 mm nad dnem) nebo připojením do 

kanal. potrubí přes odbočku (zaústění z horní strany potrubí). 

Odvodnění parkovacích míst u kotelny je řešeno vyspádováním směrem k parkovacím místům 

před vstupem a napojením na zaolejovanou kanalizaci. Sklepní světlík bude odvodněn do 

drenážního potrubí objektu. 
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Retence dešťových vod: 

Dešťové vody z celého areálu budou odváděny do jednotné areálové kanalizace přes retenční 

nádrže tvořeny bloky AS. 

 

 Nově navržené areálové potrubí navrženo z  trub PVC (korugovaných) spojovaných 

pryžovými kroužky. 

 Na trase kanalizace se v místech lomů a nových připojení navrhnou revizní kanalizační 

šachty DN1000 z prefabrikovaných betonových dílů.  

 Celá koncepce odkanalizování je dána výškovým uspořádáním řešené lokality a 

stávajícími rozvody kanalizace a je řešena jako gravitační. 

 Revizní šachty jsou navrženy prefabrikované betonové vodotěsné s prefabrikovaným 

dnem DN1000. Vodotěsné a pružné spojení šachetních dílců je zaručeno pryžovým těsněním 

nasazeným na špici dílce. Na přechodové skruži je umístěn rám s poklopem. Pro možnost 

vstupu jsou ve skružích zabudována vidlicová stupadla. Veškeré napojení PVC potrubí do 

betonových částí se provede pomocí šachtových vložek z PVC pro obetonování. Ve dnech 

šachet budou dobetonovány kynety pro usměrnění průtoku. 

 Revizní šachty vždy těesně před a těsně za objektem retence budou vybaveny dle 

potřeby výrobce a na stavbu budou dodány samostatně. 

 V trase za každou retenční nádrží bude umístěna šachta vybavena Parshallovým žlabem 

pro kontrolní měření průtoku odpadních vod. 

 

 Tuhost potrubí zvolit dle typu nadloží a jeho zatížení. Pro standartní uložení ve volném 

terénu bude použito potrubí s tuhostí SN 4. Pro uložení pod vozovkou bude požito potrubí s 

tuhostí SN 8. 

 

C) VÝMĚRY 

 

Celková výměra: 

PVC DN150mm      187,0 m 

PVC DN200mm        283,0 m 

PVC DN250mm        109,0 m 

PVC DN300mm        61,0 m 

Revizní šachta betonová      22 ks 

Revizní šachta betonová + Parshallův žlab  2 ks 

Revizní šachta betonová (v rámci retence)  4 ks 

 

 

D) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Bilance srážkových vod: 

 

Množství srážkových vod zaolejovaných: 

 

srážková intenzita    i
15 

= 162 l.s-1.ha-1 

roční srážka              hr = 673 mm = 0,673 m 



Číslo výkresu: 
 

PP-D/103-01-001 

 

Stavba: SANATORIUM ZÁBŘEH KN  PROJECT  
Na Řádkách 3, 789 01 ZÁBŘEH 

tel :583 416 476, mob : 605 265 754 

 

 

Část: SO 103 – KANALIZACE AREÁLOVÁ 

 

 

 

 
Zlín, leden 2017                                                     KN  PROJECT  

4 

F = 1700 m2 = 0,17 ha 

ψ = 0,9 součinitel odtoku 

Q15 = F x  i15  x  ψ  =  0,17 x 162 x 0,9 = 24,8 l.s-1 

Qroč = F  x  hr  x  ψ = 1700 x 0,673 x 0,9 = 1029,7 m3.rok-1 

 

 

Množství srážkových vod nezaolejovaných: 

srážková intenzita     i
15 

= 162  l.s-1.ha-1 

roční srážka           hr = 673 mm = 0,673 m 

 

Dešťové vody ze střech objektů: 

odvodňovaná plocha F = 1401 m2 = 0,1401 ha 

součinitel odtoku ψ = 1,0  

Dešťové vody z komunikací obslužných: 

odvodňovaná plocha F = 3241 m2 = 0,3241 ha 

součinitel odtoku ψ = 0,9  

Dešťové vody z chodníků a zpevněných ploch: 

odvodňovaná plocha F = 1162 m2 = 0,116 ha 

součinitel odtoku ψ = 0,7  

 
Q15 = F . i15 . ψ  = 0,1401 x 162 x 1,0 + 0,3241 x 162 x 0,9 + 0,116 x 162 x 0,7 = 83,1 l.s-1 

Qroč = F . hr . ψ = 1401 x 0,673 x 1,0 + 3241 x 0,673 x 0,9 + 1162 x 0,673 x 0,7  = 3453,4 m3.rok-1 
 

Spotřeba celkem:      Q15 =  107,9 l.s-1 
(vody dešťové čisté a zaolejované)   Qroč = = 4483,1 m3.rok-1 

 

 

 

Bilance splaškových vod: 

Množství splaškových vod vyplývá z potřeby vody, spotřeba vody je navržena dle směrnice 

č. 9/1973 a dle zkušeností se spotřebou vody v obdobných budovách. 

 

Předpokládaná spotřeba vody 
 

Potřeba pitné vody: 
 

Qm  - max. denní potřeba vody 

Qh  - max. hodinová potřeba vody 

 

Předpokládaná denní spotřeba vody: 

Ubytovaní: 180 osob - 125 l/os/den              =  22500 l/den 

 Úklid:  4x1401 m2 x 0,1 l.m-2            =  560,0 l/den 

 Personál 80x60 l    = 4800 l/den 

 Zdravotnické zařízení 4 x 50 l/den    = 200 l/den 

 Výdejna jídel 180 + 50 =230 x 8 l/den  = 1840 l/den 

       Celkem:                                                        =  29 900 l/den 

        Max. denní spotřeba Qm=Qd x 1,35                = 40 365 l/den 
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Spotřeba celkem:       = 14 733,2 m3/rok 
 

Předpokládaná hodinová spotřeba vody: 

k
h
 =  2,1 

Qmax = Qm x k
h
/(24 x 3600) = 0,98 l/s = 3,53 m3/hod 

Qpož= 2,2 l/s 
 

 

Retence dešťových vod 
 

Retence dešťových vod je zajištěna akumulačními bloky systému firmy. Objekty 

retence jsou situovány při severních rozích objektu. Do objektu bude přivedena kanalizace 

vody dešťové jak z parkovacích stání (které budou upraveny v objektu OLK), tak ze střech 

stavebních objektů. Přívod je navržen ze strany objektu, kde se odpadní vody vedou potrubím 

DN200 PVC ze vstupních rozdělovacích a usazovacích šachet pod akumulační bloky. Zde je 

průchod veden drenážním potrubím DN200. Za retenčním objektem jsou umístěny revizní 

šachty s havarijním přepadem pro zajištění výšky hladiny pro regulovaný odtok. Z těchto 

šachet pak budou odpadní vody svedeny do nových revizních šachet areálové kanalizace. 

Objekt retence je tvořen bloky  o rozměrech 1200 x 2400 x 520 mm rozmístěných do 

tvaru dle výkresové dokumentace ve 3 vrstvách nad sebou.   

Při montáži a instalaci objektu retence je nutno se řídit technickými a instalačními 

podklady od firmy. 
 

 

Zemní práce 

 

Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy šířky 1,0 – 1,4 m na pískové lože tl. 0,15 m. 

Pískový obsyp bude proveden na výšku 0,3 m nad vrchol potrubí. Dosypání výkopu na původní 

úroveň bude prohozeným výkopkem hutněným po vrstvách 0,20 m. 

Při provádění zemních prací musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy tak, aby 

nebylo ohroženo zdraví pracovníků. Před provedením zásypu musí být provedeno geodetické 

zaměření potřebné pro vyhotovení dokladů o skutečném provedení stavby.  
 

Křižování s inženýrskými sítěmi 

 

Součástí realizační dokumentace bude seznam vytyčovacích bodů v souřadnicovém systému 

JTSK. 

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí. 

Všechna zjištěná vedení jsou zakreslena pouze orientačně. I při provedení vytyčení skutečné polohy 

inženýrských sítí může dojít ke shodě s polohou navrhovaného řadu. V těchto případech je nutno 

konzultovat změnu trasy nebo nivelety s projektantem nebo provozovatelem stavby. 

Při strojní práci pod nadzemním vedením je nutno zajistit vypínání linek. Pokud dojde k narušení 

jakéhokoliv podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny zemní práce a přivolán správce 

poškozeného vedení nebo zařízení. 

Při výstavbě je nutno v plném rozsahu respektovat ČSN 73 6006 – Prostorovou úpravu vedení 
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technického vybavení.  

 

E) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

 

Neposuzuje se. 

 

F) ZPŮSOB ZALOŽENÍ 

 

Neposuzuje se. 

 

G) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

 

Tento stavební objekt a jeho následné užívání nemá na životní prostřední významnější 

negativní účinky. 

 

H) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Je řešeno ve stavebním objektu SO 102 Komunikace a zpevněné plochy. 

 

I) OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

U tohoto stavebního objektu není nutné provádět jakékoliv ochrany před škodlivými vlivy 

životního prostředí. 

 

 

J) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve 

stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými 

pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných 

norem, předpisů a nařízení. Dále je nutno dodržovat a řídit se zejména následujícími předpisy a 

nařízeními. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Při provádění zemních 

prací musí být dodržovány bezpečnostní ustanovení ČSN 73 3050 

Při realizaci a provozu zařízení musí být respektováno nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Před započetím prací je nutné zajistit vytyčení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v 

prostoru uvažovaných tras kanalizací a objektů příslušnými správci sítí. 

 

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů !! 

 

    Vypracoval:  Martin Očadlík 
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