
 

Vysvětlení zadávací dokumentace – Nové Sedlo 

 

 

 

„Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro město Nové Sedlo“ 

 

 

 

 

 

 

V zadávací dokumentaci na straně 3 je doba dodání předmětu veřejné zakázky chybně 90 dní.  

Ve smlouvě je doba dodání 60 dní, tento údaj je správný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval dne 26.9.2017: Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA 
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