

- 1 odjezd směr Kraslice
- 2 odjezd směr Sokolov

STÁVAJÍCÍ SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- Vodovod
- Kanalizace
- Plyn
- Kabely VO
- Kabely NN
- Kabely VN
- Telefonica
- KTv STAR-nova
- Topný kanál


- OCHRANNÉ PÁSMO ČEZ Distribuce
- OCHRANNÉ PÁSMO RWE - GasNet
- OCHRANNÉ PÁSMO CETIN

LEGENDA :

- SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK SNÍŽENÝ
- PARKOVIŠTĚ - ASFALTOVÝ KRYT
- PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80mm
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VODOVOD
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ULIČNÍ VPUST
- PŘELOŽKA KABELU nn /návrh/

Souřadnicový systém: S-JTSK; Výškový systém: Balt p.v.
Mapový podklad: Ing. Petr Kořán, Zdeněk Pečimůth, 09/2013; aktualizace 2016

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Košan Jan Ing.	Vedoucí zakázky	Košan Jan Ing.	1:500	
Projektant	Košan Jan Ing.	Schválil			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Parkoviště za kavárnou - II. etapa, Rotava		Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SITUAČNÍ VÝKRESY		3	C2
				Stupeň projektu	
				Datum dokončení	
	OBSAH:	CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES		28.02.2017	
OBJEDNATEL:	Město Rotava		Číslo zakázky	7615-71	
			Číslo archivní:		
			BPO 5-94952		