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E.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika€ni udaje

Nazev stavby: Jachymov- Rekonstrukce komunikace — ulice Husova a Zizkova
Misto stavby: Jachymov

Obec: Jachymov

Katastralni uzemi: Jachymov (656437)

Okres: Karlovy Vary

Kraj: Karlovarsky

Odvétvi: Dopravni stavba, Vodohospodarska stavba,

Investor: Mésto Jachymov

nam. Republiky 1, 362 51 Jachymov

IC: 00254622
InZenyrska a projektova  AZ Consult spol. s r.o., IC 44567430
¢innost: Klisska 12

400 01 Usti nad Labem
Zodpovédny projektant:

Daniela Dariusova, DiS, CKAIT-0402132, autorizovany technik pro dopravni stavby,
nekolejova doprava

Ugel stavby: rekonstrukce

Stuperni: DSP/PDPS

2. Charakteristika stavby

Problémem stavajici lokality je nedostatek parkovacich mist, nepfiméfena
rychlost jedoucich vozidel a odstavovani vozidel v rozporu s predpisy.

V ramci této stavby bude upravena lokalita ulic Husova a ZiZkova na obytnou
zénu, budou vyznacCena parkovaci mista.

Obytna zéna — je dle CSN 73 6110 zafazena do funkéni tfidy D1 — zklidnéné
komunikace, kde nejvyssi dovolena rychlost ¢ini 20 km/hod.

Ulice Husova a Zizkova je mistni komunikaci obsluZznou, ktera zajistuje jediny
pfijezd do dané lokality.

Jedna se o jednopruhovou obousmérnou ulici, ktera slouzi pfedevsim k obsluze
okolnich nemovitosti. V useku km 0,04-0,26 je komunikace dvoupruhova. Délka
feSeného useku ulice ¢€ini 796,5 m.

V z6né je navrzen spoleény prostor pro vozidla a p&si. ReSena ¢ast komunikace
se da Sifrkové rozdélit do nékolika useku.
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Usek ulice Husova — km 0,00-0,280

Vjezd do ulice tvofi jednopruhova komunikace ve stavajici Sifi 2,89 — 4,0m, ktera
se postupné rozSifuje na obousmeérnou dvoupruhova komunikace s Sifi jizdniho pruhu
min. 2,5 m. Ve stani¢ni 0,7-0,133 jsou navrzena podélna stani s rozméry 2*5,75 m.
Krajni stani je rozSifeno o 1 m. PocCet stani v tomto useku €ini 10.

Usek ulice Husova — km 0,280 — 0,447

Je navrzen jako jednopruhovy s S$ifi jizdniho pruhu min. 3,5 m s misty urenymi
pro vyhnuti vozidel a s parkovacimi misty pro podélné stani v Sifi 2,4 m, délce 5,75 m.
Na konci useku jsou navrzena kolma stani o velikosti 2,5*5,0 m. Pocet stani v tomto
useku Cini 21, vCetné 1x vyhrazené stani.

Usek ulice Zizkova — km 0,000-0,347

Jedna se o jednopruhovou komunikaci s Sifi jizdniho pruhu 3-4 m. pro vyhnuti
vozidel bude slouzit i trvale nepojizdéna ¢ast u domu v S$ifi 0,5-1,5 m.
Na konci feSeného useku jsou navrzena kolma stani pro celkem 11 vozidel. Rozmér
stani 2,5*5,0 m. Krajni stani jsou rozsifena o hodnotu 0,25 m. V useku podél vystavby
budou vyznaCena mista pro parkovani vozidel, ktera splfuji Sifi 2,4 m, délku 5,75 m —
celkem 7 mist.

Byl proveden orientacni prizkum podzemniho zafizeni, jehoz vysledkem jsou
orientacni zakresy v situaci.

V zajmovém uzemi se nachazi:
- vodovod ve spraveé VaK Karlovy Vary, a.s,
- kanalizace ve spravé VaK Karlovy Vary, a.s.
- podzemni vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce a.s.,
- sdélovaci nadzemni vedeni Cetin, a.s.,
- plynovod STL ve spravé RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
- vefejné osvétleni ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

Stavbou budou respektovana ochranna pasma inzenyrskych siti. Pfi stavebnich pracich
budou respektovany vSechny podminky pro praci v ochranném pasmu a podminky pro kfizeni
tras, tak jak je stanovi jednotlivi spravci zafizeni.

Pro zajisténi stavajicich ochrannych pasem budou pfed realizaci stavby vytyCeny
vSechny podzemni sité. Pfed zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem
zajisténo na terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych pfekazek. S
druhem inZzenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou
zemni prace provadét. Toto plati i pro trasy inZenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by
mohly byt stavebni €innosti naruSeny.

VSechny prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou provadény pouze
ruéné.
2. Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod stavenisté je dan charakterem stavby a jedna se o stavajici komunikaci a plochy
urené k vystavbé nového parkovisté.

3. Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude na pozemcich investora v prostoru obvodu stavby pouze po
dobu realizace stavby. Pfedpokladame vyuZiti ploch na kterych budou realizovana parkovisté.

3
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o soucasti zafizeni stavenisté bude chemické WC,
. dodavka vody pro zafizeni stavenisté bude zajisténa z mobilnich nadrzi,
o dodavka elektrické energie pro zafizeni stavenisté bude zajisténa mobilnimi zdroiji
elektrické energie.
Dotcené plochy budou po dokonéeni stavebnich praci uvedeny do ptvodniho stavu.

4. Dopravni trasy, mezideponie

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby je z ulice tf. Dukelskych hrdin — &. 1/25.
Nové komunikace pro ucely stavby nebudou zfizovany. VeSkery prebyte¢ny material bude
odvazen na fizenou skladku odpadu. Material uréeny k mezideponii bude ulozen na pozemku
investora v obvodu stavby.

5. Navrh reseni dopravy béhem vystavby

Stavba je rozdélena na dvé etapy.
Prvni bude realizovana &ast ulice Zizkova.

Stavba bude realizovana za uplnych uzavirek, jedna se o slepou komunikaci. Pro
vozidla IZS bude umoznén vjezd pres stavbu.

Dopravné inZenyrska opatfeni s prislusnymi dopravnimi znackami, smérovymi
deskami a vystraznymi svétly budou provedena dle ,Zasady pro pfechodné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich®.

Stavba nesouvisi vécné s dalSimi stavbami v této lokalité.

Pfi realizaci 1l. etapy bude stavba rozdélena je jednotlivé faze dle
mezikfizovatkovych usekd.

6. Navrh postupu a provadéni vystavby

. etapa — ulice Zizkova

1. Pfiprava stavenisté, DIO, vytyCeni IS, pasportizace objekti a komunikaci

2. Odstranéni stavajicich konstrukCnich vrstev komunikace

3. Vyména pfipojek UV a jednotlivych UV

4. Realizace novych konstrukénich vrstev komunikace, uprava povrchovych znaku
IS

5. Odstranéni stavenisté, DIO,

Il. etapa — ulice Husova

1. Priprava stavenisté, DIO, vyty€eni IS, pasportizace objektd a komunikaci

2. Rozdéleni na useky — predpoklad — km 0,00-0,170, 0,170-0,270, 0,270-0,390,
0,390-0,440

3. Vyména pfipojek UV a jednotlivych UV

4. Realizace novych konstrukénich vrstev komunikace, uprava povrchovych znaku

IS

5. Odstranéni stavenisté, DIO,

7. Objekty, které je nutné samostatné uvést do provozu, predéasné uzivani

7 v r

7.1 Moznosti postupného predavani ¢asti stavby do uzivani

Projektant pfedpoklada uvedeni do provozu stavby jako celek.
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7.2 Zdavodnéni potreb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby

Stavba bude uvedena do provozu, az po jejim dokonceni.

8. Pristup k objektim po dobu vystavby

Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby je z ulice Sidlist¢ U Nového nadrazi. Noveé
komunikace pro ucely stavby nebudou zfizovany.

8.1. Podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel po dobu vystavby

Z divodu uplIné uzavirky bude umoznén vozum IZS vjezd na stavenisté.

Komunikace je napojena na sit vefejnych komunikaci, které jsou zfizeny tak, aby rovnéz
umozfiovaly pFijezd poZarnich vozidel HZS ve smyslu &l. 12.2 CSN 73 0802 a ¢l. 3.4 CSN 73
0833. Za pristupovou komunikaci ve smyslu CSN 73 0802 se povaZzuje nejméné jednopruhova
silniéni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,0 m.

Pro potfeby jednotek PO budou trvale zajistény volné, pfijezdové komunikace v Sifce
min. 3,0 m, do vzdalenosti min. 20m od vstup( do vSech objektl. Je-li pfistupova komunikace
jednopruhova, bude projektovym feSenim zajistén zakaz odstavovani a parkovani vozidel.
Nesmi byt omezen pristup techniky JPO ke vSem stavajicim zdrojam pozarni vody zajistujici
okolni zastavbu.

9. Ochrana zivotniho prostredi a ochranna pasma
Mozné negativni vlivy pfi provadéni stavby:
° prasnost, bahno na vozovce, moznost znecisténi pudy ropnymi latkami, hluk
stavebnich stroja.

Tyto vlivy je nutné eliminovat organizaci prace. Je nutno praci zadat u odborné specializované
firmy.

Opatreni navrzena k ochrané Zivotniho prostredi.
Ochrana proti hluku a vibracim:

zajisti se nejvhodnéjSim druhem a typem strojni mechanizace pro danou technologii s ohledem
na jeho hluénost, ucel a doporuceni vyrobce.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

vyZzaduje nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin, nez
pfipousti pfislusna vyhlaska

Ochrana proti znecisténi komunikace:

° omezit na minimum projizdéni a stani vozidel a stroju mimo zpevnéné plochy

. zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inZzenyrské sité, na
vefejné komunikace jen v nejnutné&jdim poctu

° zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozku dopravnich
prostfedkl a stavebnich stroju od blata

° odstraniovat pravidelné blato nanesené na provoznich a odstavnych plochach a
odstavnych komunikacich.

. vyloudit splachovani blata do kanalizace

. ocCistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanosu odpadu a zbytkd z
vyroby
Provoz ZS:
. provest takové stavebni Upravy zafizeni stavenisté a zejména udrzovat dokonaly
pofadek, aby ZS nepusobilo vefejné pohorseni
° pro provoz zarizeni stavenisté vypracovat provozni a manipulaéni fad
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Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

) pfedevSim ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim
latkami, které nejsou odpadnimi vodami ( ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd. )

. zabranit v prdbéhu realizace stavby vnikani blata a stavebnich materiald do
kanalizace

Ochrana zelené pfed poSkozenim:
° zajistit stromy a kefe pfed pfipadnym podkozenim obednénim

° zajistit je tak, aby na kofeny strom( az do priméru pfirozené koruny nebyly ani
doCasné uskladnény vykopové zeminy a materialy, které by ohrozily kofenovy
systém strom(.

. zajistit ochranu stavajicich travnich ploch.

10. Pozadavky vystavby

Dopravni znaceni bude odpovidat predepsanym schématim TP 66 ,Zasady pro
oznacCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich“ a na dopravni zna¢ky bude za
snizené viditelnosti pouzito reflexnich podkladd nebo vystraznych svétel (typu 1 pro
automobilovou dopravu, typ 2 pro péSi). Vyznaceni dopravniho omezeni zajisti dodavatel
stavby a jeho provedeni projedna s pfislusnymi spravnimi organy.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude na komunikacich dotéenych stavbou provedena
pasportizace stavu komunikace a po dokon&eni stavby, budou dotéené komunikace uvedeny do

puvodniho stavu.
Dale je nutné, aby zhotovitel pfed zapoCetim praci zajistil u spravcu siti jejich vyty€eni. Zemni
prace v blizkosti vedeni musi byt provadény poucenymi pracovniky a dodavatel je odpovédny
za dodrzovani norem a predpisll bezpec€nosti prace.

Stavba lezi v ochrannych pasmech:
° inzenyrskych siti
° zelezni¢ni trati

Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pfi provadéni stavby a jejim nasledném provozu musi byt dodrzeny zakony a nafizeni
vlady, vyhlasky a smérnice ministerstva, rezortni predpisy, instrukce, metodické pokyny,
navody, sdéleni a bezpecénostni pfedpisy vytvarejici pfedpoklady bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci. Pro zajisténi ochrany zdravi pracujicich a k dodrzovani bezpecnosti prace budou
dodrzeny vSechny legislativni pozadavky, zejména NV ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, podle zakona C.
309/2006 Sb, kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci. Dale
budou dodrzeny pozadavky NV €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi
bezpec&nosti prace na tech. zafizeni v plathém znéni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida dodavatel stavby.

Technické a kvalitativni podminky

Prace musi byt vykonavany v souladu s poslednim vydanim CSN, pravnich norem a
technickych predpisu.




E. Zasady organizace vystavby

E.2 SCHEMATA PRO OZ’NACOVANi
PRACOVNICH MIiST

A) SCHEMA B/15 Standardni pracovni misto. Uzavirka pozemni komunikace

' Schéma B/15

Standardni pracovni misto. Uzavirka po-
zemni komunikace s objizdkou.

|

podéind uzavéra oboustranmymi  smérovacimi
deskam|

[+4
AW AW mEmmEr AW W A

odstup max. 10m

P ® ® & @
8 LN e w 2 pfiéne uzavry v oblasli pracovniho mista zabra-

name

minimainé 5 vystraznych svitel typu 1

uziti znatky &, B 1 s dodatkovoy fabulkou &, E 3a
v piipadé potieby vyznadit vzdalenost k zatatioy
uzavirky (napf. ph wet&i vzdalenosti k tomuto
mistu)

Poan.: V pfipedé vyznaceni objzdkové trasy,
umisténi znacek ¢, IS 112 a2 & 1S 11d die mistnich
podminek




