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A. ÚVODNÍ ÚDAJE 
 

Identifikační údaje stavby, investora a projektanta: 
 
Název stavby:    Zateplení objektu 
 
Investor:   Společenství Zahradní 473, 474 Plesná 
                   

Místo stavby:              Plesná, k. ú. Plesná, parc. č. 663 
 

Kraj:                                 Karlovarský  

 

Způsob provedení stavby: dodavatelsky 

 

Stupeň dokumentace:           dokumentace v rozsahu pro stavební povolení 

 
Obecní úřad:                        OÚ Plesná 
  
 
Stavební úřad:                     MěÚ Luby 
 
Zpracovatelská kancelář: Olivius s.r.o., Atletická 2221, 356 01 Sokolov 
 
Projekční kancelář:               PROJEKT STAV, s.r.o., Želivského 2227, Sokolov, 356 01 
                                                tel.: 359/574 086, Email: projektstav@volny.cz,  
                                                 www. projektstav.cz 
 
Odpovědný projektant:          Ing. Martin Volný, ČKAIT 0300980  
 
Vypracoval:                            Antonín Majer 
 

Vypracováno v programu:    AutoCAD 2007 LT., Microsoft Word 2003 
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2. Členění průvodní zprávy projektové dokumentace: 
A. ÚVODNÍ ÚDAJE 
        1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 
        2. Členění průvodní zprávy projektové dokumentace 
B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

B. Technická zpráva 
 

1. Účel stavby: 
Jedná se o stávající objekt bytového domu v Plesné, který se nachází v ulici Zahradní, čp. 473, 474. 
Objekt je celkem čtyřpodlažní (suterén + 4.NP). 
 
Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku: 
Jedná se o panelový bytový dům. Obvodové zdivo I. NP - IV. NP je provedeno ze železobetonových 
prefabrikovaných panelů tl. 270 mm. Obvodové stěny suterénu jsou provedeny ze železobetonových 
prefabrikovaných panelů tl. 150 mm. Vnitřní nosné zdi jsou provedeny ze železobetonových 
prefabrikovaných panelů tl. 120 mm. Stropní konstrukce je provedena ze železobetonových panelů tl. 
120 mm.  
 
Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
- Předpokládané zahájení výstavby - 03/2013. 
- Předpokládaná lhůta výstavby - 2 měsíce. 
 
Popis postupu výstavby:  

- výstavba lešení, 
- sejmutí hromosvodů, 
- provedení zateplovacího systému obvodového pláště dle technologického postupu.  

 
Podlahová vytápěná plocha budovy: 
Podlahová vytápěná plocha budovy činí: dle výpisu z KN celkem 479 m2.  
 
Počet bytů: 
V objektu bylo projektováno 24 bytových jednotek. 
 
 

2. Statický posudek: 
Stavebně technický posudek - doplňuje údaje technické zprávy: 
U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech: 

- vlhkost 
- statika 
- soudržnost podkladu  
 

1. Vnější stěny: 
obvodové stěny suterénu, obvodové nosné stěny I. NP - IV. NP: 
- objekt je stabilní, není narušena statika  
- podklad je suchý, bez vlhkosti, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů 
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- podklad je soudržný (zvětralé části bytového domu budou oklepány a budou  
a nerovnosti dorovnány) 

- obvodové panely jsou bez trhlin 
- zdivo má požadovanou rovinnost 

 
2. Výplně otvorů: 

- tato dokumentace neřeší výměnu oken, toto bylo realizováno v předchozích fázích zlepšování 
tepelně-technických vlastností obvodového pláště 

 
3. vnitřní nosné zdi a příčky: 

- vnitřní panely nevykazují žádné trhliny, stav dobrý 
 
4. stropní konstrukce  

- nevykazuje žádné statické porušení, stav dobrý  
 
Klempířské konstrukce je nutné výměnit. Dále je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové 
prodloužené o výlož (tloušťku) tepelné izolace (100 resp. 120 mm). Stávající oplechování střech nad 
vchody bude odstraněno a nahrazeno novým oplechováním z matného TiZn plechu tl. 0,6 mm, které 
bude prodlouženo o výlož zateplovacího systému. 
 
 

3. Popis navrhovaných úprav: 
3.1. Úvod: 
Projektová dokumentace řeší zateplení fasády, jakožto první fáze, objektu č.p. 473 a 474 v Plesné v 
ulici Zahradní. Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek z 
pěnového polystyrenu. Fasádní zateplovací systém z polystyrénových desek je určen ke kontaktnímu 
zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systém je tvořen tepelnou izolací z desek z 
pěnového samozhášivého, stabilizovaného polystyrenu. Tepelný izolant je k podkladu lepen a 
následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné 
tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená 
silikátová omítka - tl. zrna 1,5 mm). V závislosti na tepelné - technických požadavcích, výpočtu a 
požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 100 resp. 
120 mm. Zateplení fasády bude provedeno až pod stávající upravený terén (dojde k zateplení 
obvodových stěn suterénu), a to min 500 mm pod upravený terén. Suterénní zdivo bude zatepleno 
pěnovým samozhášivým stabilizovaným polystyrenem, a dále polystyrenem XPS tl. 100 mm. 
Polystyren XPS bude použit do výšky 500 mm nad a pod stávající terén. Podstřešní římsa bude 
zateplována, budou zachovány větrací otvory v počtu potřebné na odvětrání podstřešního prostoru. 
Bude vyspravena, vyrovnána a opatřena fasádním nátěrem v daném barevném odstínu. 

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé 
při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální 
skládce odborné firmy.  

 
3.2. Architektonické řešení stavby: 
Záměrem investora je stavební úprava (zateplení) bytového domu č.p. 473, 474 v k.ú. Plesná. Stavební 
úpravy budou realizovány na pozemcích parc. č.  663 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Plesná, 
zvýšení tepelného odporu na hodnotu, vyžadovanou ČSN 730540. 
Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť použitím kontaktního 
zateplovacího systému (ETICS) dojde ke sjednocení výrazu fasády, což přispěje k výrazně 
kvalitnějšímu vzhledu objektu. Stavebními úpravami se navíc zlepší užitné vlastnosti jednotlivých 
bytů a prodlouží se životnost takto regenerovaného objektu. S tím souvisí také zvýšení ceny bytů na 
trhu s nemovitostmi.  
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Svislé konstrukce  
- desky z pěnového sarnozhášivého stabilizovaného polystyrenu tl. 100 resp. 120 mm 
 
obvodové stěny suterénu (sokl)  
- desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu tl. 100 resp. 120 mm. Dále budou na 

zateplení obvodových stěn suterénu použity desky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) tl. 
100 mm. Tyto desky budou použity do výšky 500 mm nad i pod terén, povrchová úprava nad 
terénem tvořena marmolitovou omítkou. 

 
3.3. Technické řešení stavby (zateplení obvodového pláště budovy): 
Pozn.: výplně otvorů budou po dobu výstavby chráněny např. Pe fólií.  
 
3.4. Zateplovací systém: 
Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z desek z pěnového samozhášivého stabilizovaného 
polystyrenu. Tloušťka tepelné izolace bude 100 resp. 120 mm (svislé konstrukce).  

Na oblasti soklu (do výšky 500 mm nad i pod terén) bude použita tepelná izolace z extrudovaného 
pěnového polystyrenu tl. 100 mm.  

Tepelná izolace z desek ze stabilizovaného, samozhášivého polystyrenu a z extrudovaného pěnového 
polystyrenu bude na podklad lepena lepící hmotou - flexibilním lepidlem. Fasáda bude očištěna 
tlakovou vodou. Tepelná izolace bude opatřena výztužnou vrstvou z lepící hmoty s výztužnou 
tkaninou. Výztužná vrstva bude opatřena penetraěním nátěrem, na který bude natažena minerální 
zatíraná omítka. Omítka bude opatřena finální úpravou fasádní barvou s penetrací (alternativa: lze 
použít místo fasádní barvy probarvenou silikonovou omítku).  

Zateplené suterénní zdivo - sokl (do výšky 500 mm nad terén) bude opatřen jemnozrnnou 
marmolitovou omítkou.  

Podstřešní římsa bude zateplována. 

 
3.5. Tepelná izolace: 
Budou použity fasádní desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu. Pro plochy 
bude použit izolant tl. 100 resp. 120 mm. Pro zateplení obvodového zdiva suterénu (soklů) do výšky 
500 mm nad i pod terén bude použit extrudovaný pěnový polystyren tl. 100 mm. 
 
Popis desek XPS  
Extrudovaný pěnový polystyren (XPS) je deskový tepelně izolační materiál s homogenní strukturou, 
výbornými izolačními vlastnostmi, prakticky žádnou nasákavostí a vyšší pevností v tlaku. Řadí se 
mezi těžce hořlavé stavební materiály. Jsou vhodné na izolaci plochých střech, podlah, stropů a stěn 
suterénů, zateplení fasád a izolace teras atd. 
 
Důležité vlastnosti desek XPS  

- uzavřená struktura buněk  
- velmi nízká tepelná vodivost  
- vysoká pevnost v tlaku  
- velmi nízká nasákavost 
- nulová kapilarita  
- nízká objemová hmotnost  
- mrazuvzdornost  
- dobrá rozměrová stálost  
- dlouhodobá trvanlivost  
- jednoduché zpracování  
- ekologická nezávadnost  
- recyklovatelnost výrobku  
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3.6. Hmota pro lepení izolace a výztužné vrstvy: 
Flexibilní lepidlo - flexibilní tmel na bázi cementu pro lepení a stěrkování termoizolačních systémů.  
Suchá maltová směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi: 

- zrnitost: 0 - 0,6 
 - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem  
 

Zpracování:  
K rozdělání tmelu se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN 73 2028. Suchá směs se smíchá s 
vodou na homogenní hladkou hmotu, nesmí se tvořit hrudky. Pro rozmíchání malty je vhodné použít 
vrtačku s nízkými otáčkami s nástavcem. Po rozmíchání se tmel nechá 5 - 10 min odstát, znovu se 
krátce promíchá a může se aplikovat. Zpracovatelnost lepící hmoty je 2 hodiny.  
 
3.7. Penetrační nátěry: 
Penetrační nátěr pod minerální omítky, vyrovnávající savost a zvyšující přilnavost podkladu. Směs 
obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi: 

- zrnitost 0 - 0,6  
- skladování v suchu, chránit před vodou a mrazem 
- spotřeba záměsové vody penetračního nátěru na 1 kg směsi:  

 - cihla    5l 
 - beton   3l 
 - hladký beton         1l 
 
Zpracování: 
K rozdělání penetračního nátěru se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN 73 2028. Suchá směs 
se promíchá s vodou v poměru uvedeném výše. Po 5 minutách zrání se znovu promíchá. Nátěr se 
nanáší válečkem nebo štětkou. Doba schnutí nátěru je nejméně 12 hodin.  
 
Ředidlo 
Jedná se o kombinovaný prostředek na bázi silikátu, plnící současně funkci ředidla a penetračního 
nátěru pod silikátové omítky a barvy. Zpevňuje podklad a vyrovnává nasákavost silně nebo 
nerovnoměrně savých ploch. Používá se k ředění silikátových barev. Směs obsahuje draselné vodní 
sklo, styroakrylát, vodu a aditiva: 

 - barva - bezbarvá až mléčně bílá 
 - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem  
 

Zpracování: 
Před zpracováním se materiál rozmíchá. Hmota se aplikuje nástřikem, nebo nátěrem. Materiál se 
nanáší rovnoměrně tak, aby se vyloučilo dodatečné natírání vynechaných míst. Vynechaná místa 
mohou způsobit rozdílné zbarvení povrchové úpravy.  
 
3.8. Omítky: 
Zatíraná minerální omítka 
Dekorativní difúzní tenkovrstvá omítka pro interiéry i exteriéry se zatíranou strukturou. Obsahuje 
draselné vodní sklo, titandioxid, mramor a vodu: 

- barva - dle požadovaného odstínu (okrová)  
- zrnitost - 1,5 
- skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem  

 
Zpracování: 
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Podklad se před prováděním omítky napenetruje ředidlem. Omítka se před zpracováním dobře 
rozmíchá. Omítka se nanáší nerezovým hladítkem a následně se rovnoměrně kruhovým pohybem 
zahlazuje umělohmotným hladítkem. Omítka se nesmí zpracovávat při teplotě vzduchu i podkladu pod 
+ 5 C nebo nad + 35°, na přímém slunci nebo za silného větru.  
 
3.9. Fasádní nátěry: 
Fasádní silikátová barva  
Fasádní barva na bázi silikátové disperze pro silikátové omítky. Obsahuje draselné vodní sklo, 
disperze styroakrylátů, titandioxid, kalciumkarbonát, plniva na bázi silikátů, vodu, aditiva: 

- barva - okrová  
- skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem. 

 
Zpracování: 
Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby nevznikly 
skvrny a lesklá místa z rozdílné tloušťky vrstvy. Druhý nátěr lze aplikovat po cca 8 hodinách (při 
teplotě + 20°C a 65 % relativní vlhkosti). Nátěr nelze zpracovávat při teplotě podkladu a ovzduší pod 
+ 5°C a přes + 35°C, na přímém slunci a větru.  
 
Ředění nových rovnoměrně nasákavých omítek:  

- 1. nátěr - směs fasádní silikátové barvy, vody a silikátového ředidla v poměru 1:1:1  
- 2. nátěr - fasádní silikátová barva ředěná cca 5 % směsi silikátového ředidla a vody 1:1 
 

Pozn.: Místo fasádního nátěru lze použít jako finální úpravu probarvenou silikonovou omítku. 
 
3.9.1. Odstíny fasádních nátěrů: 
Odstíny fasádních nátěrů je vybrány investorem, tj. barva okrová (odstíny červené a žluté). Odstín 
marmolitové omítky, která bude použita na soklu, ten vybrán nejpozději před započetím zateplovacích 
prací. 
 
3.10. Kotevní prvky: 
Pro kotvení tepelné izolace jsou určeny talířové hmoždinky jejich doplňky. Talířové hmoždinky budou 
použity s ocelovými trny délky 180 mm (zateplení fasády tl. 120 mm). Zakládací (soklové) lišty budou 
použity U12/1,0/200 (zateplení tl. 100 mm).  
 
3.11. Montáž fasádního systému: 
3.11.1. Lešení  
Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí, okapovými 
lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení 
bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 500 
mm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. 
Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm běžně 
po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstranění 
lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové 
záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou 
zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní 
barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to 
trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně 
zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost 
a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení 
bude provedena z dřevěných (alt. z ocelových pozinkovaných) podlážek. Přístup na lešení do 
jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových (alt. hliníkových) žebřících. Žebříky nikdy nesmí být 
pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny dřevěnými (alt. hliníkovými) poklopy, 
tak aby bylo zamezeno pádu osob.  
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3.11.2. Pracovní postup 
Příprava podkladu: 
Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. Navětralé (odfouklé) části 
budou odstraněny a dorovnány. Očištění povrchu se provede tlakovou vodou. 
Povrch fasády musí vykazovat nerovnost nejvíce 5 mm na dvoumetrové lati. V opačném případě je 
nutné dále povrch vyrovnat. 
Z fasády budou odstraněny všechny předměty (cedule, světla, bleskosvody, držáky na satelitní 
paraboly, či jiná zařízení).  
Stávající výplně otvorů je nutné chránit proti poškození zakrytím například PE fólií. Konstrukce, které 
budou procházet zateplováním, například zábradlí je nutné chránit těsnící páskou.  
Kotevní prvky bleskosvodů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému byly osazeny 
v souladu s platnými předpisy. 
 
Montáž zakládací lišty:  
Zakládací lišta bude nad horní hranou sklepních oken. Lišta bude použita U12/1,0/200. Šířka lišty 
odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 
mm. U nerovných podkladů se, v místech hmoždinek, soklová lišta podloží vymezovací podložkou 
tak, aby bylo dosaženo přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou 
spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm - dilatační spára. Na nárožích bude 
lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na 90°. 
 
Lepení tepelné izolace: 
Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z pěnového polystyrenu a na 
desky z extrudovaného pěnového polystyrenu se nanáší po obvodu (pás o šířce cca 50 mm) a v ploše 
desky 3 - 4 terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící 
hmoty je cca 20 - 30 mm. Pokud je podklad rovný, je možné maltu nanášet celoplošně zubovou 
stěrkou (zuby 10 x 10 mm). Při nanášení lepící malty je nutné dbát, aby se nedostala na boční strany 
desek.  
Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota. Desky 
tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu. Nejmenší 
přeložení desky bude dodrženo 200 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i při řešení 
nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou.  
 
Montáž kotevních hmoždinek: 
Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému talířovými hmoždinkami 
60/8 délky 180 mm s ocelovým trnem. Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotvení je 
nutné dodržet kotevní. 
hloubku 40 mm. Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku starých omítek. Hloubka vrtání bude o 
10 mm větší než kotevní hloubka, aby hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do otvoru. Pro kotvení 
hmoždinek bylo nutno rozlišit plochu stěny a rohy. V rozích je výrazně vyšší namáhání sáním větru a 
tudíž je zde nutné použít větší množství hmoždinek (do v. 8,0 m 5 ks/m2 a od 8,0 m do 22,5 m výšky 6 
ks/m2). Dle ČSN 73 0035 je nároží oblast definována jako 1/8 užší strany budovy, přičemž nároží je 
široké nejméně l m, nejvýše 2,0 m.  
 
Stanovení nároží: 
Dle ČSN 73 0035 je nároží oblast definována jako 1/8 užší strany budovy, přičemž nároží je široké 
nejméně 1,0 m, nejvýše 2,0 m. V tomto případě je užší strana budovy široká 9,810 m. Šířka nároží tak 
bude 11,310/8 = 1,420 m. V ploše stěny se bude kotvit 4 ks/m2. V ploše nároží se bude kotvit 5 ks/m2.  



 

 9

 
Výztužná vrstva a výztužná tkanina: 
Výztužná vrstva bude provedena na vnějším povrchu tepelné izolace a bude vytvořena z flexibilního 
lepidla a výztužné sklovláknité armovací tkaniny. Před vytvořením výztužné vrstvy bude provedena 
kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit 
vlastnosti dalších vrstev.  
Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do 
14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek.  
Na povrch tepelně izolačních desek se nanese, zubovým hladítkem, lepící tmel v tloušťce 4 mm. Shora 
se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. 
Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. Rohy budou vyztuženy nárožní 
lištou z hliníku s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny (roh Al s tkaninou 100 x 100). 
 
3.12. Hromosvody: 
Před zahájením zateplovacích prací dojde k demontáži hromosvodů. Nové svislé svody hromosvodů 
jsou navrženy skryté (budou vedeny v zateplovacím systému). Před zakrytím svislého svodu 
hromosvodu tepelnou izolací bude provedena jejich revize.  
 
3.13. Oplechování: 
Je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož (tloušťku) tepelné izolace 
(100 resp. 120 mm). Stávající oplechování střech nad vchody bude odstraněno a nahrazeno novým 
oplechováním z matného TiZn plechu tl. 0,6 mm, které bude prodlouženo o výlož zateplovacího 
systému. 
 
3.14. Úprava balkónového zábradlí: 
Kompletní výměna starého kovového zábradlí za zábradlí nové, výplň marlon, žárově pozinkovano. 
 
3.15. Výměna vstupních dveří: 
U hlavních vstupních dveří bude staré instalační jádro vybouráno i s vchodovými dveřmi, instalační 
jádro bude znovu vyzděno z plynosilikátových cihel tl. 150 mm, tak aby byly zachovány všechny 
otvory atd. Při zdění je nutné dbát omezující rozměrové poměry stávajících vchodových dveří, které 
budou opět osazeny. Vchodové dveře bude nutné odsadit do obvodové stěny a tomu také přizpůsobit 
velikost vzniklého otvoru pro (!!!předem dána velikost vstupních dveří!!!) vstupní dveře, z důvodu 
zateplení stěny u dveří XPS tl. 80 mm. Kdyby nedošlo posunutí dveří, nebylo možné, kvůli špatnému 
osazení dveří, dodatečně zateplit přilehající stěnu tepelným izolantem. 
 
3.16. Výměna stávajících dřevěných a kovových oken, balkónových dveří: 
Bylo již realizováno v předchozích etapách. 
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