

## **A1. Identifikační údaje stavby:**

A1.1.

- a) Název stavby: **Revitalizace historického jádra města Jáchymov  
Etapa 3 – Část A – Západní chodník**
- b) Místo stavby: náměstí Republiky v Jáchymově – parc. č. 4884/4, katastrální území Jáchymov

A1.2. Investor:

Město Jáchymov  
nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov  
zastoupené: Ing. Bronislavem Grulichem - starostou města Jáchymov

A1.3. Celkové architektonické a stavební řešení:

STUDIO AM s. r. o.  
Na Bojišti 24, 120 00 Praha 2  
Ing. arch. Jiří Košťál – ČKA 00785  
Akad. arch. Jana Chmelová – ČKA 00720  
Jiří Slaba  
Tel: 261217152  
e-mail: [studioam@studioam.cz](mailto:studioam@studioam.cz)

### **Projektanti profesí:**

- Komunikace Ing. J. Procházka, Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary  
[prochazka@pontika.cz](mailto:prochazka@pontika.cz)
- Zeleň Ing. Věra Vokálová, Zadní Třebáň 39, 267 29 Zadní Třebáň  
[vera.vokalova@volny.cz](mailto:vera.vokalova@volny.cz)
- Elektro Martin Počta, Čimelice 152, 398 04 Čimelice  
[pocata@tzb-projekt.cz](mailto:pocata@tzb-projekt.cz)
- Plynovod Ing. Hnilica, Ke Zděři 364/7, 153 00 Praha 16  
[mojmir.hnilica@seznam.cz](mailto:mojmir.hnilica@seznam.cz)
- Rozpočet Pavel Málek, 5. Května 29, 140 00 Praha 4  
[pv.malek@volny.cz](mailto:pv.malek@volny.cz)

## **A2. Vstupní podklady:**

Předmět dokumentace: Revitalizace historického jádra města Jáchymov – Etapa 3 – Část A – Západní chodník

Stavební povolení: č. IV/10/51/09 na stavbu „Revitalizace historického jádra včetně návazných příslušenství v Jáchymově“ ze dne 25. 6. 2008

Smyslem a cílem zhotovení PD „Revitalizace historického jádra města Jáchymov – Etapa 3 – Část A – Západní chodník“ je přesně definovat rozsah této ucelené části etapy 3 s dopadem do všech dotčených profesí tak, aby realizace 3. etapy v rozsahu této PD tvořila funkční smysluplný celek s možností bezkolizního dokončení celého díla v dalších letech.

## **A3. Údaje o území**

- a) Zadávací dokumentace 3. Etapy, části A – Západní chodník náměstí Republiky v Jáchymově vyčleňuje z této dokumentace pro revitalizaci horní část západní strany náměstí.

Dokumentace řeší vymezenou část území kompletně, tj. s komunikacemi, chodníky, a zelení. Součástí dokumentace jsou i veškeré inženýrské objekty, tj. plynovod, vodovod, kanalizace a elektroinstalace. Ve všech případech se jedná o řešení, umožňující realizovat (architektonicky i technicky) tento úsek s následnou možností pokračování s realizací směrem jižním tak, aby náměstí Republiky v Jáchymově tvořilo smysluplný a reprezentativní prostor města dle platného stavebního povolení

## **A4 Údaje o stavbě**

- a) Jedná se o novou stavbu komunikací a chodníků se zelení a příslušenstvím.
- b) Účelem je realizace této části revitalizace náměstí v Jáchymově včetně návazných příslušenství
- c) Stavba je trvalá
- d) Území je pod památkovou ochranou, podmínky stanoviska NPÚ obsažené ve vydaném stavebním povolení jsou splněny
- e) Technické požadavky na stavbu jsou součástí technických zpráv jednotlivých profesí. Obecně platí, že před zahájením výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytyčení jejich správci všech podzemních vedení v trase výkopů. Při křížení s dalšími vedeními je třeba provádět výkopové práce ručně a se zvýšenou opatrností. Výkopy budou řádně zajištěny a v noci osvětleny. Při stavbě budou splněny obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání. Pro umožnění sjízdnosti vozíků a zlepšení schůdnosti na plochách pro pěší je nutno dbát na finální úpravu povrchů bez výrazných spár a výstupků. Z tohoto důvodu bude výdlažba chodníků z lomového kamene a ostatních kamenných ploch takto dokončena. V území je možný výskyt historických podzemních chodeb v hloubce nezasahující do stavebních výkopových prací. Nutno před zahájením stavby řešit sondami
- f) Na stavbu nejsou uplatňovány jiné právní předpisy
- g) Stavba nemá výjimky, ani úlevová řešení
- h) Stavba se týká pozemků č.kat. 4884/4
- i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci) – zahájení stavby 2018, dokončení 2020