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A.     POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

A.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

V současné době je na pozemku parc. č. 64, 65, 66 a 67, (stavební pozemek) v k.ú. 

Habartov stávající objekt sloužící jako bytový dům (4 podlažní, úplně podsklepený 

objekt s nevyužitým podkrovím). Stavebními úpravami dotčený objekt čp. 19, 20, 21 a 

22 resp. pozemek parc. č. 64, 65, 66 a 67 (zastavěná plocha a nádvoří) ve městě 

Habartov na němž je objekt umístěn je v mírně svažitém terénu a je zcela zastavěn. 

Navrhovanými stavební úpravami nedojde k podstatnému navýšení zastavěnosti 

pozemku parc. č 64, 65, 66 a 67 vše v k.ú. Habartov. Pozemky i stavba je ve vlastnictví 

Města Habartov, náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov, IČ: 00259314 (dále jen 

„investor“). 

Na pozemku parc. č. 192/1 (ostatní plocha - silnice) je v současné době místní obslužná 

komunikace (ulice 1. Máje), která je v blízkosti stavby (stavební úpravy). 

Pro rozsah a uspořádání staveniště budou platit omezující faktory založené již 

existujícím situačním řešením a na návrhu postupu prací dané dodavatelem stavby. 

Přístup na stavbu bude zajišťovat stávající místní obslužná komunikace, která umožní 

příjezd automobilů, které budou zásobovat stavbu. Staveniště se nachází ve městě 

Habartov. Místo stávajícího objektu je vybaveno infrastrukturou a je napojeno 

kompletně na inženýrské sítě. V prostoru objektu a jeho bezprostředním okolí se 

nenachází žádná ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských 

sítí. Inženýrské sítě (voda, plyn, CETIN atd.) jsou vedené v přilehlém chodníku a vždy je 

ke každému ze čtyř vchodů (hlavních vstupů do objektu) přivedená přípojka. 

V těchto místech je nutné dbát si nechat sítě vytyčit a dbát zvýšené pozornosti, a to 

hlavně při realizace okopávaní objektu pro aplikace izolace a okapového chodníku. 

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně 

dobře přístupný. Pro účely vlastních stavebních úprav nebudou požadavky na trvalé 

odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, jedná se pouze o dočasný zábor po dobu 

realizace. 

V minulosti bylo na objektu provedeno množství lokálních oprav a sanačních prací, stav 

konstrukcí však odpovídá jejich stáří a frekvenci udržovacích prací. 

A.2. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 

V nosném konstrukčním systému nejsou viditelné poruchy, ale v průběhu stavebních 

prací budou stavebním dozorem nařízené sondy v konkrétních nosných konstrukcích. 
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Nosné konstrukce stěn jsou v zachovalém stavu, stavba si nicméně vyžádá jejich lokální 

opravy. 

Před zahájením kotvení izolantu budou provedeny výtahové zkoušky hmoždinek, které 

určí řešení kotvení (rozmístění, počet kotev) izolantu do podkladu. Vše bude zapsáno 

do stavebního deníku, i v případě všech dalších provedených změn. Rozsah a četnost 

výtrhové (výtahové) zkoušky, v případě, že není dáno v PD jinak, určí stavební dozor ve 

spolupráci s přizvaným statikem při kontrolním dnu, popř. s dodavatelem konkrétního 

zateplovacího systému (systémového řešení). 

A.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Nebudou dotčena 

A.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD 

 Poloha se nemění        

A.5. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, ODTOK VODY…     

Stavební činnost bude organizována a prováděna takovým způsobem, který zajistí 

maximální čistotou staveniště a veřejného prostranství, případně zajistí na své náklady 

úklid znečištěné komunikace. 

Veškerý materiál bude skladován na pozemku objednatele. Může dojit maximálně ke 

krátkodobému omezení při závozu materiálu. Doporučuje se použit pro dopravu 

materiálu spíše menších vozidel, protože komunikace, která bude sloužit k 

zásobování, není navržena pro běžný provoz nákladních vozidel. Odtokové poměry se 

stavbou neměním. Po dokončení stavby budou všechny okolní pozemky upraveny 

ornicí a zatravněny.        

A.6. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Nejsou        

A.7. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZPF, LESNÍCH POZEMKŮ… 

Nejsou        

A.8. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, NAPOJENÍ NA TECH. INFRASTRUKTURU 

Převážná část navržených stavebních úprav se odehrává na stávajícím objektu čp. 19, 

20, 21 a 22, který je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu (stávající místní 

komunikace, stávající přípojka na plyn, vodu a elektro, dálkové vytápění atd.).    



A.9. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY, PODMIŃUJÍCÍ INVESTICE 

Realizace 2017-2018. Provádění stavby je omezeno vhodnými klimatickými poměry 

pro zpracování komponentů zateplovacího systému. 

   

B.    CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY 

Hlavním cílem navrhovaných stavebních úprav je zateplení a výměna otvorových výplní 

(vstupních dveří a oken nejen v I. PP) objektu st. č. 64, 65, 66 a 67 v k. ú. Habartov. 

B.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Záměrem investora je stavební úprava (zateplení obvodového pláště, střechy, stropu I. 

PP a výměna části otvorových výplní pláště střechy) objektu čp. 19, 20, 21 a 22 v 

Habartově. Stavební úpravy budou realizovány na stávající budově umístěné na 

pozemku parc. č. 64, 65, 66 a 67 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k. ú. Habartov. 

Fasádní plochy budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem a probarvenou 

omítkou na povrchu. Sokl objektu bude zateplen extrudovaným polystyrenem. 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť použitím 

kontaktního zateplovacího systému (ETICS) dojde ke sjednocení výrazu fasády, což 

přispěje k výrazně kvalitnějšímu vzhledu objektu. Stavebními úpravami se navíc zlepší 

užitné vlastnosti budovy a prodlouží se životnost takto regenerovaného objektu. 

B.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Nebude dotčeno a zůstane zachováno stávající, resp. v objektu se nenachází žádné 

technologické celky, či technologie výroby. 

B.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Nebude dotčeno a zůstane zachováno stávající. Předmětem stavebních úprav je 

zlepšení energetické náročnosti budovy (obálky budovy). 

B.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost při užívání stavby budou řešeny investorem a jeho vnitřními předpisy.  
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B.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Na základě konzultace s investorem a energetickým auditorem byla navržena opatření 

v daném rozsahu: zateplení obvodového pláště (fasády) zateplovacím systémem ETICS 

kvalitativní třídy A. 

Na základě konzultace s investorem a energetickým auditorem byla navržena opatření 

v daném rozsahu:  

- zateplení obvodového pláště (fasády) zateplovacím systémem ETICS kvalitativní 

třídy A (příprava podkladu pro aplikaci ETICS) - tepelný izolant EPS šedý tl. 150 mm 

(tepel. vodivost 0,032 W/(mK)) a minerální vata tl. 150 mm (tepel. vodivost 0,036 

W/(mK)) 

- zateplení špalety oken, vstupních dveří tl.: 30 - 60 mm (tak aby byl rám oken skryt 

izolantem max. 30 mm – lze i více po konzultaci s výrobce oken) - tepel. vodivost 

0,025 W/(mK) 

- XPS tl. 150 (70) mm (zateplení soklu - tepel. vodivost 0,034 W/(mK))) s 

marmolitem (přelakování) 

- Střecha zateplena minerální vatou o souhrnné tl. 240 mm kladená mezi a pod 

krokve, tepel. vodivost 0,039 W/(mK) 

- minerální vata lepená na strop I. PP tl. 80 mm tepel. vodivost 0,039 W/(mK). 

- osazení parapetních prvků, vnitřních a vnějších, nové otvorové výplně (okna a 

dveře) 

Je bezpodmínečně nutné dodržet druh materiálu a jeho součinitel prostupu tepla dle 

projektové dokumentace! 

Stávající obě boční stěny, které by měly být již zateplené vč. omítky, budou opětovně 

očištěny (stržen stávající izolant v tl. 50 mm). Bude obnovena těsnící rovina novou 

omítkou (vč. všech otvorů po kotvících prvcích). Vše bude zarovnáno do roviny 

požadované pro pokládku tepelného izolantu. 

Dojde ke kompletní výměně střešní krytiny (betonové tašky) vč. všech podpůrných a 

funkčních konstrukcí (kontralatě, difuzní folie atd.) 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívaní: 

a) nezpůsobilo zřícení stavby nebo její části 

b) nezpůsobilo větší stupeň nepřípustných přetvoření 

c) nezpůsobilo poškození jiných částí stavby vlivem nepřípustných přetvoření 



d) nezpůsobilo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný její příčině a to pokud 

bude stavba realizovaná dle této dokumentace a při práci bude dodržována 

bezpečnost práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a navazujících předpisů zejména 

ustanoveni Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

B.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Nejsou předmětem projektu.  

B.8. POŽÁRNĚ BEZPEČENOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Požární bezpečností se zabývá požárně bezpečnostní zpráva, která je nedílnou 

součástí a přílohou této projektové dokumentace.  

B.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Viz PENB. Alternativní zdroje a solární ohřev se nenavrhují.  

El. energie je dodávána jedním odběrným místem na hladině nízkého napětí. 

Dodavatelem el. Energie je ČEZ Prodej, a.s., el. energie. Zdrojovým mediem pro 

výrobu tepla a teplé vody – hnědé uhlí (dálkové vytápění). 

Zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství je provedeno s ohledem na 

prováděcí vyhlášky zákona č. 406/2001 Sb., o hospodaření energií a související 

předpisy ve znění pozdějších předpisů a České technické normy. 

Stavební konstrukce: 

Požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011 nesplňují všechny 

konstrukce zahrnuté do ochlazované obálky budovy, které nebyly rekonstruovány. 

Celkově budova nesplňuje požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla dle ČSN 

73 0540-2:2011. U konstrukcí, na kterých není navrženo zlepšení jejich tepelně 

izolačních vlastností, není technicky možně nebo ekonomicky vhodné s ohledem na 

dobu užívání budovy a její provozní účely tato opatřeni provádět. 

Vytápění: 

Dodávka tepla je realizována dálkovým vytápěním. Otopná soustava je z hlediska své 

životnosti a funkčnosti vyhovující. 
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Příprava teple vody: 

Dodávka teplé vody je realizována dálkovým rozvodem. Spotřeba tepla a vstupní 

studene vody pro přípravu TV je měřena. Hodnota měrného ukazatele dodávky TV 

stanovena ve vyhlášce č. 194/2007 Sb. bude navrženými opatřeními dodržena. 

Potenciál úspor lze hledat ve využití levnějších či obnovitelných zdrojů energie a 

v energeticky uvědomělém chování uživatelů objektu. 

Vzduchotechnika: 

Prostory jsou větrány převážně přirozeně okny. Potenciál úspor lze hledat v 

uvědomělém užívání budovy a tedy v přiměřeném větrání s ohledem na hygienické 

požadavky. 

Chlazeni: 

V navrhovaných opatření není navrženo zařízení pro strojní chlazení vnitřních prostor. 

Osvětleni: 

V navrhovaných opatření není řešeno. 

Elektrická energie: 

Největším spotřebičem je osvětlení a další drobně spotřebiče. Spotřeba elektrické 

energie odpovídá provozu v objektu. Potenciál úspor lze hledat ve sledování míry 

využiti el. spotřebičů, důslednou regulací osvětlení ve vnitřních prostorách objektů, 

používáním energeticky úsporným provozem el. spotřebičů (přepínání do úsporných 

režimů atd.) nebo nakupováním elektrických spotřebičů energetické třidy „A“. 

B.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 

Nedochází ke změně. 

B.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ 

Nejsou předmětem projektu, zůstávají stávající. Zateplením se eliminují nepříznivé 

účinky povětrnosti zvlášť ve spárách mezi stávajícími panely.      

 



C.   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

C.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA 

Nedochází ke změnám 

C.2. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Nedochází ke změnám 

D.   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

D.1. BEZE ZMĚN 

E.   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

E.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Pouze nutné úpravy travnatých ploch a zeleně po ukončení prací. 

E.2. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Po dokončení stavby budou poškozené travnaté plochy opatřeny ornici a zatravněny 

travním semenem. Bude nutné pokácet min. 3 „stromky“ náletového typu. Další 

dřeviny jsou v dostatečné vzdálenosti od fasády, proto se neuvažuje s tím, že by mohly 

byt poškozeny. 

E.3. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou nutná a tedy ani navržena. 

 

F.   VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

F.1. MOŽNOST HNÍZDĚNÍ RORÝSE 

a) Při provádění stavebních prací v období hnízdění (duben až srpen), je třeba nejdříve 

prověřit, zda na domě nějací jedinci nehnízdí, dále je nutné požádat před zahájením 
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stavebních prací o povolení výjimky pro tento ohrožený druh Krajský úřad 

Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

b) Na budově budou vytvořeny náhradní čtyři čtyřkomorové hnízdní boxy pro hnízdění 

rorýse obecného (instalace prefabrikátů či speciálních budek pro rorýsy obecné v 

rozsahu/ počtu odpovídajícím uzavřeným ventilačním průduchům, umístěných co 

nejblíže k uzavřeným ventilačním průduchům a se shodnou nebo obdobnou 

stranovou orientací). Boxy budou umístěny do zateplovacího systému pod střechu 

objektu, a to dva boxy na severní stranu a dva boxy na jižní stranu objektu 

c) Všechny ventilační průduchy zůstanou zachovány a v plném rozsahu zůstane 

zachován i průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin). Rozměr 

ventilačních průduchů musí být zachován nebo, je li upravován, pak musí mít 

průduchy rozměry nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. 

d) Bude zajištěna potřebná úprava ventilačních průduchů. Spodní okraj každého 

průduchu a následný průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin) musí být 

dostatečně drsný, z důvodů umožnění zachycení a prostupnosti pro jedince rorýse 

obecného. Zdrsnění je v případě použití materiálů s hladkým povrchem možné 

provést s pomocí ocelového kartáče či vrtáčky s nástavcem - ocelovým kartáčkem, 

anebo provést potěr spodní části průduchu tenkou vrstvou stavebního lepidla, jež 

vytvoří pevný nelepivý povrch s potřebnou strukturou. Vrstva lepidla nesmí výrazně 

ovlivnit 

světlost otvorů - viz, udané minimální rozměry nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na 

šířku. 

e) V případě instalace plastových ochranných mřížek budou odstraněny lamely ve 

spodní části každé mřížky tak, aby byl zachován minimální potřebný rozměr otvoru 

nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. 

 

G. OCHRANA OBYVATELSTVA 

G.1. V PROJEKTU SE NEŘEŠÍ 

 



H.   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

H.1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍH MÉDIÍ A HMOT A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

  Voda pro stavební činnosti bude odebírána z investorem poskytnutých zdrojů. Voda v 

max. denním množství 15 m3 bude zajištěna provizorní přípojkou napojenou na stávající 

rozvod vody v objektu (s podružným měřením - podružný vodoměr). Dodavatelská 

firma toto před zahájením prací projedná s investorem (podmínky, místo připojení, 

atd.). Pokud nedojde k dohodě, bude dodavatelská firma zajišťovat zdroj vody na 

vlastní náklady. 

Elektrická energie pro stavební činnost bude odebírána z investorem poskytnutých 

zdrojů elektrické energie s předpokládaným odběrem 30 kW (staveništní rozvaděč s 

podružným měřením). Přívod bude zajištěn provizorní přípojkou, napojenou na stávající 

rozvod elektrické energie v objektu (objektech). 

Dodavatelská firma toto před zahájením prací projedná s investorem (podmínky, místo 

připojení, atd.). 

Pokud nedojde k dohodě, bude dodavatelská firma zajišťovat zdroj vody na vlastní 

náklady. 

Napojení na jiná media není uvažováno. Veškeré stavební hmoty si zajistí zhotovitel 

stavebních prací. 

H.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště není nutné odvodňovat. Zařízení staveniště bude buď v jedné 

staveništní buňce osazené na zpevněné ploše u objektu, nebo zadavatel uvolní část 

vnitřních prostor jako sklad materiálu a odpočinkové místo pro pracovníky. 

H.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRA. 

Stávající objekt je napojen, resp. přímo sousedí s místní komunikací. Objekt je napojen 

na rozvody elektrické energie, plynu, vodovod, kanalizaci splaškovou i dešťovou, 

sdělovací kabely. 

H.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY 

Stavební úprava nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí. Po dokončení 

veškerých prací spojených se zateplení objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení 

životního prostředí provozem objektu, neboť nedojde k navýšení jeho kapacity, naopak 
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dojde výrazné úspoře nákladů na vytápění objektů, čímž dojde ke snížení energetické 

náročnosti budov. Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené 

skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění 

odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. 

Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadu bude smlouvou zajištěna odborná 

firma oprávněná pro tuto činnost. 

H.5. OCHRANA OKOLÍ A POŽADAVKY NA ASSANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘ. 

Bez požadavků 

H.6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ, TRVALÉ) 

Sociální zařízení staveniště se navrhuje využití stávajícího sociálního zařízení v 

prostorách dotčeného objektu. Bude se jednat pouze o dočasné využití prostorů v 1. 

PP. Pokud investor s využitím těchto prostor nedá svolení, bude zhotovitel tyto potřeby 

řešit na vlastní náklady mimo interiér objektu. Např. pomocí přenosných staveništních 

buněk. WC bude umístěno v samostatném objektu chemického přenosného WC TOI-

TOI na 250 použití. Na stavbě bude použit 1 ks WC (popř. dle potřeby). Šatny a sklady 

staveniště po dobu realizace stavby se navrhuje umístit ve stávajících prostorách 

dotčeného objektu. Množství použitých místností a způsob jejich využití bude 

zhotovitelem projednáno s investorem. Pokud ten s využitím těchto prostor nedá 

svolení, bude zhotovitel tyto potřeby řešit na vlastní náklady mimo interiér objektu. 

Velikost vlastního staveniště je na uvážení zhotovitele. Jeho velikost musí však být 

taková, aby navržená opatření šla provést při dodržení všech podmínek BOZP, ochrany 

zdraví třetích osob, atd. Je nutné zajistit řádné založení všech dočasných staveb (lešení). 

Založení těchto dočasných staveb, je plně na zodpovědnosti zhotovitele. Doprava 

materiálu na stavbu bude probíhat mimo provozní režim v objektu, popř. jinak dle 

dohody s investorem. 

H.7. MAX. PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ A LIKVIDACE 

Tuhý komunální odpad z objektu bude schraňován v uzavíratelných kontejnerech, 

odkud je oprávněnou firmou odebírán a ukládán na řízenou skládku. 

UPOZORNĚNÍ: dle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů jsou stanoveny podmínky: využití odpadů přednost před 

jejich odstraněním!!! 

Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady, tj.: 



a) předcházení vzniku odpadů 

b) příprava k opětovnému použití 

c) recyklace odpadů 

d) jiné využití, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem) 

e) odstranění odpadů 

Splašková kanalizace je napojena na stávající čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“). 

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. Pro dočasné uchování odpadů v rámci 

výstavby do doby jejich odvozu a likvidace budou využita volná místa zájmového území. 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik a shromažďování (dle vyhlášky č 

381/2001Sb.) následujících druhů odpadů:  

 

 

H.8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Nebudou zřizovány žádné deponie, vše bude odvezeno na skládku, případně použito po 

dokončení stavby. 

H.9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ PŘÍ STAVBĚ 

Úprava objektu nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí a na ochranu 

životního prostředí při výstavbě. 

Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na řízené skládky a 

likvidovány dle příslušných zákonů, především zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 

platném zněni, a souvisejícími právními předpisy. Vzniklé odpady budou předávány 
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pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem 

zařízeni k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu 

odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich 

převzetí oprávněna. S nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. 

nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude nakládáno dle 

skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a 

způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví 

vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Stavební činnost bude organizována a prováděna takovým způsobem, který zajistí 

maximální čistotou staveniště a veřejného prostranství. Stavba si neklade nároky na 

dopravu nadrozměrných nákladů, zásobující vozidla se dostanou až do bezprostřední 

blízkosti objektu. Vozidla zásobující stavbu nebudou omezovat silniční provoz na 

přilehlých komunikacích. 

S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých 

vlivů na okolní životní prostředí: 

- stavba bude probíhat v denní dobu od 07:00 do max. 19:00 hod 

- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí 

její kropení vodou apod.) 

- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 

- na stavbě bude k dispozici min 50 kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného 

úniku RL ze strojů  

H.10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI …KOORDINÁTOR 

Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce 

ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté 

vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované 

projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Dále je 

nutno dodržovat a řídit se zejména následujícími předpisy a nařízeními: 

zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích 

nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 



H.11. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Z hlediska splnění podmínek na stavby kladených vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb lze konstatovat, 

že stavební řešení stavebních úprav na objektu čp. 19, 20, 21 a 22 v Habartově (ulice 1. 

Máje) plně respektuje stávající stav bezbariérovosti celého objektu. 

H.12. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ TEHNICKÉ OPATŘENÍ 

Před objektem stávajícího objektu je provedena dlážděná plocha – nebude zasahováno 

do současného stavu. 

H.13. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Objekt provizorně zakrývat před klimatickými vlivy. Po celou dobu prací bude 

zachována funkčnost bleskosvodu. Bude zajištěna nepřístupnost do prostor, kde budou 

probíhat stavební práce. 

H.14. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Dodavatel stavby, s tím spjatý přesný termín zahájení stavby (vč. dílčích etap - termínů), 

bude znám až na základě výběrového řízení, které proběhne až po obdržení všech 

potřebných povolení na výše uvedenou stavby v PM. 

 

 

Vypracovali:  Ing. arch. Petr Kvasnička a Ing. Kristýna Levorová  

V Plzni, červen 2017 


