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A Technická zpráva 
 

A. 1 Identifika ční údaje  

A. 1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: 

  Oprava cesty k zahrádkám - kolonie č. 7 

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků 

 Katastrální území:  Habartov 

 čísla pozemků: 884/1; 884/2; 884/3; 885; 887/1 

 ORP:   Sokolov 

 Kraj:   Karlovarský 

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, 
účel užívání stavby. 

 Předmětem dokumentace je oprava stávající dopravní infrastruktury - účelové komunikace, 
příjezdové cesty k zahrádkám. 

 Cesta je navržena ze štěrkové konstrukce. 

 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

    Město Habartov 

    Náměstí Přátelství 112 

    35709 Habartov 

 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
    Eva Žiláková., IČ 15716422 
    Rooseweltova 96 
    36225 Abertamy 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

 
Dopravní řešení 
 Ing. Jan Košan, č. a. 0300143 
    Krásný Les 58; 36301 Ostrov 
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A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
 
 Stavba není členěna na samostatné stavební objekty / provozní soubory. 
 
Řešení obsahuje: 
 Příjezdová cesta podél severozápadního okraje zahrádek, pěšina mezi zahrádkami včetně 
odvodnění drenážním systémem. 
 
Dispoziční uspořádání trasy opravované účelové komunikace, tj. směrové i výškové řešení vychází ze 
současného stavu a situování stávající cesty na pozemku. 
 
 
 
 
A. 3 Seznam vstupních podklad ů 

1/ Geodetické zaměření území 
 Z. Pečimúth, 2018 
2/ Katastrální mapa, DKM, ČÚZK, 2018 
3/ Údaje z katastru nemovitostí 
4/ Mapové a výškopisné údaje Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK); 
5/ Územně plánovací dokumentace 
6/ Vyjádření správců technické infrastruktury: 
 - ČEZ Distribuce; č. j. 0100920217, 10. 5. 2018 
 - Telco Pro Services, č. j. 0200749484, 10. 5. 2018 
 - CETIN; č. j. 606899/18, 10. 5. 2018 
 - Vodohospodářská společnost Sokolov; 436/2018, 18. 5. 2018 
 - GasNet, č. j. 5001718252, 8. 5. 2018 
7/ Požadavky a dispozice stavebníka 
8/ Pochůzky v terénu, měření, fotodokumentace 
 
 
 
 
A. 4 Popis území stavby  

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

 Stavební záměr opravy stávající cesty se nachází v severovýchodní části města, které je dle 
územního plánu součástí ploch rekreace zahrádkářských osad. Cesta slouží pro přístup pěších a 
osobních aut do lokality zahrádek. 
 Území je mírně svažité jihozápadu, stávající cesta navazuje na Hornickou ulici. 
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A. 5 Dopravní řešení  
 Podél zahrádek je navržena oprava cesty, konstrukce vozovky se provede ze štěrkodrti. Byla 
vybrána netuhá vozovka s nestmeleným krytem podle katalogu polních cest (TP - Technické 
podmínky Ministerstva zemědělství ČR, březen 2011, Č.j. 43385/2011). 

Návrhové parametry: 
- třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2, typ podloží P III; minimální 
modul přetvárnosti podloží 30 MPa, 

PN 6-5 - 615 
UZAVŘENÍ POVRCHU HDK / LOMOVÁ VÝSIVKA 0 – 16 mm   2x 35 kg/m2 
HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO   HDK 32 - 63 mm  180mm 
ŠTĚRKODRŤ     ŠDB 0 - 63 mm  200 mm 
CELKEM         380 mm 
 
 Šířka vozovky je 2,50m, maximální podélní sklon je 7,85 %; trasa je vedena v poloze původní 
cesty. Výškové řešení je navrženo tak, aby byly zachovány vstupy v oplocení zahrádek. 
 
 Na spojovací cestě pro pěší bude opraven kryt pěšiny a opravena původní, již nefunkční 
drenáž. 
 Chodník je navržen ze štěrkodrti ŠDB tloušťky 150 mm se zaválcováním lomové výsivky 
v množství 30 kg/m2. 
 
Úsek - 1 
 Déla cesty je 301,52 m, celková plocha včetně zpevněných ploch je 1075 m2. 
 
 V trase jsou navrženy odstavné plochy, výhybna a na konci cesty je navrženo obratiště 
osobních automobilů ve tvaru „T“. 
 U jednotlivých vstupů na zahrádky bude proveden zpevněný povrch shodné konstrukce jako u 
pěšiny (úsek 2) na celkové ploše 38 m2. 
 
 Pláň vozovky bude odvodněna trativodem DN 125 mm v délce 275 m, výplň žebra trativodu 
štěrkodrtí 16 - 32 mm. Trativod bude napojen do horské vpusti na konci Hornické ulice, tl. bet. stěny 
200 mm. 
 Na konci úseku je pro podchycení dešťových vod navržen zpevněný betonovými příkopovými 
tvárnicemi 590 / 330 mm délky 20 m. Odvodnění bude doplněno trativody o celkové délce 80m. 
 Příkop bude v nejnižším místě osazena uliční vpust s mříží B 1250, prům. šachty 400 mm. 
Napojení do koncové šachty drenáže je součást úseku 2. 
 
 Zemní práce pro úsek 1: 
sejmutí humózní vrstvy 160 m2; 
odkopávky pro konstrukce vozovky 465 m3, 
výkop rýhy trativodu 275 + 80 m 
výkop příkopu 36 m3. 
Konečné úpravy 650 m2 úprava pláně bez hutnění + rozprostření humózní zeminy 
  



Habartov, Oprava cestky k zahrádkám  A – Technická zpráva / str. 5 

 
 
Úsek - 2 
 DélKa cesty pro pěší je 82 m, celková plocha včetně zpevněných ploch pro přístup 
k zahrádkám a úpravě na koci pěšiny je 125 m2. 
 
 U jednotlivých vstupů na zahrádky bude proveden zpevněný povrch shodné konstrukce jako u 
pěšiny. 
 
 Pod pěšinou bude osazena drenáž DN 200 mm, celková délka je 90,0 m; výplň žebra 
štěrkodrtí 16 - 32 mm, která bude ochráněna netkanou geotextilií - 3,0 m na 1 m rýhy. 
 Součástí drenáže bude 6 ks revizních šachet DN 400 mm, materiál PE-HD, poklopy pro třídu 
zatížení B.  
 Jsou navrženy flexibilní drenážní trubky z PE, pouze na začátku úseku a u propojení od 
horské vpusti k revizní šachtě a je navržena trubka z PE-HD, částečně perforovaná, DN 200 mm a 
délky 6,0m. Vyústění do terénu bude osazeno zpětnou klapkou (dl. prvku 1,0 m). 
 
 Na konci úseku je pro vyústění dešťových vod navrženo zpevnění dna betonovými 
příkopovými tvárnicemi 590 / 330 mm délky 1,0 m. 
 
 Zemní práce pro úsek 2: 
sejmutí humózní vrstvy 90 m2; 
odkopávky pro konstrukce pěšiny, příkop 45 m3, 
výkop rýhy drenáže - dl. 90,0 m 
výkop příkopu 36 m3. 
Konečné úpravy 120 m2 úprava pláně bez hutnění + rozprostření humózní zeminy 
 
Při výkopu rýhy drenáže budou dočasně (do provedení zásypu a konstrukce pěšiny) podchyceny 
stávající zděné pilířky rozvodů elektrické energie, např. rozepřenou tesařskou konstrukcí. 
 
 
Úsek - 3 
 Délka cesty je 187,03 m, celková plocha včetně zpevněných ploch je 695 m2. 
 
 V trase jsou navrženy odstavné plochy, na konci cesty je navržena plocha sloužící i jako 
obratiště osobních aut.  
 U jednotlivých vstupů na zahrádky bude proveden zpevněný povrch shodné konstrukce jako u 
pěšiny (úsek 2) na celkové ploše 18 m2. 
 
 Pláň vozovky bude odvodněna trativodem DN 125 mm v délce 205 m, výplň žebra trativodu 
štěrkodrtí 16 - 32 mm. Trativod bude napojen do kanalizační šachty v Hornické ulici. 
Je uvažováno napojené podvrtem / protlakem pod vozovkou. 
 
 Zemní práce pro úsek 3: 
sejmutí humózní vrstvy 720 m2; 
odkopávky pro konstrukce vozovky včetně sanace 375 m3, 
výkop rýhy trativodu 205 m 
sanace pláně 300 m2; náhrada původní zeminy v tl. 300 mm vhodnou kamenitou zeminou. 
Pod konstrukci vozovky bude na pláňi položena tkaná geotextilie, např, Geolon PP 40. 
Konečné úpravy 650 m2 úprava pláně bez hutnění + rozprostření humózní zeminy 
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A. 6 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 Charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou energii a zdroj vody. 

 

b) odvodnění staveniště, 

 Staveniště bude zřízeno na ploše v bezprostředním okolí stavby.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Staveniště je přístupné z místní komunikace - ulice Hornická. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Při provádění stavby bude využíván pouze pozemek stavebníka, bude zajištěna ochrana proti 
znečišťování komunikací nákladními auty a ovzduší výfukovými plyny a prachem. Budou dodrženy 
podmínky stavebníka k provádění stavby. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Asanace ani demolice nejsou nutné, dřeviny se v území stavebního záměru nevyskytují. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 Staveniště je umístěno na pozemcích stavebníka. Nebude nutný zábor veřejného prostranství. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 Výstavba ovlivní provoz pěších na místní komunikaci - bude nutno zajistit přístup k zahradám. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

 Bude pouze výkopová zemina, - přebytek cca 250 m3, uložení na deponii stavebníka. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

 Zemina z výkopů bude částečně využita na pozemku k  terénním úpravám. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Je nutno ochraňovat vzrostlé dřeviny podél cesty. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Rozsah stavebních prací nevyžaduje koordinátora BOZP na stavbě. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Stavbou nebudou dotčeny jiné stavby s bezbariérovým užíváním. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Provoz na místní komunikaci nebude stavebním provozem trvale omezen. 

 Při vjezdu na místo stavby a výjezdu na komunikaci např. couváním (při navážení materiálů) 
bude příslušným dodavatelem stavebních prací zajištěna výstražná hlídka. Hlídka bude vybavena 
k varování účastníků silničního provozu výstražným červeným praporkem o rozměrech cca 0,3/0,3 m, 
který musí být v celé ploše rozvinut. Hlídka může v případě nutnosti zastavovat vozidla. Jinak nesmí 
provádět žádnou regulaci provozu.  

 

 Podle Vyhlášky Ministerstva dopravy 294/2015 Sb. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění; musí mít zaměstnanci (zvláště pak 
uvedené hlídky) oblečeno výstražné oblečení - OD 1c (dle EN 471). 
 
 
 
A. 7 Celkové vodohospodá řské řešení  
 
 
Hospodaření s dešťovou vodou, odtokové poměry pozemku. 
 
 Srážková voda z přilehlého lesa v horní části cesty bude zachycována příkopem zpevněným 
žlabovými tvárnicemi a svedena do trativodu, který bude vyústěn v dolní části území do otevřeného 
příkopu. S ohledem na nevhodné geologické podloží nelze uvažovat se zasakováním přebytečné 
vody na pozemku.  
  
 
 
 
 
 
 
  V Krásném Lese 11. 7. 2018   Ing. Jan Košan 
         a kol. 
 
 
 
 
 
Příloha: Specifikace prací, dodávek a služeb 
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Specifikace prací, dodávek a služeb 
Zemní práce 
odstranění kořenů do prům. 20 cm;         30 ks 
uložení do 5 km 
odkopávky, zemina tř. 2 20 %; odkopávky, zemina tř. 3 40 % 
odkopávky, zemina tř. 4 40 %; 
sejmutí humózní vrstvy 0,15m   980 m2      147 m3 
přesun do 500 m s uložením na mezideponii 
výkop  (vč. plochy sanací)         
násyp hutněný           156 m3 
 přemístění výkopu - vhodný materiál z úseku 1 - uložení na mezideponii do 500 m a využití 
pro zásypy úseku 2 (40 m2) a násypy +sanaci pláně úseku 3 
 
přebytečný a nevhodný výkopový materiál bude uložen na deponii stavebníka (s urovnáním), 
vzdálenost do 5 km 
 
úprava pláně výkopu hutněním        1770 m2 
hloubení rýh odvodnění           
sanace zemní pláně – úsek 3 - nahrazení nevhodné zeminy v podloží  
 
Komunikace konstrukce dle textu TZ  
vozovka + zpevněné plochy         
chodník pro pěší 
sjezdy / vstupy            
 
Konečné terénní úpravy 
svahování výkopu           
úprava pláně bez hutnění          
rozprostření humózní vrstvy          
 
Ostatní konstrukce - odvodnění 
jsou uvažovány plastové výrobky (např. Wavin, Rehau, BOHM-Extruplast Krajková, ACO apod.) 
trativod DN 125 mm            
drenáž DN 200 mm vč. spojných a revizních šachet  
 
Ostatní práce a služby: 
Zajištění staveniště; Označení stavby; Zaměření skutečného provedení 
Zkoušky hutnění 
 - kontrolní zkoušky pláně        8 ks 
   kontrolní zkoušky sanace        4 ks 
 - kontrolní zkoušky podkladních a konstrukčních vrstev    12 ks 
 


