Příloha č. 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon")

Zadavatel: 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,  Drnovská 507, 161 06  Praha 6 – Ruzyně 

1. Předmět plnění 

Předmětem veřejné zakázky je zpracováni projektové dokumentace (PD) na provedení plynofikace, rekonstrukce vytápění, výstavbu solárního ohřevu vody, výměnu rozvodů studené a teplé vody, výměnu kanalizace, rekonstrukci sociálního zařízení a rekonstrukci elektroinstalace v provozních objektech Výzkumné vinařské stanice Karlštejn č.p. 98, zadanou formou veřejné zakázky malého rozsahu. 

1.1. Současný stav 

Prostory jsou vytápěny z jedné centrální kotelny na LTO.  Rozvody tepla jsou předimenzované a náklady na vytápění neúměrně vysoké. Rozvody vody jsou v ocelových trubkách, zkorodované, kanalizace v havarijním stavu. Rozvody elektroinstalace staré – nevyhovující současným normám.

1.2. Rozsah požadovaných prací 

1.2.1 Zpracování projektové dokumentace části podléhající schválení ve stavebním řízení a vydání stavebního povolení (plynovodní rozvod, rekonstrukce vytápění, výstavba solárního ohřevu)

- zpracování energetické bilance potřeb pro dotčený objekt a jeho úseky, 
- zpracování projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby, dle vyhlášky č.499/2006Sb.a vyhlášky č. 230/2012Sb. se PD pro stavební povolení včetně návazných profesí (stavební část, technologická část, elektroinstalace kotelen MaR atd.),

- inženýrská činnost pro vydání a zajištění vydání Stavebního povolení - projednání a odsouhlasení PD s všemi dotčenými orgány státní správy, CHKO a památkáři, a další.

1.2.2 Zpracování projektové dokumentace části nepodléhající schválení ve stavebním řízení (výměna rozvodů vody, výměna vnitřní kanalizace, rekonstrukce sociálních zařízení a rekonstrukce elektroinstalace) v podrobnostech pro provedení prací.

1.2.3 Z důvodů možného rozdělení rekonstrukce a oprav objektu je požadováno, aby součástí obou částí projektové dokumentace byly zejména:

- demontáže v rozsahu odstranění stávajícího zařízení, 

- stavební  část – bourání, zapravení průrazů a drážek, opravy omítek, úpravy stěn, obkladů, podlah, nová výmalba, nátěry konstrukcí a další nutné stavební přípomoce,

- technologické část – dodávky a montáže včetně M a R a GSM modulu kotelny pro bezobslužný provoz.
Do jednotlivých profesí budou zapracovány požadavky vyplývající ze stavebního řízení a návazných požadavků od ostatní účastníků.

Samostatné části projektové dokumentace dle bodu 1.2.1 a 1.2.2 budou předány v 6 paré v tištěné formě s výkazem výměr (slepý rozpočet) a 1x v elektronické formě na CD včetně slepého rozpočtu a ocenění v položkovém rozpočtu.

