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SO 01 - VRT HV 01 

1. Popis stavebního objektu 

V současné době je vrt proveden jako průzkumný. Vrt je na lesním pozemku 
p. č. 431/1. Vrt je hluboký 54 m, byl vrtán průměry 305 a 254 mm a je vystrojen 
zárubnicemi z PE Ø 160/8 mm se závitovými spoji. 
Projektová dokumentace řeší úpravy vrtu pro jeho využití v zásobování pitnou vody 
zájmové oblasti a pro zvýšení kapacity stávající ÚV. 

2. Zhlaví vrtu 

Armaturní komora je podzemní prefabrikovaná vodotěsná jímka s monolitickým dnem 
z vodostavebního železobetonu s výstupem na terén.  

3. Zemní práce 

Dle petrografického profilu v místě vrtu je od 0,3 do 19,0 m v podloží silně zvětralý 
granit, písčitý, šedobílý. Předpokládáme tedy třídu těžitelnosti v 3 – 5 třídě. 
O nutnosti pažení bude rozhodnuto na místě podle soudržnosti. Předpokládáme 
otevřenou rýhu se sklony svahů 1:1. 
Vykopaná zemina vhodná ke zpětnému zásypu a násypu výkopu a hutnění bude 
uložena v prostoru staveniště, dále nevyužitá zemina bude odvezena.  
Na nerovném dně skalního podloží bude provedena vyrovnávací vrstva z betonu 
C12/15 v min. tl. 100 mm.  
Do úrovně zvětralé skály bude okolo zhlaví provedeno zajílování, dále bude proveden 
zásyp vytěženou zeminou vhodnou k zhutnění. Hutnění bude provedeno na hodnotu 
Edef,2 = min.30 MPa, následný obsyp a násyp na Edef,2 = 25 MPa. Zemní práce 
nad úroveň původního terénu zajistí tepelnou izolaci. Výsledný tvar upraveného terénu 
bude tvořit mohylu nad horní částí armaturní komory. 

4. Betonové monolitické a prefa. konstrukce 

Beton musí být vyráběn, dopravován a ukládán v souladu s ČSN 73 2400, beton 
ukládaný do konstrukcí vystavených vodě (vodostavební beton) musí dále vyhovovat 
požadavkům ČSN 73 1209. Řezání a ohýbání výztuže musí být provedeno v souladu 
s ČSN 73 1201. Betonové konstrukce byly navrženy dle ČSN EN 1992-1-1:2006. 
Základová deska tl. 200 mm bude provedena z vodotěsného betonu C30/37-XC2-
XA1(CZ,F.1)-CL 0,40-Dmax22-S3-max. průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8. Deska tvaru 
pravidelného osmiúhelníku bude při obou površích armována Kari sítěmi 
8*100 x 8*100, krytí výztuže 40 mm.  
Stávající zhlaví vrtu, resp. zárubnice, bude touto deskou prostupovat, při betonáži je 
tedy nutno postupovat šetrně. Trubka zárubnice bude před betonáží opatřena 
nalepovacím těsnícím profilem. Základová deska bude provedena na podkladním 
betonu v minimální tl. 100mm z C12/15.  
Prefabrikáty použité pro výstavbu komory, tj. skruže DN 1500 a zákrytová deska, 
budou dodány v provedení železobeton C40/45-XA1, stěny skruží v tl. min. 140 mm. 
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Spodní skruž bude osazena na monolitickou základovou desku, styčná spára bude 
vodotěsně zajištěna nalepovacími těsnícími profily a voděodolnou těsnící maltou.  
Stropní deska bude shora opatřena hydroizolací (asf. penetrační nátěr + 1 x asfaltový 
pás typu "S" natavením), která bude chráněna vyspádovanou betonovou mazaninou 
C16/20 tl. 50-80 mm. 
Stropní deska bude dodána se vstupním otvorem ø 600 mm, nad kterým bude 
vybetonován kruhový vstupní "komín" stejného vnitřního průměru. Tubus bude vytažen 
65 mm nad úroveň budoucího upraveného terénu. Materiálové provedení vč. výztuže 
dtto základová deska, tl. stěn 200 mm, výška tubusu 600 mm. Při betonáži bude 
osazen rám vstupního poklopu. Vnější svislá plocha tubusu bude opatřena 
hydroizolací. V tubusu bude osazeno kapsové stupadlo PE-HD (Úchop: Ocel s PE 
povlakem). 
Dno komory bude opatřeno výplňovým betonem s vynechanou čerpací jímkou, materiál 
C20/25-XC2(CZ,F.1)-CL 0,40-Dmax22-S3. 

5. Prostupy  konstrukcemi 

Veškeré prostupy budou řešeny vodotěsně, dle míry dotěsnění bude použit vodotěsný 
beton C30/37, nalepovací těsnící profily, těsnící tmely a malty. 
Vlastní provádění prostupů bude jádrovým vývrtem, alt. osazením procházejícího prvku 
při betonáži. 

6. Stavební prvky 

Vstupní poklop bude kompozitový ø 600 mm uzamykatelný, s těsněním, s větrací 
hlavicí, třída zatížení A15.  
Pro snadnější vlez budou osazeny dvě přidržovací madla výšky 1100 mm Ø 38/3,6 mm 
(ocel 11 353.1, kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný, povrchová úprava: 
žárové zinkování) 
Vstup do komory bude umožněn vidlicovými stupadly s pryžovým povlakem. 
Odvětrání vnitřního prostoru bude zajištěno "chobotem", tj. PVC trubkou DN 100 
vedenou svisle 20 cm ode dna vzhůru skrz stropní desku nad upravený terén, kde bude 
opatřen větrací hlavicí. 
Pro možnost manipulace s vystrojením vrtu bude osově svisle nad zhlavím vrtu 
do zákrytové stropní desky osazena nerezová průchodka, nad UT opatřena víčkem. 

7. Úprava terénu 

Po dokončení finálních zemních prací bude v potřebném rozsahu položena, urovnána 
a travním semenem oseta orniční vrstva tl. 200 mm včetně provedení první zálivky 
a prvního sečení. 
V těsném okolí komory bude proveden chodník z betonových dlaždic 500/500/60 mm 
kladených do hutněného pískového lože tl. 140 mm.  
V místě vstupní brány bude přes stávající příkop položen betonový panel 
3000 x 2000 x 150 mm, který bude uložen na zpevněné podloží (2 x bet. pasy 
2 x 0,4 x 0,8 m). 
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8. Úprava vodote čí 

V těsné blízkosti stávajícího vrtu se nacházejí dva příkopy svádějící dešťovou vodu ke 
stávajícímu propustku pod lesné cestou. Tyto příkopy budou upravené tak, aby co 
nejméně křížily navržené oplocení, svahy budou zpevněny. Navržené řešení úprav je 
vyznačeno v situaci stavby.  

9. Oplocení vrtu 

Okolo vrtu je navrženo nové oplocení o vzdálenosti plotu od odběrného místa 10 m. 
Půdorysný tvar oplocení bude přibližně čtverec o straně 20 m, pouze z jižní strany bude 
roh zkosen souběžně se stávajícím příkopem, aby nevzniklo místo bez možnosti 
údržby. 
Oplocení je uvažováno z drátěného pletiva, potaženého plastem zelené barvy, výšky 
2 m na ocelové sloupky. Sloupky budou zasazeny do prefabrikovaných patek 
s drážkami, mezi jednotlivými patkami budou do drážek osazeny plotové desky.  
Směrem k příjezdové cestě bude osazena vstupní jednokřídlá branka 1100 x 2000 mm, 
uzamykatelná.  
Oplocení, které je navrženo okolo objektu zhlaví vrtu, splňuje požadavek na minimální 
rozsah ochranného pásma vodního zdroje (OPVZ) I. stupně dle vyhlášky 
č. 137/1999 Sb. 
Pásmo bude označeno dle platných zákonných požadavků výstražnou tabulí. Rohové 
sloupky jsou vytyčeny v situaci stavby pomocí souřadnic v souřadnicovém systému 
JTSK.  

10. Rozsah 
Zhlaví vrtu (obestavěný prostor) 9 m3 

Oplocení délka  80 m 
Branka v oplocení  1 ks 

SO 02 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ 

1. Popis stavebního objektu 

Bude položeno nové výtlačné potrubí od vrtu do suterénních prostor stávající ÚV. 
Stavba bude splňovat platné normy, zejména pak: 
ČSN 75 5401 – navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5411 – vodovodní přípojky 
ČSN 75 5911 – tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 2130 – křížení a souběhy vodních toků s drahami, podzemními komunikacemi 
a vedeními 
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2. Trasa vodovodu 

Trasa vodovodního výtlaku je v souladu s vydaným územním rozhodnutím a je patrná 
ze situace stavby. Jedná se nejkratší možnou trasu mezi vrtem a objektem ÚV. 
Potrubí začíná napojením na vystrojení nového vrtu (předávací místo s technologií vrtu 
je za vnitřním lícem stěny zhlaví) a nový výkop bude ukončen u jižní stěny objektu ÚV. 
Trasa vodovodu vedena napříč lesem a kříží jednu lesní cestu, areálové komunikace 
a oplocení ÚV.  
Před zprovozněním bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce. Při 
realizace nebude přerušena dodávka vody pro zájmové spotřebiště. 
Spolu s potrubím bude položen také napájecí a ovládací kabel. 

3. Potrubí, tvarovky a armatury 

Nové výtlačné potrubí bude polyetylenových trub PE 100 RC profilu 63x5,8 mm, SDR 
11, PN 16. Vlastností RC oproti standardnímu PE 100 je zvýšená odolnost materiálu 
proti pomalému šíření trhliny a dosažení vysokých úrovní dlouhodobé odolnosti 
a životnosti hodnot pevnosti i ve ztížených podmínkách. 
Pro směrové a výškové lomy bude v maximální míře využito výrobcem povolených 
směrových tolerancí, popřípadě budou použity elektrotvarovky.  

4. Zemní práce 

Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel stavby vytyčení veškerých podzemních 
sítí v prostoru staveniště jejich správci dle podkladů předaných investorem. Všechny 
křížené inženýrské sítě budou náležitě ošetřeny dle pokynů jejich správce.  
Dle petrografického profilu v místě vrtu je od 0,3 do 19,0 m v podloží silně zvětralý 
granit, písčitý, šedobílý. Předpokládáme tedy třídu těžitelnosti v 3 – 5 třídě. 
O nutnosti pažení bude rozhodnuto na místě podle soudržnosti. Předpokládáme 
otevřenou rýhu se sklony svahů 1:1. 
Výskyt mělkých podzemních vod lze předpokládat pouze v době dešt‘ů, kdy infiltrovaná 
srážková voda bude odtékat na bázi kvartérního pokryvu ve směru sklonu skalního 
podloží. Tato případná voda bude ze dna výkopu přečerpávána na okolní terén.  
Pro případné pažení platí: 

• Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska 
bezpečnosti práce a stability stěn a okolí, kde je to předepsáno realizační 
dokumentací anebo určeno inženýrem stavby. Pažení musí zajistit bezpečnost 
práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení 
stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry 
zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění 
stavebních prací. 

• Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno, pokud není realizační 
dokumentací nebo inženýrem stanoveno jinak. Odstranění se provede takovým 
způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu. 

Po dokončení montáže a obsypů potrubí budou výkopy postupně zasypávány 
s hutněním po vrstvách. 
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Při provádění zemních i montážních prací budou dodržovány veškeré, v současné 
době platné, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci 
budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky.  
Výkopy, které povedou v  blízkosti stromů, budou prováděny při plném dodržení normy 
ČSN 839061 – bude zachována minimální vzdálenost od stromu 2,5 m tak, aby 
nedošlo k poškození stromů ani jejich kořenového systému. 

5. Uložení potrubí 

Při ukládání potrubí, spojování, zásypu a záhozu musejí být dodrženy technologické 
předpisy výrobce. Potrubí bude ukládáno do svislé otevřené rýhy s použitím vhodného 
pažení. Potrubí bude uloženo do hloubky cca 1,4 m; minimální podélný sklon bude 3‰.  
Potrubí bude uloženo podle technologického předpisu. Obsyp bude hutněný 
po stranách trubky a dále do výše 300 mm nad horní okraj trubky. Hutnění se provádí 
po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními dusadly. Materiál pro lože a obsyp může být 
použit z vyhloubené zeminy, pokud tato odpovídá vlastnostem. Obsyp nesmí být zmrzlý 
a nesmí obsahovat ostré úlomky. Tam, kde zemina nebude vyhovovat, bude 
nahrazena štěrkopískem odpovídající frakce.  
K záhozu výkopu se použije vhodný materiál, který je možno bez potíží zhutnit. Podle 
druhu zásypového materiálu se použijí mechanizmy pro hutnění doporučené výrobcem 
potrubí v technickém manuálu pro pokládku potrubí. Zásyp bude proveden hutněný 
po vrstvách, 300 mm nad troubu nebude použito k hutnění těžkých mechanismů. 
Zpětný zásyp se musí provádět tak, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům 
na konstrukci. Hutnění v blízkosti objektu se musí provádět takovým způsobem, aby 
nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, poškození izolace atd. Bednění a jiná 
pomocná zařízení musejí být před zpětným zásypem odstraněna. Zhotovitel zajistí 
provedení zkoušek míry zhutnění na místech určených stavebním dozorem. 
Nad potrubím bude uložen vyhledávací vodič CY6. Vodič bude připevněn na vrcholu 
potrubí pomocí plastových stahovacích pásek ā 2 m. Veškeré spoje nebo volné konce 
vodiče budou zaizolovány. Po dokončení obsypu potrubí bude za účasti provozovatele 
provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, která bude doložena protokolem 
o měření. V souladu s ČSN 73 6006 bude potrubí kryté výstražnou fólií. Potrubí 
vodovodního řadu bude označeno odpovídající barvou (vodovod = bílá barva).  
Před záhozem budou nové sítě výškově a směrově geodeticky zaměřeny. 

6. Předepsané zkoušky 

Na potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 a ČSN 13 0010 – 
Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. Obsyp a zásyp potrubí bude proveden po zkoušce 
vodotěsnosti. Bude proveden proplach a desinfekce potrubí včetně odběru vzorků dle 
ČSN 75 591. 

7. Napájecí a ovládací kabel 

Spolu s výtlačným potrubím bude ve společném výkopu uložen nový napájecí kabel 
a ovládací kabel CYKY. Kabely budou mezi vrtem a objektem pavilonu uloženy do 
pískového lože s pískovým obsypem dle vzorového uložení. Průchod vnější stěnou 
objektu bude proveden protažením spolu s novým výtlakem. Kabely nejsou součástí 
technologické části. 
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8. Obnova povrch ů 

Veškeré dotčené povrchy budou následně obnoveny do původního stavu. Trasa 
výtlaku bude křížit na lesním pozemku nezpevněnou cestu. V areálu ÚV pak stávající 
komunikaci a betonovou plochu.  
Povrch areálové komunikace předpokládáme pouze rozprostřením 10cm asfaltového 
recyklátu. Pro stavbu vodovodu bude povrch odstraněn a následně zpět rozprostřen 
a komunikace obnovena do původního stavu. 

1. Vytý čení vodovodu 

Vytyčení vodovodu je provedeno v situaci pomocí souřadnic v systému JTSK. 
Souřadnicemi jsou vytyčeny připojovací místa vodovodu a vrcholové body v trase.  

2. Rozsah 

Vodovod PE 63 x 5,8 mm, RC  délka 155 m 

SO 03 - KABELOVÉ TRASY 

1. Popis stavebního objektu 

V souběhu s výtlačným potrubím budou uloženy ve společném výkopu elektrické 
kabely (napájecí a ovládací). Napájení čerpadla ve vrtu bude zemním kabelem 
CYKY 4J x 6. Ovládací kabel předpokládáme CYKY 7 x 1,5.   
Ve výkazu výměr jsou kabely započteny s části PS 02 elktro, ve stavební části je 
vykázán výkop. 

2. Rozsah 

napájecí kabel CYKY  160 m 
ovládací kabel CYKY  160 m 

SO 04 - ÚPRAVNA VODY 

1. Popis stavebního objektu 

V rámci této PD budou ve stávajícím objektu ÚV provedeny drobné stavební úpravy, 
aby bylo možné osadit projektovanou technologickou linku. Zásah prací se jedná pouze 
cca části s 8 m2 v hale tlakových filtrů, přilehlé chlorovny a odkalovací jímky.  
Technologická linka (čerpadla, provzdušnění, tlakový filtr) bude umístěna v jiho-
východní části haly tlakových filtrů, v 1. PP. Ve vedlejší místnosti s dávkováním chloru 
budou umístěny zásobníky chemikálií. 
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2. Přípravné práce (demontáže, sanace) 

V místě osazení nové technologické linky dojde ke kompletní sanaci a úpravě povrchů. 
Stávající vstupní dveře budou demontovány včetně zárubně a budou zde umístěny 
nové tepelně izolační dveře 1450 x 2000 mm. Dále dojde k demontáži stávajícího 
nevyužívaného otopného tělesa i přívodního potrubí k tělesu. Potrubí bude zkráceno 
v místnosti s dávkováním a zaslepeno.  
V jímce bude demontovaná nevyužívaná část stávajícího potrubí a zaslepeno 
záslepkou v místě montážní vložky. Dojde k demontáži stávajícího vstupního poklopu 
(600 x 600 mm) do jímky včetně stupadel a následovnému zabetonování prostoru 
poklopu betonem C30/37 XC3-CI 0,20-Dmax22-S3 dle ČSN EN 206. 
V místech prostoru prostupu potrubí budou provedeny jádrové vývrty takového Ø, aby 
splňovali parametry pro umístění potrubí a těsnění pro požadavky vodotěsnosti. 
V místech nových trubních vedení budou vybourány v podlaze ÚV dva prostupu 
100 x 200 mm a 100 x 400 mm viz výkresová dokumentace. 

3. Navrhované stavební úpravy 

Strop jímky pod novou akumulační nádrží a provzdušněním bude vyztužen pěti profily 
IPN 140 po 200 mm. Do jímky bude umístěn nový vstupní pozinkovaný žebřík. 
U spodní části žebříku bude přes stávající odkalovací jímku umístěn litý pororošt 
kotvený na L profily ze všech stran.  
Pod nová čerpadla bude umístěna nabetonávka 900 x 350 x 60 mm. V místnosti 
dávkování budou umístěny záchytné vany pod nové dávkovače. 

SO 05 - TERÉNNÍ ÚPRAVY, KÁCENÍ (NEPODLÉHÁ SP) 

1. Popis stavebního objektu 

Nová stavba se nachází na lesním pozemku s lesním porostem. Pro realizaci stavby 
bude provedeno odnětí části lesního pozemku a bude provedeno kácení stromů – viz 
část B.1 oddíly i) a j). 
V rámci toho objektu budou provedeny drobné terénní úpravy v okolí vrtu (vstup do vrtu 
bude cca 1 m nad úrovní terénu) a případně také v trase výtlaku. 


