

## Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Rozpočet číslo	Název rozpočtu	Uvedená cena bez DPH
1	BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, MÚ ROTAVA položkový rozpočet	503 305,00
2	Vybudovani_WC_ZTP_v_objektu_MU_Rotava_-_rozpocet	243 428,08
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>746 733,08</b>



# Směrný rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	E-1533-1
Zakázka	<b>BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, ÚŘAD MĚSTA ROTAVA</b>
Klasifikace	Budovy občanské výstavby
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Město Rotava
Projektant	Hana Skopová, Sokolovská 149, 360 05 Karlovy Vary
Zpracovatel	Stanislav Volek, Nová 14, 360 07 Karlovy Vary-Doubí

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)



Zakázka:

**BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, ÚŘAD MĚSTA ROTAVA**

Popis	Cena	Hmotnost
<b>SO_01: BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY</b>	<b>503 305</b>	<b>3,3</b>
001: Zemní práce	2 975	
002: Základy	3 717	1,8
003: Svislé konstrukce	1 595	0,2
006: Úpravy povrchu	1 866	0,9
009: Ostatní konstrukce a práce	50 787	0,1
091: Bourání konstrukcí - demolice	27 933	0,0
099: Přesun hmot HSV	920	
711: Izolace proti vodě	2 619	0,0
763S: Konstrukce sádrokartonové		0,1
766: Konstrukce truhlářské	20 922	
766P: Konstrukce z plastů	218 388	
767: Konstrukce zámečnické	10 218	0,0
771: Podlahy z dlaždic	2 498	0,0
772: Podlahy z kamene	26 730	
784: Malby	21 637	0,1
921: Elektroinstalace - silnoproud	98 000	
933: Dopravní zařízení		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 500	
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>503 305</b>	
<b>DPH</b>	<b>105 694</b>	
DPH 21 % ze základny: 503 305	105 694	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>608 999 CZK</b>	




Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súř	Súř
SO_01: BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY												
001: Zemní práce												
1.	SP	1139711101	Výkopový v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	0,684	0,684	1 550,00	2 975	3,3	3,3	2,7	2,7
2.	SP	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,684	0,684	120,00	1 060	—	—	—	—
3.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,684	0,684	362,00	241	—	—	—	—
4.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,104	4,104	22,60	93	—	—	—	—
5.	SP	171201201	ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,684	0,684	32,50	22	—	—	—	—
6.	SP	171201211	Uložení sypání na skládky	t	1,231	1,231	1 200,00	1 477	—	—	—	—
002: Základy												
7.	SP	273321116	Základové desky ze ZB C 20/25	m3	0,684	0,684	3 660,00	3 717	1,8	1,8	—	—
8.	SP	273361821	Výzuz základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,009	0,009	32 900,00	296	0,0	0,0	—	—
9.	SP	273362021	Výzuz základových desek svařovanými sítěmi Kan	t	0,032	0,032	26 240,00	904	0,0	0,0	—	—
003: Svazité konstrukce												
10.	SP	342272423	Příčky tl.125 mm z porobetonových přesných hřídkovek objemové hmotností 600 kg/m3	m2	2,2	2,2	725,00	1 595	0,2	0,2	—	—
006: Úpravy povrchu												
11.	SP	612321141	Vápenocementová omítka sluková dvouvrstvá vnitřních stěn namášená ručně	m2	2,2	2,2	142,50	1 866	0,9	0,9	—	—
12.	SP	631311125	Mazanina tl.do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,342	0,342	3 504,30	1 198	0,8	0,8	—	—
13.	SP	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl.do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,54	0,54	655,40	364	0,1	0,1	—	—
009: Ostatní konstrukce a práce												
14.	SP	009 01	Směšový hasicí přístroj 5kg, typ CO2 SÁVETS - 55B C - Dodávka a osazení	kus	1,0	1,0	4 200,00	50 787	0,1	0,1	—	—
15.	SP	119 01	ACO Self Vano krycí rošt 01208 pro rohazky 75x50 cm pozink	kus	2,0	2,0	1 230,00	2 460	0,0	0,0	—	—
16.	SP	952901111	Vybíjení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	161,53	161,53	112,80	18 221	0,00004	0,0	—	—
17.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty, pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m	m2	161,53	161,53	140,00	22 614	0,00004	0,0	—	—
18.	SP	953941311	Osazování železných rohů z rámy pl do 0,5 m2	kus	2,0	2,0	566,30	1 113	0,02873	0,1	—	—
19.	SP	642944121	Osazování ocelových zábruhí dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,0	1,0	1 200,00	1 200	0,02873	0,0	—	—
20.	SP	5533102	Zánubň ocelová 60	kus	1,0	1,0	980,00	980	0,02873	0,0	—	—
081: Bourání konstrukcí - demolice												
21.	SP	71310811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	6,25	6,25	—	27 933	0,0	0,0	0,00140	0,0
22.	SP	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	0,78	0,78	—	—	—	—	0,03175	0,0
23.	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	6,25	6,25	—	—	—	—	0,01721	0,1
24.	SP	962031433	Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 150 mm	m2	0,375	0,375	1 350,00	508	—	—	0,26100	0,1
25.	SP	952031111	Vybourání otvoru pro vstup pod schodiště tl. 150 mm	m2	1,2	1,2	2 580,00	3 098	—	—	0,26100	0,3
26.	SP	965042431	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,855	0,855	4 650,00	3 976	—	—	2,20000	1,9
27.	SP	968081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tř do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,42	3,42	276,80	953	—	—	0,03600	0,1
28.	SP	976085411	Vybourání rámu rohovek včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	2,0	2,0	550,00	1 100	—	—	0,05400	0,1
29.	SP	977211112	Rezární ZB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,2	5,2	2 360,00	12 376	0,00016	0,0	—	—
30.	SP	997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,798	2,798	246,90	691	—	—	—	—
31.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,2	42,2	22,90	966	—	—	—	—
32.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezukládky na skládku do 1 km s nabízením a se složením	t	2,798	2,798	325,60	911	—	—	—	—

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátěná	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
33.	SP	997013831		2,798	-	2,798	1 200,00	3 358	-	-	-	-
098: Přesun hmot H5V												
34.	SP	998016001		3,28	-	3,28	280,60	920	-	-	-	-
099: Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m												
711: Izolace proti vodě												
35.	H	11163150		0,001	-	0,001	586,20	2 519	0,00000	0,0	-	-
36.	H	62833159		6,01	15,0	6,01	115,80	525	1,00000	0,0	-	-
37.	SP	711111001		6,01	-	6,01	25,80	800	0,00450	0,0	-	-
38.	SP	711141559		6,01	-	6,01	135,40	155	-	-	-	-
39.	SP	998711201		3,05	-	3,05	255,60	814	0,00040	0,0	-	-
763S: Konstrukce sádrokartonová												
40.	SP	763111313		0,78	-	0,78	-	-	0,02198	0,0	-	-
41.	SP	763131512		6,25	-	6,25	-	-	0,01618	0,1	-	-
42.	SP	998763401		1,42	-	1,42	-	-	-	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské												
43.	SP	766 07		12,2	-	12,2	880,00	20 922	-	-	-	-
44.	SP	766211400		12,2	-	12,2	287,20	10 858	-	-	-	-
45.	SP	998766201		0,74	-	0,74	725,00	537	-	-	-	-
46.	SP	76660011		1,0	-	1,0	550	550	-	-	-	-
47.	SP	61162855		1,0	-	1,0	2 500,00	2 500	-	-	-	-
18.	SP	766600722		1,0	-	1,0	320,00	320	-	-	-	-
19.	SP	54926043		1,0	-	1,0	380,00	380	-	-	-	-
50.	SP	54926098		1,0	-	1,0	880,00	880	-	-	-	-
51.	SP	766691941		1,0	-	1,0	15,90	16	-	-	-	-
52.	SP	998766201		5,47	-	5,47	290,00	1 368	-	-	-	-
768P: Konstrukce z plastů												
53.	SP	766 01		-	-	-	55 000,00	218 388	-	-	-	-
54.	SP	766 02		-	-	-	57 000,00	-	-	-	-	-
55.	SP	766 03		-	-	-	2 560,00	-	-	-	-	-
56.	SP	766 04		-	-	-	4 250,00	-	-	-	-	-
57.	SP	766 05		-	-	-	680,00	-	-	-	-	-
58.	SP	766 05		1,0	-	1,0	109 742,00	109 742	-	-	-	-
59.	SP	766 05		1,0	-	1,0	98 166,00	98 166	-	-	-	-
60.	SP	766 05		1,0	-	1,0	3 000,00	3 000	-	-	-	-
60.	SP	766 04		1,0	-	1,0	7 480,00	7 480	-	-	-	-
61.	SP	766 05		-	-	-	9 690,00	-	-	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické												
62.	SP	767 01		1,0	-	1,0	6 500,00	10 218	0,0	0,0	-	-
63.	SP	767 02		2,0	-	2,0	970,00	1 940	-	-	-	-
64.	SP	767162110		2,0	-	2,0	450,00	900	0,00005	0,0	-	-

Popř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. auř	Suř
			%									
65.	SP	998767201	Přesun hmot. procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	1,35	-	1,35	650,00	878				
<b>771: Podlahy z dlaždic</b>												
66.	H	59761408	Dlaždice keramické siluté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	1,25	1,0	1,263	440,00	2 498	0,01920	0,0		
67.	SP	771574113	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m <sup>2</sup>	1,25	-	1,25	460,00	575	0,00367	0,0		
68.	SP	998771201	Přesun hmot. procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	5,47	-	5,47	250,00	1 368				
<b>772: Podlahy z kamene</b>												
69.	SP	772 01	Výřezání poškozených částí předloženého schodiště a doplnění zrovňm kamelem	1,0	-	1,0	25 000,00	26 730				
70.	SP	998772201	Přesun hmot. procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	3,76	-	3,76	460,00	1 730				
<b>784: Malby</b>												
71.	SP	784111001	Oprášení (omítení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	294,1	-	294,1	22,00	21 637		0,1		
72.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby za směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	294,1	-	294,1	48,00	6 470	0,00029	0,1		
73.	SP	783314101	Zakládání jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	1,44	-	1,44	155,00	223				
74.	SP	78331710	Krycí jednonásobný syntetický stádní nátěr zámečnických konstrukcí	2,88	-	2,88	287,00	827				
<b>921: Elektroinstalace - silnoproud</b>												
75.	SP	210 01	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu za samostatné části projektové dokumentace - ELEKTROINSTALACE	1,0	-	1,0	98 000,00	98 000				
<b>931: Dopravní zařízení</b>												
76.	SP	330 01	Svislá schodišťová plošina - NEVPLŇUJE SE - NEBUDE REALIZOVÁNO V RÁMCI TOHOTO VR	1,0	-	1,0	-	-				
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
77.	ON	07	Zařízení staveniště	5,0	-	5,0	2 500,00	12 500				

NEVPLŇUJE SE - NEBUDE REALIZOVÁNO V RÁMCI TOHOTO VR

 27.12.2018

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Y161

**Stavba:** Vybudování WC ZTP v objektu MÚ Rotava

KSO: Rotava

CC-CZ:  
Datum: 12. 1. 2018

Zadavatel:  
Město Rotava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
ing. Volný Martin

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>243 428,08</b>
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 243 428,08 0,00	Výše daně 51 119,90 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>294 547,98</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Y161

**Stavba:** Vybudování WC ZTP v objektu MÚ Rotava

Místo: Rotava

Zadavatel: Město Rotava

Uchazeč:

Datum:

12. 1. 2018

Projektant:

ing. Volný Martin

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>10</b>	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>243 428,08</b>	<b>294 547,98</b>	
	Stavební část	243 428,08	294 547,98	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výbudování WC ZTP v objektu MÚ Rotava  
Objekt:

## 10 - Stavební část

KSO:	Rotava	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12. 1. 2018
Zadavatel:	Město Rotava	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	ing. Volný Martin	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

**243 428,08**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
243 428,08  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
51 119,90  
0,00

Cena s DPH

v CZK

**294 547,98**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování WC ZTP v objektu MÚ Rotava

Objekt: 10 - Stavební část

Místo: Rotava

Zadavatel: Město Rotava

Uchazeč:

Datum: 12. 1. 2018

Projektant: ing. Volný Martin

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 152,26
4 - Vodorovné konstrukce	1 399,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	844,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 712,32
997 - Přesun sutě	15 059,79
998 - Přesun hmot	3 108,16
	28,39

### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	197 666,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 464,91
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 804,55
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	8 450,03
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	6 549,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	42 306,99
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 253,75
751 - Vzduchotechnika	34 512,25
763 - Konstrukce suché výstavby	3 886,00
766 - Konstrukce truhlářské	43 608,54
	12 477,35

771 - Podlahy z dlaždic	3 801,46
781 - Dokončovací práce - obklady	20 705,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 107,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 738,90
OST - Ostatní	18 609,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 609,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výbudování WC ZTP v objektu MÚ Rotava  
 Objekt: 10 - Stavební část

Místo: Rotava Datum: 12. 1. 2018  
 Zadavatel: Město Rotava Projektant: ing. Volný Martin  
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

243 428,08

## D HSV Práce a dodávky HSV

27 152,26

1 399,00

D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310279842	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,600	785,00	471,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		12*0,3		0,600			
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,029	32 000,00	928,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,6*10,6*1,05/1000		0,029			

## D 4 Vodorovné konstrukce

844,60

3	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,059	3 500,00	206,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,3*0,3*0,15		0,059			
4	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,690	550,00	379,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,3*0,15*2+1*0,3		0,690			
5	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,690	180,00	124,20	CS ÚRS 2018 01
6	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,300	268,00	80,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*0,3		0,300			
7	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,300	180,00	54,00	CS ÚRS 2018 01

## D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 712,32

8	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,621	210,00	760,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,7*2,13		3,621			
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	1,200	168,30	201,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		20*0,06		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
10	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	365,40	730,80	CS ÚRS 2018 01
	W		1*2		2,000			
11	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	245,30	490,60	CS ÚRS 2018 01
	W		1*2		2,000			
12	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,080	564,20	1 173,54	CS ÚRS 2018 01
	W		(2,1*2+1)*0,4		2,080			
13	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	3,621	324,50	1 175,01	CS ÚRS 2018 01
	W		1,7*2,13		3,621			
14	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	55331104	zárubeň ocelová pro běžné záění hranatý profil 95 800 L/P	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2018 01
	W				1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 059,79	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,621	140,00	506,94	CS ÚRS 2018 01
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,621	125,30	453,71	CS ÚRS 2018 01
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	560,00	1 008,00	CS ÚRS 2018 01
	W		0,9*2		1,800			
19	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,630	1 120,00	705,60	CS ÚRS 2018 01
	W		1*2,1*0,3		0,630			
20	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,000	289,00	5 780,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,600	325,40	846,04	CS ÚRS 2018 01
	W		1,3*2		2,600			
22	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	1,400	2 680,00	3 752,00	CS ÚRS 2018 01
	W		0,2*7		1,400			
23	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	0,550	3 650,00	2 007,50	CS ÚRS 2018 01
	W		0,45+0,1		0,550			
D	997		Přesun sutě				3 108,16	
24	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,600	246,90	395,04	CS ÚRS 2018 01
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,600	325,60	520,96	CS ÚRS 2018 01
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,400	22,90	329,76	CS ÚRS 2018 01
	W		1,6*9 Přepočtené koeficientem množství		14,400			
27	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,552	1 200,00	1 862,40	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				28,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,797	15,80	28,39	CS ÚRS 2018 01

### D PSV Práce a dodávky PSV

197 666,06

D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 464,91	
29	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší minerální 1,7*2,13	m2	3,621	554,20	2 006,76	CS ÚRS 2018 01
	W				3,621			
30	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální (1,7*2+2,13*2)*0,15	m2	1,149	558,30	641,49	CS ÚRS 2018 01
	W		vybandážování rohů		1,149			
31	K	711199900	1,7*2+2,13*2+0,15*4	m	8,260	398,10	3 288,31	R-pol.
	W				8,260			
32	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	27,955	18,90	528,35	CS ÚRS 2018 01

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					4 804,55	
33	K	721171905	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	721174041	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	15,000	42,50	637,50	R-pol.
35	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000	55,60	166,80	CS ÚRS 2018 01
36	K	721174045	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	0,500	95,90	47,95	CS ÚRS 2018 01
37	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	89,70	89,70	CS ÚRS 2018 01
38	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	99,80	99,80	CS ÚRS 2018 01
39	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	66,466	44,20	2 937,80	CS ÚRS 2018 01

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					8 450,03	
40	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	0,000	66,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	20,000	79,90	1 598,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	0,000	92,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	20,000	125,60	2 512,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	0,000	30,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	45,60	1 824,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	173,140	10,20	1 766,03	CS ÚRS 2018 01

D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení					6 549,00	
48	K	724-01	M+D čepadla splaškových vod pro WC - viz PD	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	R-pol.
49	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	118,000	5,50	649,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				42 306,99	
50	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní přípevné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
54	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
55	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	2,000	1 890,00	3 780,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 560,00	2 560,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	725299999	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš na odpadky	soubor	1,000	980,00	980,00	R-pol.
60	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	265,00	795,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	722-01	Napojení na stávající rozvod	kus	2,000	5 800,00	11 600,00	R-pol.
62	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	186,460	6,50	1 211,99	CS ÚRS 2018 01
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				7 253,75	
64	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepredu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2018 01
65	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	82,500	5,50	453,75	CS ÚRS 2018 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				34 512,25	
66	K	741-01	Napojení na stávající rozvod elektroinstalace - viz PD	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	R-pol.
67	K	741-02	Stavební výpomoc	h	8,000	850,00	6 800,00	R-pol.
68	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
69	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	2,000	45,90	91,80	CS ÚRS 2018 01
70	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2018 01
71	M	341408250	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	10,500	22,40	235,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		10*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,500			
72	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný plochy 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)	m	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
73	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	21,000	24,50	514,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		20*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plyný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
75	M	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	10,500	29,50	309,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		10*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,500			
76	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
77	M	8500169971	Svorka krabicová WAGO 3 pólová (30ks/bal.)	bal.	6,000	114,00	684,00	R-pol.
78	K	741311031	Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů	kus	2,000	89,90	179,80	CS ÚRS 2018 01
79	M	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	2,000	156,00	312,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	95,50	95,50	CS ÚRS 2018 01
81	M	345551000	zásuvka 1násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	1,000	189,70	189,70	CS ÚRS 2018 01
82	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
83	M	348212750-1	svítidlo stropní přisazené LED	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	R-pol.
84	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
							3 886,00	
<b>D 751 Vzduchotechnika</b>								
85	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	654,00	654,00	CS ÚRS 2018 01
86	M	42914111	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka IP44 17W	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
87	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2018 01
88	M	55341431	mřížka větrací nerezová 100 kruhová se síťovinou	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2018 01
89	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	4,600	245,00	1 127,00	CS ÚRS 2018 01
							43 608,54	
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>								
90	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochranné rohu	m	20,240	890,00	18 013,60	CS ÚRS 2018 01
91	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	6,765	795,00	5 378,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,5*(0,3+0,15*2) " zakrytí rozvodů		3,300			
	VV		4,62*(0,25+0,25*2)		3,465			
92	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silitkonováním	m	20,240	980,00	19 835,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,5*2+4,62*2		20,240			
93	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	44,889	8,50	381,56	CS ÚRS 2018 01
							12 477,35	
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>								
94	K	76666-01	M+D nových dveří prosklených plastových ve stěně 900+500x1970 - viz PD	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	R-pol.
95	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
96	M	61162857	dveře vnitřní foliované plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
97	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2018 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
98	M	54926043	zámečnická vložková 240x6 s převodem L HB	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2018 01
99	M	54926099	kování	kus	1,000	890,00	890,00	R-pol.
100	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	15,90	47,70	CS ÚRS 2018 01
101	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	198,408	6,50	1 289,65	CS ÚRS 2018 01
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>								<b>3 801,46</b>
102	K	771574116	Montáž podlah keramických různých hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	3,621	460,00	1 665,66	CS ÚRS 2018 01
103	M	59761406	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2	3,983	440,00	1 752,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,621*1,1 Pře počtené koeficientem množství		3,983			
104	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,621	21,90	79,30	CS ÚRS 2018 01
105	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,621	22,00	79,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,7*2,13		3,621			
106	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	34,511	6,50	224,32	CS ÚRS 2018 01
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>								<b>20 705,26</b>
107	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,380	420,00	8 979,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,7*2+2,13*2)*3-0,8*2		21,380			
108	M	59761039	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	23,518	400,00	9 407,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,38*1,1 Pře počtené koeficientem množství		23,518			
109	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	21,380	22,00	470,36	CS ÚRS 2018 01
110	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	19,660	55,00	1 081,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,7*2+2,13*2*3*4		19,660			
111	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	139,419	5,50	766,80	CS ÚRS 2018 01
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>								<b>1 107,07</b>
112	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,440	39,80	57,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,8*0,3		1,440			
113	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	155,00	223,20	CS ÚRS 2018 01
114	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,880	287,00	826,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,440*2		2,880			
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>								<b>1 738,90</b>
115	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	23,886	24,80	592,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*3+2,5*3		13,500			
	VV		1,7*2,13		3,621			
	VV		5,5*(0,3+0,15*2) " zakrytí rozvodů		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	784221101	4,62* (0,25*0,25*2) Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	23,886	48,00	1 146,53	CS ÚRS 2018 01
					3,465			
<b>D OST</b>							<b>18 609,76</b>	
<b>D VRN</b>							<b>18 609,76</b>	
117	K	999-01	Vedlejší rozpočtové náklady Vedlejší náklady	%	15 508,130	1,20	18 609,76	R-pol.