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A. ARCHITEKTONICKÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a při provádění stavby je třeba vždy 

posoudit jak textovou část, výkresovou část, tak část rozpočtovou. Stavbu musí provádět plně 

způsobilá společnost (stavební) dle platných zákonů, ČSN norem a případných dalších 

závazných předpisů. Na zvlášť náročné konstrukce je třeba, aby zhotovitel stavby zpracoval 

výrobní dokumentaci a tuto nechal odsouhlasit investora a projektanta. Projektovou 

dokumentaci zpracovanou v této úrovni (dle ust. § 2 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb ve znění pozdějších předpisů) lze použit výhradně pro účely, k jakým je určena, tj. pro 

provedení stavby.  

Obsahem projektu je řešeni kompletního zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím 

systémem (v cele ploše EPS, kromě hlavních vstupů, kde bude minerální vlna - MW); sokl v 

rámci založení pod úrovní terénu bude zateplen extrudovaným polystyrenem (XPS) s 

marmolitovou omítkou; výměna svislé a vodorovné části hromosvodu (dle samostatné části 

PD); nové oplechování parapetů; výměna části výplní otvorů (oken a dveří). 

Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku: 

Svislé konstrukce jsou provedeny systémem masivního zdiva - bloky. Základové konstrukce –

betonové, obvodové zdivo budovy je ze škvárobetonových prvků o tloušťce obvodových stěn 

375 mm. Stropní železobetonové panely tl. 225 mm. 

A.1. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCHO STAVU OBJEKTU: 

- u větší části objektu je podklad suchý, bez vlhkosti, bez řas a plísní, bez prachu, 

mastnot a výkvětů; obvodové stěny od terénu k základové spáře jsou trvale vlhké. 

Nebyly zde shledány žádné poruchy (trhliny či závady), pouze zemní vlhkost poškozuje 

zdivo. 

- podklad je soudržný (zvětralé části objektu budou oklepány a budou a nerovnosti 

dorovnány) 

- v obvodových stěnách se nacházejí vlasové trhliny, a to zejména v podparapetních 

místech, kdy v místě styku podparapetního prvku s prvkem stěnovým došlo s největší 

pravděpodobností vlivem teplotních změn a rozdílné tloušťce stěny v těchto místech k 

výskytu svislých vlasových trhlin 

- stěny mají požadovanou rovinnost, příp. nerovnosti budou dorovnány 
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- štítové stěny jsou v současné době již nevhodným způsobem zatepleny kontaktním 

zateplovacím systémem (ETICS) za použití samozhášivého stabilizovaného polystyrenu 

EPS tl. 50 mm. Tímto došlo ke zmenšení kondenzačních zón ve stěnách a místnostech 

přilehlých štítovým stěnám. 

 
 

Výplně otvorů: 

- tato dokumentace řeší výměnu části stávající již nevyměněných starých oken (v I.PP), 

které je součástí zlepšování tepelně-technických vlastností obvodového pláště, viz. 

půdorysy (výkaz výměr), kde jsou měněná okna označena červeně. Převážná část 

otvorových výplní byla již vyměněna za nové plastové 6-ti komorové s Uw = 1,2 

W/(m2K). 

 



Vnitřní nosné zdi a příčky: 

- konstrukční systém je stěnový obousměrný. Nosné stěny ze škvárobetonových bloků 

tl. 500 mm, vnitřní zdivo, které bylo v rámci stavebně technického průzkumu možné 

vidět, nevykazovalo větší trhliny, stav dobrý. 

Stropní konstrukce: 

- tvoří prefabrikované panely tl. 225 mm, v místech přístupných pro prvotní průzkum 

nevykazují stropní konstrukce viditelné statické porušení. 

- v prostoru krovu je na stropní konstrukci téměř v celé ploše nasypaná škvára a to ve 

vrstvě o tl. 100 mm (škvára není v místech provozních plocha, tj. betonových 

spojovacích chodníčku tl. 500 mm; na škváře jsou v současné době uloženy plněné vaky 

s vyplněnými komorami (rozměry 600 x 1800 x 200 mm) sypkým materiálem, a to také 

po celé ploše 

- dále se v prostoru krovu nachází stavební materiál od předchozích stavebních prací: 

zejména jde o konstrukce komínů, které byly ubourány po vnitřní úroveň střešního 

pláště 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky, 

nařízení vlády.  

zejména pak: 

- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, platné bezpečnostní předpisy a technologická pravidla pro 

provádění a bourání staveb. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; 

atd. 
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Krov: 

- na úrovni krovu (V.NP), se nachází částečně pochozí „půda“. Přístup na „půdu“ je z 

IV.NP pomocí ocelového žebříku, přes otvor ve stropě 900 x 900 mm, který je přístupný 

z prostoru hlavní podesty IV.NP. 

- jedná se o vaznicový (plná vazba je tvořena bačkorou s dvojitými kleštinami) krov se 

sedlovou střechou s valbami; těžká kratina je položena na kontralatě volně bez použití 

bednění či difuzní folie, střešní krytina vykazuje velké známky netěsnosti, které 

zapříčinili zatékání dešťové vody do prostoru krovu 

- dřevěné prvky krovu vykazují vysoký stupeň vlhkosti vzhledem k poruchám střešního 

pláště a dřívějším poruchám kolem původních komínů atd.; stávající pozednice je 

umístěna na podezdívce nevhodným způsobem, tj. přechod dřevěné pozednice a 

podezdívky je utěsněn betonovou zálivkou do výšky cca 40 – 50 mm na povrch svislé 

hrany pozednice; tímto stejně nevhodným způsobem je „stabilizovaný“ podkladní 

trámek bačkory. V rámci posouzení bylo konstatováno statické, vlhkostní, dřevokazné 

aj. narušení jednotlivých částí krovu z cca 50%. 

Před zahájením prací bude provedeno statické posouzení aktuálního stavu konstrukcí 

krovu, včetně návrhu opatření a mykologický průzkum zjišťující aktuální stav napadení 

dřevokaznými organismy, vč. návrhu řešení. 

- Krovové konstrukce jsou lokálně masivně kontaminované plísněmi a dřevokaznými 

houbami. Dojde k vyklizení suti z oblasti paty krovu a k uvolnění zadních stran 

pozednic, neprodyšně přisazených v některých částech objektu ke zvýšené nadezdívce. 
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Střešní plášť: 

- stávající střešní krytina z pálených střešních šablon (tašek) a plechu bude 

demontována. 

Klempířské konstrukce: 

- je nutné vyměnit všechny klempířské konstrukce. Dále je nutná výměna stávajících 

parapetů za parapety nové prodloužené o výlož (tloušťku) tepelné izolace (150 mm). 

Stávající oplechování střech bude odstraněno a nahrazeno novým oplechováním z 

matného čistého zinku (se stupněm čistoty více jak 99 % podle DIN EN 1179, dále se k 

tomu legují nepatrné, množstevně přesně definované podíly mědi a titanu), které bude 

prodlouženo o výlož zateplovacího systému. 

 

Římsa: 

- železobetonová prefabrikovaná římsa vykazuje známky poškození (trhliny ve styčných 

spárách, odpadávající krycí vrstva + omítka), a to zejména pří zatékání střešní pláštěm 

popř. nevhodnými vodorovným střešními svody - jeho poruchami v průběhu užívání a 

teplotním namáháním prvku. 

 

 

 



B. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

B.1. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší zateplení fasády, objektu čp. 25, 26 ve městě Habartov. 

Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek z 

pěnového polystyrenu a z minerální vaty. Oba štíty budou částečně zatepleny 

systémem, který je tvořen tepelnou izolací z desek minerální vaty. Tepelný izolant je k 

podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. 

Fasádní zateplovací systém z polystyrénových desek i minerální vlny je určen ke 

kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. 

 

Obvodové stěny: 

Systém I. (čelní a zadní část fasády) je tvořen tepelnou izolací z desek z pěnového 

samozhášivého, stabilizovaného, šedého polystyrenu. Tepelný izolant je k podkladu 

lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové 

hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální 

povrchová úprava (probarvená silikonová omítka). V závislosti na tepelné - technických 

požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov byla 

navržena tloušťka tepelné izolace 150 mm (tepel. vodivost 0,032 W/(mK)). 

Zateplení fasády bude provedeno až pod stávající upravený terén (dojde k zateplení 

obvodových stěn). Nad terénem bude použit do výšky 0,3 m XPS tl. 150 mm a pod 

terénem tl. 70 mm (tepelná vodivost 0,034 W/(mK)). 

„Suterénní“ zdivo bude zatepleno pěnovým samozhášivým stabilizovaným 

polystyrenem, a dále polystyrenem XPS tl. 150 (70) mm (tepel. vodivost 0,034 W/(mK)). 

Polystyren XPS bude použit do výšky dle výkresové části v návaznosti na terénu. 

Podstřešní římsa bude zateplována, budou zachovány větrací otvory v počtu potřebné 

na odvětrání. 

Systém II., obě štítové stěny jsou již v současné době nevhodným způsobem zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) za použití samozhášivého stabilizovaného 

polystyrenu EPS tl. 50 mm, v první řadě bude tento systém odstraněn z celé plochy vč. 

všech kotvících prvků. Podklad bude opětovně zarovnán (vyrovnán do potřebné 

rovinnosti), bude obnovena těsnící rovina v úrovni omítky obvodové stěny. Nový 

navrhovaný systém je tvořen tepelnou izolací z desek z minerální vlny a 
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stabilizovaného polystyrenu. Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven 

talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny 

vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava 

(probarvená silikonová omítka). V závislosti na tepelné - technických požadavcích, 

výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka 

tepelné izolace 150 mm. 

Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. 

Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem 

centrální skládky na centrální skládce odborné firmy. 

 

Suterénní obvodové zdivo: 

Bude provedeno odkopání suterénního obvodového zdiva, jeho zateplení pomocí XPS, 

plošné a obvodové drenáže. Na zateplení suterénního zdiva a soklu bude použit 

extrudovaný polystyren XPS tl. 70 mm (λ = 0,034 W/mK) s minimální nasákavostí pro 

přímý styk s vlhkostí. Desky v podzemní části budou k podkladu po jeho očištění 

tlakovou vodou celoplošně lepeny na hřeben a nebudou mechanicky kotveny.  

 

Zajištění stavební jámy, výkopové práce: 

Výkopové práce mohou být zahájeny teprve po vytýčení a vyznačení všech 

inženýrských sítí a jiných překážek pod zemí a to jak směrově tak i hloubkově. 

Objekty, které by mohly být ohrožené výkopem, se na stavbě nenachází. 

Svahování stavebních jam a rýh: 

- o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod – hl. cca 1,2 – 1,7) bude prováděno 

v poměru 1:0,3 m (krátkodobě vydrží i svislé). Hlubší výkopy déle otevřené, musí být 

z bezpečnostních důvodů svahovány a to v poměru 1:1. 

V místech, kde stavební činnost neumožňuje otevřenou svahovanou stavební jámu 

s požadovaným sklonem svahu, musí být zajištěno pažení stěn výkopu a vyznačeny 

hranice smykového klínu. Podrobný popis jednotlivých sond a tím i druhů zemin bude 

předmětem geologického průzkumu, který bude zpracován zhotovitelem před 

zahájením výkopových prací. 

Pokud kanalizace dešťová svým výkopem zasáhne pod hladinu spodní vody, bude nutné 

okamžitě zajistit svahování a způsob čerpání včetně likvidace čerpané vody. 

Vstup do výkopů bude zajištěn žebříkovými schody na stěnách svahované jámy. 

 

 

 



Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby: 

Při odkrývání suterénních obvodových stěn nebude zasahováno do úrovně základové 

spáry. 

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí: 

Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích a bude zajištěna ochrana zdraví a života 

osob na staveništi. Zejména budou dodržena ustanovení týkající se zednických prací, 

montážních prací, prací ve výškách a nad volnou hloubkou, bouracích a rekonstrukčních 

prací a obsluhy strojů a zařízení. 

 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

Všechny zakrývané konstrukce budou na výzvu převzaty stavebním dozorem. 

 

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, popř. 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: 

Stavební dokumentace, dílenské výkresy a konstrukční podrobnosti nejsou součástí 

tohoto projektového stupně. V dostatečném předstihu před realizací budou provedeny 

zkoušky na soudržnost podkladu u obvodových zateplovaných konstrukcí ve smyslu ČSN 

73 2901. Návrh kotvení ETICS bude předmětem stavební dokumentace zpracované 

dodavatelem stavby v souladu s dokumentaci ETICS od výrobce ETICS. Plánovaná 

stavba je náročná na kvalifikaci a záruky provádějící firmy. Při provádění je nutné dbát 

na dodržování vyhlášky č. 591/2006 Sb. 

 

Hydroizolace, drenáž: 

Suterénní zdivo bude očištěno a bude provedena jádrová VC omítka tl. 15 mm. Poté 

bude povrch penetrován a bude provedena nová svislá hydroizolace ze dvou 

plnoplošně natavených SBS modifikovaných pásů tl. 3mm. Svislé zateplení podzemních 

obvodových stěn bude opatřeno plošnou drenáží z nopové fólie (výška nopu 20 mm). 

Svislá plošná drenáž bude ochráněna syntetickou tkaninou 300g/m2 a bude svedena u 

paty stěny do obvodové drenáže. Ta bude provedena v minimálně 0,5% spádu a v 

každém lomu bude opatřena systémovou drenážní šachticí. Obvodová drenáž bude 

zaústěna do dešťového svodu. 

 

Chemická injektáž: 
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Pro odstranění příčiny zavlhání zdiva (tzv. vzlínající vlhkost, která působí na zdivo při 

neexistenci nebo již nefunkčnosti vodorovných izolací) bude použita dodatečná 

vodorovná izolace provedením chemické clony – injektáže zdiva. 

Je navrženo provést tlakovou injektáž v rozteči cca 30 cm do otvorů průměru 12 mm 

chemickým roztokem, který vytvoří ve zdivu hydroizolační clonu. Vrty budou provedeny 

po obvodu budovy těsně nad úrovní podlahy suterénu, v místech příčných zdí 

napojených na obvod budou šikmé, tak aby po vytvrzení byla chemická clona průběžná 

po celém obvodu. Vrty budou o cca 5 – 10 cm kratší, než tloušťka stěny.  

 

Jako řešení důsledků je potom nutné použití vhodné skladby sanační omítky v úrovních 

nad dodatečně provedenou izolací zdiva. 

Bude použit vodný roztok methylsilikonátu a hydroxidu, neobsahující rozpouštědla. 

Bude použit pro odstranění příčin vlhkosti vytvořením dodatečné horizontální izolace 

pomocí tlakové chemické injektáže. Přeruší tak transport vzlínající vody v kapilárách 

zdiva, čímž dojde k postupnému vysychání zdiva nad rovinou injektáže.  

Technologický postup aplikace injektáže (tlakové)  

Po provedení navrtávek jednotlivé vrty vyčistit od prachu (např. stlačeným vzduchem)  

Osazení pakrů se provede mechanicky, tj., naklepnutím do předvrtaného otvoru, pakr 

obsahuje kuličkový uzávěr. Injektážní stroj s membránovým čerpadlem, manometr je 

umístěn na těle stroje nebo na aplikační pistoli, pracovní tlak je 15 – 20 barů. 

Injektážní tekutina se aplikuje v jednom (případně ve dvou) pracovním kroku v plném 

objemu, injektážní hmota je bezbarvá a vsakuje se do stavebního materiálu, tj, po 

aplikaci je vrt prázdný. 

Demontáž zabudovaných pakrů, zatmelení jednotlivých vrtů např. rychlovazným 

cementem nebo cementovou směsí. 

Odměřování vlastního silikonu:  spotřeba je 20 l na m2 průřezu zdiva (např. při zdivu tl. 

50 cm je spotřeba 10 l na bm). 

 

Podkroví (půda): 

Dojde k odstranění všech komínů - bourané železobetonové (prefabrikované bloky 

komínů) konstrukce v celé své výšce podkroví až po stávající ŽB podlahu podkroví, tj. 

vrchní hranu stropního panelu. Zbylá konstrukce bude vyrovnána do roviny. Průduchy 

budou utěsněny minerální vlnou tl. 40 mm. 

 

 

 



Střecha: 

Střecha bude opatřena na výšku krokví minerální vatou tl. 160  a pod krokve do 

ocelového roštu tl. 80 mm (tepel. vodivost  0,039 W/(mK). 

Odstranění stávajících odvětrávacích (nepůvodních - nevyhovujících) komínků svislého 

svodu splaškové kanalizace z plechu. Nové větrací potrubí z PVC (připojeno přes těsnící 

materiálovou redukci) vyvedené nad střechu (obalené do izolace v tl. min. 120 mm pod 

betonové tašky) nad střechou ukončené systémovou hlavicí dle konkrétního výrobce 

dodávané střešní krytiny. 

 

Montáž tepelné izolace s podhledem: 

Minerální izolaci tl. 160 mm vložíme mezi krokve. Namontujeme rošt pomocí 

krokvových závěsů a CD profilů v souladu s prováděcími pokyny dodavatele systému 

suché výstavby. Vložíme podkrokevní izolaci do nosného roštu sádrokartonového 

podhledu. Na nosný rošt připevníme parozábranu. K ocelovému roštu se lepí pomocí 

oboustranných lepicích pásků. Fólii klademe se vzájemným přesahem 150 mm. V místě 

napojení na přiléhající štítovou nebo lícovou stěnu a prostupující prvky volíme také 

přesah 150 mm.  Všechna napojení fólií vzduchotěsně slepíme pomocí pásků. Spoje se 

zděnými konstrukcemi upravíme pomocí těsnícího pásku nebo tmelu. Nakonec 

provedeme záklop konstrukce sádrokartonovými deskami. 

 

Nový vstup na půdu: 

Technické parametry stahovacích schodů: rám je svařen z válcovaného profilovaného 

plechu s povrchovou úpravou (bílá barva). 

Schodiště nášlapy: válcovaný prolil svařený s plechovými výtisky tvaru "S" s povrchovou 

úpravou (např.: černá barva). 

Spojnice - plechové výlisky tvaru "S" galvanicky zinkované. 

Viko sendvičové - dřevěný rám vyplněný izolačními materiály je opláštěn zinkovaným 

plechem. 

Spodní část lakována v bílé barvě a kryta ochrannou. Kování a spojovací prvky jsou z 

pevnostního materiálu, povrchově upraveného zinkováním vč. horní madla.  

Velikost hrubého stavebního otvoru je 900 x 900 mm - navržené stahovací schody 900 x 

700 x (pro světlovou výšku pro umisťované podlaží > 2,750 m) požární odolnost 

umisťovaného prvku bude min. EI60!!! Zbývající nevyplněná část stávajícího stavebního 

otvoru konstrukcí schodů, bude ze strany "krovu" doplněna nosným plechem tl. 12 mm 

položeným přes otvor s přesahy min. 150 mm, plech bude zabezpečen proti posunu ve 

všech směrech (kotvení do stávajícího stropu - chemická kotva); spodní část otvoru, tj. 
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strana ze stropu IV.NP bude opatřena požárně ochrannou stavební deskou z kalcium-

silikátu s garantovanou požární odolností EI60; prostor mezi oběma deskami bude 

vyplněna minerální vatou v celém objemu. 

 

Krov: 

Stávající krytina bude kompletně odstraněna (střešní tvarovky vč. kontralatí).  

Staticky, nebo mykologicky narušené části krovu budou dle odhadu z cca 50 % 

vyměněny. Použitelné prvky (po vyhodnocení jejich stavu) budou oboustranně 

mechanicky očištěny, vysušeny a prosyceny fungicidem. Nová střešní krytina bude z 

betonových tvarovek (tmavě hnědá – matná – konečné barevné řešení bude na základě 

výběru investora), max. dovolené zatížení je 50 kg/m², v hřebení bude kce. střechy 

odvětrána, nasávání vzduchu v úrovni římsy ze systémové tvarovky (ochranný pás 

okapní, větrací mřížky atd.). 

 

 

Skladba pláště střechy: 

- betonové tašky, max. dovolené zatížení je 50 kg/m², v hřebení bude kce. střechy 

odvětrána, nasávání vzduchu v úrovní římsy ze systémové tvarovky, na nový střešní 

plášť je navržena nová ochrana před účinky blesku (nové jímací tyče a svody) tuto část 

řeší samostatné části PD 

- kontralatě 40 x 60 mm 

- difuzní folie (volně položená DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi 

propustnost vodní pár: Sd min. = 0,05 

- stávající krokve 140/160 mm 

- tepelná izolace – minerální vata tl. 160 mm mezi krokve (tepelná vodivost 0,039 

W/mK) 

- tepelná izolace – minerální vata tl. 80 mm do ocelového roštu pro sádrokarton 

(tepelná vodivost 0,039W/mK) 

- parozábrana 

- sádrokartonové desky tl. 12,5 mm 

 

Strop I. PP: 

V rámci stavebních úprav dojde k zateplení stropu suterénu. Nový navrhovaný systém 

je tvořen tepelnou izolací z desek z minerální vlny, stabilizovaného polystyrenu. Tepelný 

izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném 

izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou 



je aplikována finální povrchová úprava. V závislosti na tepelné - technických 

požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov byla 

navržena tloušťka tepelné izolace 80 mm (tepel. vodivost 0,039 W/(mK)). 

Zateplená bude i vnitřní strana suterénní stěny, resp. kout po celém vnitřním obvodu, a 

to min. 400 mm od stropu směrem k podlaze ve shodné tloušťce jako strop. Cílem je 

snaha eliminovat vzniklý tepelný most za použití finančně racionálního technického 

postupu. Tímto stejným způsoben bude izolovaná i střední nosná stěna. Toto řešení v 

celého jeho výšce (tj. 400 mm) bude použito jen v místech, kde tomu nebude bránit 

otvor dveří, oken apod., dle potřeby bude tato výška zmenšena. 

Izolant bude procházet pro celé ploše vyjma nosné střední zdi a všech ostatních 

nosných prvků, schodišťového prostoru vč. schodišťových zdí. Příčky (z cihel 

skládaných) budou odbourány o cca 100 mm tak, aby bylo možné projít skrz. Zbylý 

prostor bude vyplněn 20 mm vaty zatmelen, dále bude na stěnách obnovena omítka v 

poškozených místech. 

 

Římsa: 

"Římsa“ - prvek betonový podklad (omytí a mech. očištění poškozeného betonu dokud 

se nedocílí stabilního podkladu), očištění viditelné a zkorodované výztuže, tak aby se 

dosáhlo kovového lesku pískováním (křemičitý písek) nebo drátěným kartáčem - dále 

bude nanesená ochrana výztuže – reprofilace betonu na předem aplikovanou čerstvou 

vrstvu spojovacího můstku - vrstva finální ochrany betonu použitím; římsa bude dále 

zateplena minerální vlnou tl. 100 mm (tepel. vodivost 0,036 W/(mK)). 

 

Balkony: 

Bude provedena výměna všech kovových konstrukcí zábradlí za nové TiZn a podpůrná 

konstrukce bude posunuta o 150 mm od obvodové stěny tak, aby bylo možné 

dodatečně zateplit kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

 

Hlavní vchod: 

Před vlastním zateplením objektu dojde k napravení současného nevhodného stavu - 

stavebním úpravám zapuštěného vchodu pod/nad úrovní, chodníku. 

Původní dveře DO 1 budou demontovány, včetně zárubní. Budou provedeny stavební 

úpravy stavebního otvoru pro instalaci hlavních vchodových dveří DO1 o rozměrech 

1450 x 2125 mm, včetně vybourání původního a instalace nového překladu, změně 

nivelety chodníku, příp. úprava vnitřní podesty a vnitřního schodiště a osazení 

vstupních dveří do pochozí výšky a zajištění bezbariérového vstupu do objektu.  
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B.2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Záměrem investora je stavební úprava (zateplení) objektu čp. 25, 26 ve městě 

Habartov zvýšení tepelného odporu na hodnotu, vyžadovanou ČSN 730540-2. 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť použitím 

kontaktního zateplovacího systému (ETICS) dojde ke sjednocení výrazu fasády, což 

přispěje k výrazně kvalitnějšímu vzhledu objektu. Stavebními úpravami se navíc zlepší 

užitné vlastnosti objektu a prodlouží se životnost takto regenerovaného objektu. 

Barevné řešení bude výhradním právem investora!!! 

svislé konstrukce 

- desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu šedého EPS tl. 150 

mm, požadavky na tepelnou vodivost jsou určeny součinitelem tepelné vodivosti 

0,032 W/(mK), dle energetického auditu (posudku). Hlavní vstup bude zateplen 

minerální vlnou s kolmým vláknem tl. 40 mm s  požadavky tepelné vodivosti 0,036 

W/(mK). 

- stávající ocelové konstrukce - bude provedena výměna všech kovových konstrukcí 

zábradlí, posunutí podpůrné konstrukce o 150 mm od obvodové stěny tak, aby bylo 

možné dodatečně zateplit kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). 

- použití univerzální montážní desky; systém se skládá z odolné tuhé PU (Polyuretan) 

pěny se dvěma zapěněnými ocelovými konzolami pro pevné připevnění k podkladu 

hmoždinkami, dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění kotveného prvku 

a jednu desku pryskyřice (HPL); tep. vodivost λ = 0,04 W/(mK); upevnění celé desky 

přes šrouby a rámovou hmoždinku. 

obvodové stěny „suterénu“ (sokl) 

- na zateplení obvodových stěn „suterénu“ budou použity desky z extrudovaného 

pěnového polystyrenu (XPS) tl. 150 mm (70 mm pod terénem). Povrchová úprava nad 

terénem tvořena marmolitovou omítkou ve výšce soklu. 

 



B.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY (ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
BUDOVY): 

Pozn.: výplně otvorů budou po dobu výstavby chráněny např. Pe fólií. 

 

B.4. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 

Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z desek z pěnového samozhášivého 

stabilizovaného polystyrenu. Tloušťka tepelné izolace bude 150 mm (svislé 

konstrukce). 

Na oblasti soklu bude použita tepelná izolace z extrudovaného pěnového polystyrenu 

tl. 150 mm (pod terénem 70 mm). 

Tepelná izolace z desek ze stabilizovaného, samozhášivého polystyrenu a z 

extrudovaného pěnového polystyrenu bude na podklad lepena lepící hmotou - 

flexibilním lepidlem. Fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Tepelná izolace bude 

opatřena výztužnou vrstvou z lepící hmoty s výztužnou tkaninou. Výztužná vrstva 

bude opatřena penetračním nátěrem, na který bude natažena omítka. 

Je navržen ucelený kontaktní zateplovací systém mechanicky kotveny s přídavným 

lepením jednoho výrobce. V rámci realizace bude povrch fasád očištěn v souladu s 

pokyny výrobce. Před prováděním kontaktního fasádního systému musí být řádně 

opraveny všechny poruchy na vnějších stěnách. 

Fasáda bude před prováděním zateplení omyta TEPLOU tlakovou vodou s přídavkem 

saponátu pro odstranění stávajících nečistot. Otvorové výplně budou zakryty. 

Provádění ETICS bude dle ČSN oborových norem ETAG a podkladů dodavatele 

zateplovacího systému, bude zajištěn dohled technického zástupce dodavatele 

systému. Systém bude odsouhlasen TDI a projektantem zápisem do stavebního 

deníku. 

Pro konečný návrh kotvení, zajistí dodavatel zateplovacího systému výtahové zkoušky 

v několika úrovních výšky fasády. Tato zkouška bude podkladem pro kotevní plán, 

který zpracuje projektant výrobní dokumentace na základě předaných hodnot a bude 

odsouhlasen zápisem do stavebního deníku. Povinnost předat podklady projektantovi 

je na dodavateli stavebních prací. Na základě toho musí projektant co nejdříve dodat 

upřesněný kotevní plán. V rámci této dokumentace je předběžně navržen počet 

hmoždinek 8 a 10 ks/m2. 
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Na desky bude nanášeno lepidlo po obvodu a na střed budou provedeny minimálně 3 

terče z lepidla tak, aby došlo ke kompletnímu přilepení desky, hrana desky musí zůstat 

čistá, lepidlo naneseno na 40% plochy desky. Při užití lamel musí být lepidlo nanášeno 

v celé ploše lamely. 

Tloušťky izolantu v ploše fasády 150 mm. Celá plocha fasády bude zateplena 

izolantem z šedého polystyrénu tl. 150 mm (bezpodmínečně nutné dodržet tepelnou 

vodivost pro izolant  0,032 W/(mK). Napětí v tlaku při 10 % stlačeni (σ10) CS(10) ≥ 30 

kPa; Pevnost v tahu kolmo k desce (σmt) TR ≥ 10 kPa; Nejvyšší hodnota zatížení 1,4 

kN.m-3; Rozměrová stabilita při teplotě (70+- 2) °C a rel. vlhkosti (90+-5) % DS (TH) ≤ 

1 %) – dle ČSN 73 0810 – viz. výkresová část.  

Mezi hranami desek nesmí byt vytlačené lepidlo. U zakládací lišty budou spáry mezi 

lištou a izolantem prostřídány. Skladba desek na nárožích bude provedena s 

převázáním. Nárožní hrany štítů budou při montáži desek vyrovnány po cele výšce 

štítu. V rozích ostění otvorů bude skladba desek provedena tak, aby zde nebyla spára, 

do desky bude vyřezán roh minimálně 150 x 150 mm. Nad rohy otvorů a prostupů 

bude proveden diagonální pruh perlinky pro zajištění šikmých tahových napěti 

v rozměru minimálně 400 x 200 mm pod uhlem 45o. 

Ostění otvorů bude důsledně zateplováno min. 50 - 30 mm izolantu se součinitelem 

prostupu tepla 0,025 W/(mK). Kotvení ETICS bude prováděno plastovými talířovými 

hmoždinkami. Návrh kotvení je proveden pouze pro systém ETICS s charakteristickou 

plošnou hmotnosti vnějšího souvrství ETICS nejvýše 20 kg/m2, tj. pro povrchovou 

úpravu pastovitou tenkovrstvou omítkou. Při použití vyššího zatížení (například při 

použití povrchové úpravy z keramických obkladových pásků), je nutné provést novy 

návrh včetně statického posouzení zohledňujícího plošnou hmotnost obkladu. Dle 

ČSN 73 2902 nemá být počet hmoždinek na 1m2 menši než 6 ks. 

Doporučujeme, aby navržený počet hmoždinek s ohledem na jejich únosnost v 

podkladu a celistvost nosné vrstvy podkladu nepřesáhl počet 12 ks/m2. Pokud vychází 

počty vyšší, je nutné použit hmoždinky s vyšší únosností v podkladu (dle ETA příslušné 

hmoždinky). Počet a rozmístění kotev musí být v souladu se systémem dodaným 

technologickým předpisem. Při provádění je důležité dodržet minimální hloubku 

zakotvení hmoždinky do nosné konstrukce 40 - 50 mm, resp. Zajistit předepsanou 

únosnost hmoždinky v tahu. 



Použitý systém musí být certifikovaný jako systém mechanicky kotveny s doplňkovým 

lepením. V systémech nelze použit tepelné izolace s tloušťkou menší než 50 mm. 

Doporučení kotvení dle výpočtu je pro EPS 8 a 10 ks/m2, specifikace oblasti je 

součástí této dokumentace. Tato může být upravena na základě výtažných zkoušek, 

které zajistí zhotovitel a předá projektantovi. 

Pro ověření vhodnosti zvoleného typu hmoždinky použitého v návrhu, je nutné 

provedení výtažných zkoušek zodpovědnou osobou v souladu s pokyny v ČSN 73 2902 

Příloze A. Výtažnou zkouškou se provádí: 

a) ověření charakteristické únosnosti hmoždinky NRK [kN] v podkladu pro stavbu, 

konstrukci, nebo její část (charakteristická síla FRK ([kN] hmoždinky na mezi vytažení z 

podkladu, zjištěna výtažnými zkouškami a stanovena dle ČSN 73 2902 musí být vždy 

větší nebo rovna charakteristické únosnosti NRK [kN] zvolené hmoždinky)) 

b) ověření efektivní kotevní hloubky hmoždinky hef [mm] (efektivní kotevní hloubky 

hmoždinky hef (účinné délky hmoždinky v podkladu) lze zjistit v dokumentu ETA 

příslušné hmoždinky, případně v technickém listu hmoždinky. Ověřovaní při výtažných 

zkouškách musí zohlednit tloušťku tepelné izolace, způsob montáže hmoždinky 

(povrchová), vrstvu lepidla pro lepení tepelné izolace a celkové tloušťky neúnosných 

vrstev) 

c) stanovení celkové délky hmoždinky La [mm] (celkovou délku hmoždinky La je nutné 

navrhnout na základě výtažných zkoušek s ohledem na tloušťku tepelné izolace, 

způsob montáže hmoždinky (povrchová, zapuštěná), vrstvu lepidla pro lepení tepelné 

izolace a celkové tloušťky neúnosných vrstev) 

Schéma objektu a oblasti s počty (ks/m2) kotev vychází ze zaměření a průzkumu na 

stavbě. Kotvení bude provedeno hmoždinkami vyhovujícími specifikaci dle evropských 

norem. Po osazení hmoždinky a rozšiřovacího talířku do izolantu musí její nejvyšší část 

lícovat s plochou izolantu. 

Armovací vrstva musí být provedena dle požadavku ČSN 73 2901 tj. tloušťka 

minimálně 4 mm, výztužná síťovina osazena ve vnější třetině tloušťky, přitom kryti 

síťoviny musí být minimálně 1 mm a v místech přesahů síťoviny 0,5 mm. Odchylka 

rovinnosti nesmí překročit na délku 1 m hodnotu odpovídající velikosti zrna omítky 

zvýšenou o 0,5 mm. 

Při realizaci bude dbáno na vyrovnání štítových hran objektu po výšce. Též při 

osazování dilatační lišty bude svislost kontrolovaná a vyrovnaná. 
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Dodavatel předloží aplikační manuály daného systému. Provádění, technologické 

přestávky a příprava podkladu budou respektovat doporučeni výrobce daného 

sytému a normové požadavky. 

Cela izolační skladba v požárně exponovaných místech, tj. nad vchodem do objektu 

musí vykazovat index šíření plamene si = 0, tato hodnota musí být doložena atestem 

včetně izolační vrstvy. Veškeré nárožní hrany budou vyztuženy profilem, spodní 

vodorovné skrytým profilem s okapničkou s přípravou na překrytí čelní strany 

omítkovinou, návaznost k výplním a oplechování bude řešena systémovými lištami. 

Vzorky lišt budou předloženy před realizaci a budou odsouhlaseny, o tom bude 

proveden zápis do SD. Lišty budou zapraveny do fasády při stárkování lepidla s 

perlinkou dle manuálu výrobců. 

Nadspotřeby lepidla pro vyrovnání stávajících nerovnosti fasády nutno zohlednit 

prováděcí firmou při nabídce v rámci přirážky resp. samostatné položky dle odborných 

zkušeností firmy. Problém promrzání a následně tvorby plísní by měl být potlačen 

zateplením obvodové konstrukce. Je nutno zajistit dostatečné větrání jednotlivými 

uživateli objektu. 

 

B.5. TEPELNÁ IZOLACE 

Budou použity fasádní desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného šedého 

polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti 0,032 W/(mK). Pro plochy bude použit 

izolant tl. 150 mm. Pro zateplení obvodového zdiva suterénu (soklů) bude použit 

extrudovaný pěnový polystyren XPS tl. 150 mm, pod terén tl. 70 mm se součinitelem 

tepelné vodivosti 0,034 W/(mK). Zateplení části štítů bude provedeno z minerální vaty 

tl. 150 mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,036 W/(mK), viz výkresová část 

pohledy. 

B.6. HMOTA PRO LEPENÍ IZOLACE A VÝZTUŽNÉ VRSTVY 

Flexibilní lepidlo - flexibilní tmel na bázi cementu pro lepení a stěrkování 

termoizolačních systémů. Suchá maltová směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a 

hygienicky nezávadné modifikující příměsi: 

- zrnitost: 0 - 0,6 

- skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem 



Zpracování: 

K rozdělání tmelu se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN 73 2028. Suchá směs 

se smíchá s vodou na homogenní hladkou hmotu, nesmí se tvořit hrudky. Pro 

rozmíchání malty je vhodné použít vrtačku s nízkými otáčkami s nástavcem. Po 

rozmíchání se tmel nechá 5 - 10 min odstát, znovu se krátce promíchá a může se 

aplikovat. Zpracovatelnost lepící hmoty je 2 hodiny. 

 

B.7. PENETRAČNÍ NÁTĚRY 

Penetrační nátěr pod minerální omítky, vyrovnávající savost a zvyšující přilnavost 

podkladu. Směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující 

příměsi: 

- zrnitost 0 - 0,6 

- skladování v suchu, chránit před vodou a mrazem 

- spotřeba záměsové vody penetračního nátěru na 1 kg směsi: 

- cihla 5l 

- beton 3l 

- hladký beton 1l 

Zpracování: 

K rozdělání penetračního nátěru se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN 73 

2028. Suchá směs se promíchá s vodou, v poměru uvedeném výše. Po 5 minutách 

zrání se znovu promíchá. Nátěr se nanáší válečkem nebo štětkou. Doba schnutí nátěru 

je nejméně 12 hodin. 

Ředidlo 

Jedná se o kombinovaný prostředek na bázi silikátu, plnící současně funkci ředidla a 

penetračního nátěru pod silikátové omítky a barvy. Zpevňuje podklad a vyrovnává 

nasákavost silně nebo nerovnoměrně savých ploch. Používá se k ředění silikátových 

barev. Směs obsahuje draselné vodní sklo, styroakrylát, vodu a aditiva: 

- barva - bezbarvá až mléčně bílá 

- skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem 
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Zpracování: 

Před zpracováním se materiál rozmíchá. Hmota se aplikuje nástřikem, nebo nátěrem. 

Materiál se nanáší rovnoměrně tak, aby se vyloučilo dodatečné natírání vynechaných 

míst. Vynechaná místa mohou způsobit rozdílné zbarvení povrchové úpravy. 

 

B.8. OMÍTKY 

Bude použita probarvená silikonová omítka. Silikonová omítka je složena ze silikonové 

emulze, minerálního plniva a pigmentu, vody, přísady. Probarvené silikonové omítky 

jsou prodyšné, dále jsou silikonové omítky vysoce odolné povětrnostním vlivům. 

Použití silikonové omítky jako povrchové úpravy je možné při zateplení polystyrenem, 

vatou. 

 

B.9. ODSTÍNY FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ 

Odstíny fasádních nátěrů je vybrány investorem. Odstín marmolitové omítky, která 

bude použita na soklu, ten vybrán nejpozději před započetím zateplovacích prací. 

 

B.10. KOTEVNÍ PRVKY 

Pro kotvení tepelné izolace jsou určeny talířové hmoždinky jejich doplňky. Zakládací 

(soklové) lišty budou použity U15/1,0/200 (zateplení tl. 150 mm). 

 

B.11. MONTÁŽ FASÁDNÍHO SYSTÉMU 

Lešení 

Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou 

sítí, okapovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět 

pouze oprávněná firma. Lešení bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu 

osob. Lešení bude postaveno s odstupem 500 mm od fasády objektu. Toto opatření je 

provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. 



Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 

14 mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m 

ocelovými kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny 

záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze 

zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou 

zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a 

opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování 

zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 

2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na 

druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost 

konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na 

lešení bude provedena z dřevěných (alt. z ocelových pozinkovaných) podlážek. Přístup 

na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových (alt. hliníkových) žebřících. 

Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny 

dřevěnými (alt. hliníkovými) poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob. 

 

Pracovní postup 

Příprava podkladu: 

Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. navětralé 

(odfouklé) části budou odstraněny a dorovnány. Očištění povrchu se provede tlakovou 

vodou. 

Povrch fasády musí vykazovat nerovnost nejvíce 5 mm na dvoumetrové lati. V 

opačném případě je nutné dále povrch vyrovnat. 

Z fasády budou odstraněny všechny předměty (cedule, světla, bleskosvody, držáky na 

satelitní paraboly, či jiná zařízení). Stávající výplně otvorů je nutné chránit proti 

poškození zakrytím například PE fólií. Konstrukce, které budou procházet 

zateplováním, například zábradlí je nutné chránit těsnící páskou. Kotevní prvky 

bleskosvodů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému byly 

osazeny v souladu s platnými předpisy. 

Montáž zakládací lišty: 

Zakládací lišta bude nad horní hranou sklepních oken. Lišta bude použita 

U15/1,0/200. Šířka lišty odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit 
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natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 mm. U nerovných podkladů se, v 

místech hmoždinek, soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo 

dosaženo přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou 

spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm - dilatační spára. Na 

nárožích bude lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na 90°. 

Lepení tepelné izolace: 

Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z pěnového 

polystyrenu a na desky z extrudovaného pěnového polystyrenu se nanáší po obvodu 

(pás o šířce cca 50 mm) a v ploše desky 3 - 4 terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto 

nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící hmoty je cca 20 - 30 mm. Pokud je 

podklad rovný, je možné maltu nanášet celoplošně zubovou stěrkou (zuby 10 x 10 

mm). Při nanášení lepící malty je nutné dbát, aby se nedostala na boční strany desek. 

Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící 

hmota. Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude 

vždy klást na vazbu. Nejmenší přeložení desky bude dodrženo 200 mm. Převázání 

jednotlivých desek je nutno dodržet i při řešení nároží budovy. Desky se položí s 

větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou. 

Montáž kotevních hmoždinek: 

Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému 

talířovými hmoždinkami. Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotvení je 

nutné dodržet kotvící hloubku 40 mm. Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku 

starých omítek. Hloubka vrtání bude o 10 mm větší než kotevní hloubka, aby 

hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do otvoru. Pro kotvení hmoždinek bylo nutno 

rozlišit plochu stěny a rohy. V rozích je výrazně vyšší namáhání sáním větru a tudíž je 

zde nutné použít větší množství hmoždinek (do v. 8,0 m 5 ks/m2 a od 8,0 m do 22,5 m 

výšky 6 ks/m2). Dle ČSN 73 0035 je nároží oblast definována jako 1/8 užší strany 

budovy, přičemž nároží je široké nejméně l m, nejvýše 2,0 m. 

Výztužná vrstva a výztužná tkanina: 

Výztužná vrstva bude provedena na vnějším povrchu tepelné izolace a bude 

vytvořena z flexibilního lepidla a výztužné sklovláknité armovací tkaniny. Před 

vytvořením výztužné vrstvy bude provedena kontrola tepelné izolace. Na povrchu 

nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev. 



Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést 

nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek. 

Na povrch tepelně izolačních desek se nanese, zubovým hladítkem, lepící tmel v 

tloušťce 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé 

pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. 

Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. Rohy budou 

vyztuženy nárožní lištou z hliníku s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny (roh Al s 

tkaninou 100 x 100). 

 

B.12. HROMOSVODY 

Před zahájením zateplovacích prací dojde k demontáži hromosvodů. Budou 

demontovány svislé svody hromosvodu, které by přímo bránily montáži nové svislé 

izolace. Dojde k úpravě stávajících podpěr pro svislé části vedení hromosvodu tak, aby 

bylo možno po montáži dodatečného zateplení fasády, namontovat nové svody 

hromosvodu (úprava vyložení podpěr, či montáž nových podpěr vedení); nutno však 

zajistit po celou dobu zateplování ochranu objektu před bleskem. Po dokončení 

zateplovacích prací bude provedena revize hromosvodu. Toto řeší samostatná část PD. 

 

B.13. OPLECHOVÁNÍ 

Je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož (tloušťku) 

tepelné izolace (150 mm). Stávající oplechování střech, svislé a vodorovné dešťové 

svody budou odstraněny a nahrazeny novým prvky z matného čistého zinku (se 

stupněm čistoty více jak 99% podle DIN EN 1179, dále se k tomu legují nepatrné, 

množstevně přesně definované podíly mědi a titanu), které bude prodlouženo o výlož 

zateplovacího systému. Nad vstupními vchodovými dveřmi bude na římse provedeno 

nové oplechování z TiZn. 

 

B.14. VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ A OKENNÍCH VÝPLNÍ 

Dojde k výměně všech původních (již nevyměněných plastových) otvorových výplní za 

plastové a hliníkové výplně, které vyhovují dnešním potřebám ČSN. Jedná se 
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především o okna v suterénu a vstupní vchodové dveře. Okna OD3 v chodbách a 

dveře DO2 vedoucí do suterénu budou zazděny. Dojde k doplnění střešních plastových 

oken OD6 s U = 1,4 W/m2K. 

Nejprve dojde k odstranění starých (ocelových) výplní otvorů viz výkresová část této 

dokumentace včetně parapetů (vnitřních i venkovních). Budou osazena nová okna 

plastová a dveře hliníkové  z min. 5-ti komorovým profilem rámu okna, kde bude U = 

1,2 W/(m2K). Z požadavků investora vyplívá, že nové výplně otvorů budou utěsněny 

příslušnými těsnícími pásky. Součástí výměny výplní otvorů bude rovněž výměna 

vnitřních a venkovních parapetů. Profily budou zaskleny izolačním dvojsklem 4-16-4 

mm. Izolační sklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm se vzduchotěsně 

uzavřenou 16 mm dutinou mezi skly. Ohýbaný kompozit, který tvoří distanční profil je 

naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v 

meziskelní dutině. Součinitel prostupu tepla celého okna bude 1,2 W/(m2K).  

Ke všem typům oken a okenních sestav použitých na této akci investor požaduje 

doložit autorizovaným statikem schválený systém kotvení výrobce daného systému 

plastových a hliníkových profilů. Tento systém kotvení bude sloužit odbornému 

dozoru investora při kontrole prováděných prací na místě stavby. Zvuková 

neprůzračnost nových plastových oken bude min. 32,4 dB. Je požadováno užití 

dvojskel s tzv. „teplým" okrajem, tedy s distančním rámečkem z nerezu. Prováděcí 

firma bude dále držitelem certifikátu systému managementu jakostí dle EN ISO 9001 

na výrobu a montáž plastových oken a hliníkových dveří. Montáž nových plastových 

oken bude prováděna dle veškerých platných ČSN. 

Všechny měněné výplně otvorů budou vyměřeny před započetím prací do přesných 

rozměrů. Okna budou vybavena 3 polohami kliky. Kování a mechanické části oken 

budou s protikorozním provedením. Okna budou opatřena zvýšenou bezpečností 

proti násilnému otevření při výkyvném otevření okna. Kování a mechanické části oken 

budou provedeny se stříbrným pokovením, dále budou provedeny v nerezovém 

provedení. Viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. 

Kliky oken budou provedeny kovové s plastovou úpravou povrchů. Při odborné 

demontáži stávajících výplní otvorů je nutné dbát na hrubé nepoškození okenních 

ostění a nadpraží (zdiva a omítek). Začištění vnitřních částí narušených omítek, ostění 

a nadpraží bude provedeno např.  vápenosádrovou nebo štukovou omítkou, tato 

omítka bude opatřena dvouvrstvým vodou ředitelným nátěrem v bílé barvě. Venkovní 

začištění bude součástí zateplení objektu. Pro styk zateplovacího systému a nových 



výplní otvorů bude použita APU páska. Nová plastová okna budou těsněna 

příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do 

polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí. 

Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby. Venkovní 

parapety budou součástí klempířských výrobků (jsou součástí oplechování říms). 

Vnitřní parapety budou provedeny z bílé laminované dřevotřísky, ukončeny budou 

plastovými koncovkami stejné barvy vnitřních parapetů. Parapety budou zapuštěny 20 

mm do vnitřního ostění. Přechod mezi parapetem a ostěním bude vyplněn trvale 

pružným tmelem. Při zateplovacích pracích budou nová okna opatřena např. 

ochranou Pe fólií, aby během zateplovacích pracích nedošlo k mechanickému 

poškození. 

B.15. LIKVIDACE AZBESTU 

Při průzkumu byla zjištěna přítomnost azbestu. Při likvidaci azbestu bude 

postupováno takto: 

Před likvidací bude nutné použít encapsulační postřik pro zamezení prášení azbestu 

při jeho demolici. Následně bude potřeba vše opatrně zdemontovat a jednotlivé části 

střechy zabalit do neprodyšné folie a uzavřít do velkoobjemových vaků. Vše je nutno 

průběžně opatřovat postřikem zmíněným encapsulačním postřikem. Po zabalení do 

vaků budou desky sneseny stavebním výtahem a odvezeny na speciální skládku pro 

likvidaci azbestu. 

Dle technologických postupů je také nutno vytvořit ochranné pásmo a po odstranění 

azbestového odpadu bude nutno vysát veškerý prach vzniklý demolicí. 

Pracovníci budou muset být vybaveni bezpečnostními obleky, brýlemi a respirátorem. 

Vše pak bude zabaleno a odvezeno na speciální skládku, která umí azbest zlikvidovat. 

Odnětí tohoto materiálu provede zhotovitel pod dozorem osoby, která má oprávnění 

podle zvláštního předpisu, a která zaručí řádný a bezpečný technologický postup 

odnětí materiálu ze stavby, zabalení, označení a zajistí předání k bezpečnému 

odstranění. 

Při rozebírání stavby musí být zvolen postup, jímž bude zabráněno uvolňování azbestu 

do ovzduší (uzavíratelný kontejner, nádoba, plastové pytle). Materiály budou ze stavby 

odstraněny přednostně před dalšími bouracími pracemi. 
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V místech stavby bude označen prostor kontrolované pásmo, kde bude zakázáno jíst, 

pít a kouřit. Pracovníci budou vybaveni maskou s filtrem, ochranným oděvem, 

rukavicemi a pracovní obuví. Použité oděvy budou po dokončení odstraňování 

stavebního materiálu uloženy a dopraveny do čistírny a prádelny v uzavřených 

obalech. Zhotovitel ohlásí práce 30 dní předem příslušné Krajské hygienické stanici. 

Při likvidaci krytiny doporučuje projektant postupovat dle Věstníku MŽP částka 3, 

ročník XVIII z března 2008. 

 

B.16. NÁVRH ZABEZPEČENÍ PROTI ZATÉKÁNÍ PŘI VÝMĚNĚ STŘECHY 

Během stavebních úprav dojde k celkové demontáži stávající střešní krytiny. Zhotovitel 

proto předloží návrh opatření proti zabránění zatékání srážek a vzniku jiných škod na 

objektu v průběhu rekonstrukce střechy. 

 

C. OCHRANA PRO HNÍZDĚNÍ RORÝSŮ 

a) Při provádění stavebních prací v období hnízdění (duben až srpen), je třeba nejdříve 

prověřit, zda na domě nějací jedinci nehnízdí, dále je nutné požádat před zahájením 

stavebních prací o povolení výjimky pro tento ohrožený druh Krajský úřad 

Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

b) Na budově budou vytvořeny náhradní dva čtyřkomorové hnízdní boxy pro hnízdění 

rorýse obecného (instalace prefabrikátů či speciálních budek pro rorýsy obecné v 

rozsahu/ počtu odpovídajícím uzavřeným ventilačním průduchům, umístěných co 

nejblíže k uzavřeným ventilačním průduchům a se shodnou nebo obdobnou stranovou 

orientací). Boxy budou umístěny do zateplovacího systému pod střechu objektu, a to 

jeden box na severní stranu a jeden box na jižní stranu objektu 

c) Všechny ventilační průduchy zůstanou zachovány a v plném rozsahu zůstane 

zachován i průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin). Rozměr ventilačních 

průduchů musí být zachován nebo, je li upravován, pak musí mít průduchy rozměry 

nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. 

d) Bude zajištěna potřebná úprava ventilačních průduchů. Spodní okraj každého 

průduchu a následný průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin) musí být 

dostatečně drsný, z důvodů umožnění zachycení a prostupnosti pro jedince rorýse 



obecného. Zdrsnění je v případě použití materiálů s hladkým povrchem možné provést 

s pomocí ocelového kartáče či vrtáčky s nástavcem - ocelovým kartáčkem, anebo 

provést potěr spodní části průduchu tenkou vrstvou stavebního lepidla, jež vytvoří 

pevný nelepivý povrch s potřebnou strukturou. Vrstva lepidla nesmí výrazně ovlivnit 

světlost otvorů - viz, udané minimální rozměry nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. 

e) V případě instalace plastových ochranných mřížek budou odstraněny lamely ve 

spodní části každé mřížky tak, aby byl zachován minimální potřebný rozměr otvoru 

nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. 

 

 

Vypracovali: Ing. arch. Petr Kvasnička, Ing. Kristýna Levorová 

V Plzni, prosinec 2017 


