

REKAPITULACE STAVBY

01 - Oprava FASÁDY

Kód: 273

Stavba: Kostelec - kostel Sv. Jana Křitele - záchrana objektu

KSO:

Místo: Kostelec

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:

Obec Kostelec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Občanská a průmyslové stavební spol. s r.o., Kopeňkova 34, Plzeň 301 00

IČ: 47715766
DIČ: CZ47715766

Projektant:

Arista Global spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Chlumecký, ing. Horák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Přesný postup provádění a přesná specifikace konstrukcí a prací je uvedena v projektové dokumentaci.

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nulových standardů. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce doložených technickými listy.

Cena bez DPH

2 900 664,50

Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
	0,00

Výše daně
609 139,55
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 509 804,05

OPR
Kopeňkova 34, Plzeň 301 25
N 4715466 DIČ CZ47715766

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 273

viz: POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

Stavba: Kostelec - kostel Sv. Jana Křtitele - záchrana objektu

Místo: Kostelec

Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Obec Kostelec

Projektant: Arista Global spol. s r.o.

Uchazeč: Občanské a průmyslové stavební spol. s r.o.

Zpracovatel: Martin Brabec

Tomáš Chlumský, ing.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 900 664,50 3 509 804,05

00	Vedlejší náklady	69 000,00	83 490,00	VON
01	Oprava FASÁDY	2 831 664,50	3 426 314,05	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec - kostel Sv. Jana Křtitele - záchrana objektu

Objekt:

01 - Oprava FASÁDY

00 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kostelec

Uchazeč:

Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.

Projektant:

Arista Global spol. s r.o.

Zpracovatel:

Tomáš Chlumecký, ing. Horák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

47715766

CZ47715766

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 000,00

DPH základní

snižená

Základ daně

69 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 490,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

83 490,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec - kostel Sv. Jana Křtitele - záchrana objektu

Objekt:

00 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 23.04.2019

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant: Arista Global spol. s r.o.

Uchazeč:

Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.

Zpracovatel: Tomáš Chlumecký, ing. I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

69 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

69 000,00