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ZŠ Karlovarská, Nejdek – Přestavba spojovací chodby

A. Stavebně technické řešení  

Práce HSV 

1. Stručný popis stávající stavby a jejich konstrukcí 
 v současné  době  objekt  neodpovídá  dnešním  tepelnětechnickým požadavkům.  Střecha  je  silně

poškozená, v některých místech zatéká do objektu. Okna jsou ocelová s jednoduchým zasklením. Z
tohoto důvodu bylo vlastníkem rozhodnuto  odstranění  objektu,  bude ponechán topný kanál  a
základy.  

 Spojovací  chodba  spojuje  pavilon  s  učebnami  s  pavilonem  tělocvičny  a  dílen.  Je  založen  na
základových  pasech  z  prostého  betonu.  Zdivo  topného  kanálu  je  provedeno  z  cihel  plných,
metrického formátu na maltu M50. Zakrytí kanálu z prefabrikovaných desek PZD. Schody jsou
žulové na betonové desce.  Nosná konstrukce střechy je z ocelových trubek  Ø80 mm. Střešní
krytina – trapézový pozink plech. Okna a dveře do skleníku jsou ocelové, jednoduché. 

 podlahy tvořeny standardními materiály - keramická dlažba,  okolo stavby jsou osazeny betonové
žlabovky, budou odstraněny včetně podkladu. 

 objekt je napojen na elektrickou instalaci, v topném kanálu je rozvod topení, vody
 na jižní fasádě (v místě stávajících dveří) jsou zbytky základů pod skleník, vel. 17,40 x 5,75 mm,

hloubky 55 – 65 cm, tl. 300 mm. Tyto základy budou odstraněny a terén dorovnán.

2. Technologický postup bouracích prací  
Nutná opatření : 

- před zahájením stavby bude prověřeno, zda je objekt odpojen od všech stávajících napojení na
inženýrské sítě,  tyto demontovány až k rozvaděči  event.  k místům měření spotřeby a hlavním
uzávěrům, v případě neodpojení objektu od sítí hrozí v případě poškození havárie event. možnost
výbuchu a požáru 

- z objektu budou odstraněny všechny doplňkové konstrukce, které  by mohly ohrozit plynulost a
bezpečnost postupu bouracích prací

Postup bouracích prací : 
 bourání bude prováděno s použitím strojní mechanice, nebude použito těžké bourací techniky 

 
Navržený postup bouracích prací (v případě změny je nutná dohoda s osobou zodpovídající za
postup bouracích prací) 

 odstraní se střešní krytina – trapézový pozink plech  
 následně se postupně rozebere nosná konstrukce střechy – nutno rozebírat od shora 
 z obvodového pláště se provede demontáž otvorových výplní (okna, dveře) 
 dále je nutné odstranit sloupky mezi okny 
 svislé konstrukce budou postupně od shora rozebrány po stropní desky topného kanálu 
 všechna  suť  bude  z objektu  ihned  odstraňována  mimo  obvod  objektu  pro  zabezpečení

bezpečného pohybu osob v bouraném objektu 
 po odstranění svislých konstrukcí se provede odbourání podlah a nášlapných vrstev podlahy až po

úroveň  horní hrany základu a PZD desek kanálu
 betonové žlabovky okolo objektu budou odstraněny včetně podkladu 
 základy budou ponechány, bude odstraněna přizdívka základů a stáv. hydroizolace 
 budou vybourány základy býv. skleníku 
 v případě,  že  se  ve  stavbě  objeví  nepředpokládané  konstrukce  event.  podezření  na  možnost

zřícení  části  stavby,  práce  budou  okamžitě  přerušeny,  objekt  zabezpečen  proti  vstupu
nepovolaných osob a bude kontaktován statik  za účelem posouzení  stavby a dalšího postupu
stavebních prací 

 zbytkový materiál bude odvezen na skládku

Při bouracích pracích je nutné dodržovat bezpečností předpisy se stavebními pracemi souvisejícími zvláště
s ohledem pro práci ve výškách . 

Likvidace sutě a ostatního stavebního materiálu : 
 dřevěné prvky – odvoz na skládku
 cihly a kamenné zdivo – odvoz ze stavby uložení na skládku 
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 zbytky malty a kusového betonu – odvoz ze stavby uložení na skládku   
 kovy – odvoz do sběrných surovin

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu konstrukčnímu řešení nebyl zpracován statický posudek, charakter
prací jej nevyžadoval. Odstranění stavby bude provedeno na vlastním pozemku stavebníka bez zásahů do
okolních pozemků a staveb,  přístup na stavbu je možný po stávající  komunikaci  a po p.p.č.  2089/1.
Přístupy  na  staveniště,  ochrana  osob  a  zabezpečení  stavby  před  vstupem  nepovolaných  osob  je
zpracováno  v  zásadách  organizace  bouracích  prací.  Odstranění  stavby  bude  provedeno  s dohledem
stavebního dozoru stavby, který bude zároveň zabezpečovat vedení stavby při bouracích pracích . 

3. Výkopy – základy 
 pro umožnění provedení izolace základů je nutné provést odkopávku okolo pavilonu na hloubky

předepsané projektovou dokumentací (založení izolace na úrovni hydroizolace topného kanálu)  
 zemina bude uložena na pozemku v areálu školy, viz POV a následně použita pro zpětné zásypy

okolo  budovy,  přebytečná  zemina  bude  odvezena  na  skládku  do  vzdálenosti  cca  12,00  km,
zároveň  budou  odvezeny  zbytky  betonu,  a  nepoužitelného  materiálu  k zásypu  okolo  objektů,
zásypy budou prováděny po vrstvách cca 300 mm a řádně hutněny pro zabránění sedání zeminy
okolo objektu a pro zabránění zavodňování základové spáry  

 v případě zjištění  nevhodnosti  vykopaného materiálu  k zásypům (stavební  suť,  kontaminované
zemina apod.)  bude tato  odvezena  všechna na skládku a zásypy budou provedeny  vhodným
materiálem 

 v okolí objektu jsou vedeny stávající inženýrské sítě (rozvody NN, rozvody vodovodu,  uzemnění a
kanalizace dešťová), tyto sítě je nutné při výkopových pracích zajistit proti poškození 

 Okapové chodníky : 
 stávající betonové žlabovky vel. 500/50- budou odstraněny včetně podkladu, ¨
 Okolo pavilonu, bude provedený nový okapový chodník ve složení : 

o betonové žlabovky 500x50 mm  
o podsyp bude proveden štěrkopískem fr.0-32 mm v tl. 150 - hutněno 
o terén okolo objektu bude upraven na navržené výšky pro umožnění provedení zateplení tj.

výška upraveného terénu min. 150 mm od spodní hrany zateplení fasády (viz. detail)  

4. Svislé konstrukce 
 vnější obvodové zdivo bude provedeno z porobetonových přesných tvárnic P2-400 v tl. zdiva 300

mm, zdění bude prováděno lepením na tenkovrstvou maltu, 
  technické parametry navrženého zdiva: 

- přesná porobetonová tvárnice na maltu pro tenké spáry  
o tl. zdiva 300 mm 
o objemová hmotnost prvku 400 kg/m3 
o pevnost v tlaku P2-400
o zvuková neprůzvučnost Rw=46 dB 
o hodnota součinitele tepelné vodivosti =0,318 W/mK (bez KZS) 
o třída reakce na oheň A1 – nehořlavé 
o požární odolnost REI 180 DP1 

 
 překlady  nad  otvory  použity  z výrobního  programu  dodavatele  zdících  materiálů  a  to  nosné

překlady příslušné délky,  specifikace viz. výkresová část  PD, pro uložení překladů na nosných
zdech je nutné dodržet skladbu doporučenou výrobcem

 zdivo spojovací chodby bude ukončeno železobetonovými věnci z betonu C 30/37 XC1do U do
ztraceného  bednění  z  U  profilů,  umístění  a  provedení  věnců  viz  výkresová  část  projektové
dokumentace. Jako podélná výztuž bude použita žebírková tyčová ocel 10425 Ø 12 a jako třmínky
bude použita hladká tyčová ocel 10216 Ø 6 

 snížené cihly budou upraveny řezáním suchou nebo mokrou metodou 
 provede se demontáž stávající příčky mezi pavilonem učeben a spojovací chodbou. Příčka bude

posunuta o cca  750 mm směrem do chodby (požadavky  PBŘ).  Zdivo  příčky bude  provedeno
z porobetonových přesných příčkovek P2-500 v tl. zdiva 150 mm, zdění bude prováděno lepením
na tenkovrstvou maltu, 
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5. Vodorovné konstrukce 
 stropní  konstrukce  spojovací  chodby  je  tvořena  dřevěnými  trámy,  na  které  je  proveden

sádrokartonový  podhled  na  ocelové  konstrukci  –  typ  D112  s garantovanou  požární  odolností
EI15a→b

6. Úpravy povrchů – podlahy 
6.1. Vnitřní omítky 
 po ukončení osazení instalací se provede vyspravení rýh a otvorů vysprávkovou maltou u větších

ploch s vložením výztužné skelné rohože, pro opravy použít – vysprávkové malty 
 všechny povrchy musí být  před zahájením nanášení omítek suché, zbavené nečistot a mastnot 
 rohy a hrany se opatří omítkovými profily pro zamezení odštipování hrany 
 omítka  bude provedena  pomocí  vápenocementové  omítky pro  vnitřní  zdivo  s finální  štukovou

úpravou, 
 při provádění omítek je vhodné přes rohová spojení u oken a dveří vtlačit do omítky výztužnou

skelnou síť, platí rovněž u napojení různých druhů materiálů – přesahy minimálně 250 mm na
každou stranu 

6.2. Vnější omítky : 
 Zateplení  spojovací  chodby  bude  provedeno  pomocí  kontaktního  zateplovacího  systému

s izolantem tvořeným fasádním polystyrenem EPS tl.  100 mm, v oblasti  soklu bude provedeno
zateplení z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm. 

 Kontaktní zateplovaní  systém od vrchu stěny do úrovně +/- 0,000 bude proveden dle skladby
P01:  

o P01 
 omítkový systém pro použití na polystyren  

o návrh skladby systému zevnitř – ven 
 vnější zdivo chodby  
 polystyren šedý stabilizovaný rozměr 500x1000 (D=0,033 W/mK) tl. 100 mm
 lepeno  plnoplošným  nalepením  pomocí  paropropustné  lepící  hmoty  na  bázi

cementu 
 kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce (cca 4 ks deska – 0,5m2)

 hmoždinky typu STR 8/60U x 195 mm – šroubovací zápustné  
 minerální a armovací malta tl. vrstvy min. 5 mm 

 součinitel difuzního odporu pro vodní páru (u) <= 25
 hořlavost  A1 – nehořlavý 
 certifikovaná pro použití na desky z šedého polystyrenu 

 sklotextilní síť vyztužovací (armovací)  odolávající alkáliím s vysokou pevností, oka
4x4 mm 

 mezinátěr pro minerální/ silikonově pryskyřičné vrchní omítky – probarvený 
 silikonově pryskyřičná vrchní omítka probarvená s vysokou propustností vodních

par, vysokou ochranou proti povětrnosti, proti řasám a plísním fr.0-3 mm zrno na
zrno 

 faktor difuzního odporu vodních par (u) <= 35-40
 součinitel vodopropustnosti w < 0,05kg/(m2*h0,5) W3 nízký
 nasákavost (tř. ) EN 1062-3 W3 nízký 
 hořlavost ( tř. ) EN 13501-1 A2-s1,d0 – nehořlavý 

o P02
o omítkový systém pro použití na polystyren   
o návrh skladby systému  

 minerální a armovací malta tl. vrstvy min. 5 mm 
 armovací síťovina odolávající alkáliím s vysokou pevností 
 mezinátěr pro minerální/ silikonově pryskyřičné vrchní omítky
 mozaiková omítka – umělopryskyřičná omítka  

 /extrudovaný polystyren stabilizovaný (D=0,034 W/mK) tl. 80 mm 
 kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 ) 
 nátěr penetrační asfaltovým lakem Alp 
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 pod  úrovní  terénu  nebude  prováděn  omítkový  systém,  ochrana  polystyrenu  bude  provedena
pomocí  nopované  folie  kotvené  přes  izolaci  do  zdiva  ukončené  v úrovni  terénu  a  zakončené
ukončovací lištou nerez 

 zateplení soklů bude vždy provedeno do úrovně vodorovné hydroizolace topného kanálu 
 základy a zdivo bude před aplikací zateplení očištěno mechanicky event. tlakovou vodou  

6.3. Podlahy : 

Skladba podlahy P1:
- nášlapná vrstva - keramická dlažba 10 mm 
- flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem 
- cementový potěr CP20/25 – výztuž sítí KARI 100/4 x 100/4 50 mm 
- ( po obvodu místnosti bude provedena dilatace pásem z minerální vlny tl. 10 mm ) 
- 2x pás hlavní hydroizolační vrstvy 

o mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou   
o plnoplošně nataven na podklad 

-     stávající PZD desky – strop topného kanálu

7. Výplně otvorů : 
 vnitřní dveře mezi pavilonem učeben a spojovací chodbou budou hliníkové s požární odolností

EIC2 30DP1, excentrické dveřní křídlo – průchod min. 900 mm, spodní díl plná výplň, oboustranné
madlo. Dveře vybavené samozavíračem.

 vnitřní dveře mezi pavilonem tělocvičny a spojovací chodbou zůstávají stávající, byly vyměněny v
předchozí etapě

 dveře  vstupní  budou  hliníkové,  izolační  dvojsklo,  Ud =  1,2  W/m2K.  Dveře  vybavené
samozavíračem, dveřní křídlo opatřeno panikovým kováním

 okna budou provedena z plastových profilů minimálně 6ti komorových, zasklení izolační dvojsklo
Ug=1,10 W/m2K, budou provedena v plastu barva bílá RAL 9010  
požadované parametry oken :
 otevírání  pomocí  kliky  ve spodní  části  okenního  křídla,  v případě  osazení  oken mimo dosah

budou okna vybaveny pákovými ovladačem osazenými na stěně ve výšce max. 1500 mm 
 šesti komorový rám 
 izolační dvojsklo 4-18-4, teplý rámeček swisspacer 
 součinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K 

 vnitřní parapety se provedou z profilů na bázi dřeva s povrchovou úpravou laminem
 specifikace výplní otvorů bude upřesněna investorem před dodáním na stavbu

Práce PSV 

8. Izolace proti vodě  
- Izolace proti  vodě budou provedeny z asfaltových mineralizovaných pásů –  bude provedena nová

svislá hydroizolace, která bude napojena na stávající vodorovnou hydroizolaci topného kanálu
- dále  bude  provedena  nová  vodorovná  izolace  stropu  topného  kanálu  a  pod  novými  obvodovými

stěnami
- při provádění izolací je nutné důkladně vrstvy provařit a spoje horní vrstvy zašpachtlovat, rohový spoj

přes fabion s přeložením jednotlivých vrstev izolace  
- všechny prostupy instalací budou opatřeny lemem s utěsněním trvale pružným tmelem /silikon/
- izolace proti vodě vodorovná provedena ve složení shora :

- mineralizovaný asfaltový pás s vložkou ze skelných vláken  2x
- nátěr penetrační asfaltovým lakem penetračním 

Pojistná hydroizolační difuzní folie : 
 na ochranu krovu proti vlhkosti bude použita pojistná kontaktní folie na bednění 
 Difuzní folie např. NORTON TF plus 
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9. Izolace tepelné 
 Izolace střechy nad spojovací chodbou:

o izolace z minerální vlny hydrofobizované  tl. 220 mm 
technické parametry 

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 W/(m.K)
stupeň hořlavosti  A1 
objemová hmotnost  672 kg/m3 

10. Konstrukce tesařské
 střecha chodby bude provedena jako pultová střecha sklonu 8° z dřevěného masivu – skladba a

profilace viz výkresová část PD 
 střešní konstrukce nad spojovací chodbou bude provedena pomocí dřevěných střešních trámů

osazených na pozednici.  Pozednice bude kotvena do obvodového věnce pomocí závitových tyčí
M16  opatřených  podložkou  DN  60  mm  a  přetočené  P3x30  pásoviny  kotvené  přes  osazenou
pozednici profilu 160/160 (kotvena pomocí závitových tyčí osazených do věnce dle PD  )

 bednění střechy bude provedeno z OSB desek tl. 25 mm, uložení bednění se navrhuje na distanční
latě 

 povrchová úprava navržena nátěrem lazurovacím lakem bezbarvým matným   
 všechny  dřevěné  prvky  budou  opatřeny  ochranným  nátěrem  proti  houbám  a  dřevokaznému

hmyzu 

11. Konstrukce klempířské 

 všechny klempířské výrobky budou provedeny z oboustranně povrchově upraveného plechu tl.
0,6 mm, povrch bude upraven pomocí polyesterové folie s povrchem HB Polyester tl. 50um 

 střešní krytina plech s dvojitou drážkou.  

 okapy  a  svody  budou  provedeny  z plechu  s tvrdým  jádrem  určeným  pro  lemovací  prvky  a
klempířské výrobky s jednoduchým ohybem

 ostatní klempířské prvky budou provedeny z plechu s měkkým jádrem, určený pro lemovací prvky
a klempířské výrobky s dvojitým ohybem ( falcování )  

 barva klempířských prvků navržena RAL 8025 – světle hnědá, bude upřesněna dle barevného
řešení jednotlivých fasád pavilonů  

12. Vytápění + silnoproud 
- předmětem samostatné části PD 

13. Podlahy z dlaždic – obklady – povlakové krytiny 
 dlažby budou provedeny z keramické dlažby slinuté protiskluzové kladené do tmelu flexibilního

velikost + tvar + barevnost si určí investor dle vlastního výběru, při pokládce dlažeb je nutné dbát
zvýšené pozornosti na pokládku dlažby do roviny pro zabránění vzniku nerovností

 po obvodu chodby bude proveden sokl z keramické dlažby – v. 10 cm 

14. Malby a nátěry 
 malby budou provedeny z malířských směsí – u sádrokartonu je nutné použít malby vhodné na

SDK – tónování maleb provést dle výběru investora 

15. Doplňkové a ostatní konstrukce
Podle části PBŘ budou osazeny požární hasící přístroje – 1xHP typ P6

Všeobecně : 
- při provádění prací je nutné respektovat bezpečnostní předpisy se stavebními pracemi souvisejícími

zvláště se zřetelem na provádění prací v uzavřených prostorách za provozu  s ohledem na stávající
konstrukce   

- dále je nutné dodržovat protipožární předpisy zvláště při práci s otevřeným plamenem  
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