


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Místnost	Název místnosti	Patro
č.101	WC Chlapci	1.NP
č.102	Úklid, Umývárna	
č.103	Vstup	
č.104	Úklid, Umývárna	
č.105	WC Dívky	
č.107	Kancelář	
č.108	Kancelář	
č.109	Kancelář	
č.115	Výtvarná výchova	
č.116	Učebna	
č.117	Tělocvična	2.NP
č.118	Tělocvična	
č.119	Vstup levá strana	
č.120	Vstup pravá strana	
č.201	WC Dívky	
č.202	Úklid, Umývárna	
č.203	Respirium	
č.204	Úklid, Umývárna	
č.205	WC Chlapci	
č.207	Knihovna, Archiv	
č.211	Učebna	



PAVILON č.1



HIP	Jiří Brož	Akce	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2 dílňách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek Dílčí část : D.1.4.d - Měření a Regulace	Datum	11/2017
Zodpovědný projektant	L. Berger			Výkres číslo	D.1.4.d-03
Zakázkové číslo MaR	29 17 11	Obsah	Rozvaděč RA1 : Zapojení 1.ETH1		

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Místnost	Název místnosti	Patro
č.301	WC Chlapci	3.NP
č.302	Úklid, Umývárna	
č.305	Učebna	
č.308	Úklid, Umývárna	
č.309	WC Dívky	
č.311	Kabinet	
č.312	Učebna	


 ELEKTRONICKÁ HLAVICE
 VENTILU RADIÁTORU

Řídící jednotka 2.ETH1



PAVILON č.1


HIP	Jiří Brož	Akce	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2 dílňách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek Dílčí část : D.1.4.c - Měření a Regulace	Datum	11/2017
Zodpovědný projektant	L. Berger			Výkres číslo	
Zakázkové číslo MaR	29 17 11	Obsah	Rozvaděč RA1 : Zapojení 2.ETH1	D.1.4.d-04	

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Místnost	Název místnosti	Patro
č.101	WC Chlapci	1.NP
č.102	Úklid, Umývárna	
č.103	Chodba	
č.104	Úklid, Umývárna	
č.105	WC Dívky	
č.107	Multif. tělocvična	
č.110	Učebna, Pracovna	
č.112	Letecký modelář	2.NP
č.114	Úklid	
č.201	WC Dívky	
č.202	Úklid, Umývárna	
č.203	Respirium	
č.204	Úklid, Umývárna	
č.205	WC Chlapci	



ELEKTRONICKÁ HLAVICE
VENTILU RADIÁTORU



PAVILON č.2


HIP	Jiří Brož	Akce	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2 dílňách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek Dílčí část : D.1.4.d - Měření a Regulace	Datum	11/2017
Zodpovědný projektant	L. Berger			Výkres číslo	D.1.4.d-05
Zakázkové číslo MaR	29 17 11	Obsah	Rozvaděč RA2 : Zapojení 1.ETH1		

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Místnost	Název místnosti	Patro
č.301	WC Chlapci	3.NP
č.302	Úklid, Umývárna	
č.305	Učebna	
č.308	Úklid, Umývárna	
č.309	WC Dívky	
č.314	Knihovna	


 ELEKTRONICKÁ HLAVICE
 VENTILU RADIÁTORU

Řídící jednotka 2.ETH1



PAVILON č.2

HIP	Jiří Brož	Akce	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2 dílňách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek Dílčí část : D.1.4.c - Měření a Regulace	Datum	11/2017
Zodpovědný projektant	L. Berger			Výkres číslo	
Zakázkové číslo MaR	29 17 11	Obsah	Rozvaděč RA2 : Zapojení 2.ETH1	D.1.4.d-06	


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Místnost	Název místnosti	Patro
č.103	Šatna	1.NP
č.104	WC Dívky	
č.105	Umývárna	
č.106	WC Chlapci	
č.107	Umývárna	
č.108	Šatna	
č.109	Chodba	
č.111	Skład	
č.113	Školní dílna	
č.114	Školní dílna	
č.115	Cvičná kuchyně	
č.116	Kancelář	
č.117	Šatna	
č.118	Umývárna	
č.122	Umývárna	
č.123	Šatna	
č.125	WC Dívky	
č.126	WC Chlapci	
č.129	Tělocvična	




**ELEKTRONICKÁ HLAVICE
VENTILU RADIÁTORU**

Řídicí jednotka ETH1



DÍLNY, TĚLOCVIČNA

HIP	Jiří Brož	Akce	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2 dílňách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek Dílčí část : D.1.4.d - Měření a Regulace	Datum	11/2017
Zodpovědný projektant	L. Berger			Výkres číslo	D.1.4.d-07
Zakázkové číslo MaR	29 17 11	Obsah	Rozvaděč RA3 : Zapojení ETH1		





PAVILON č.1


HIP	Jiří Brož	Akce	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2	Datum	11/2017
Zodpovědný projektant	L. Berger		dílnách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek	Výkres číslo	
Zakázkové číslo MaR	29 17 11	Obsah	Dílčí část : D.1.4.d - Měření a Regulace		
			Schema MaR : Příprava teplé vody		D.1.4.d-08

POPIS ŠTÍTKŮ

- 1 ROZVADĚČ NAPĚTÍ
- 2 PORUCHA
- 3 VYP - ZAP
- 4 PROVOZ
- 5 RESET PORUCH
- 6 ZKOUŠKA SIGNÁLKY



HIP	Jiří Brož	Akce	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2 dílňách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek Dílčí část : D.1.4.d - Měření a Regulace	Datum	11/2017
Zodpovědný projektant	L. Berger			Výkres číslo	D.1.4.d-09. 1
Zakázkové číslo MaR	29 17 11	Obsah	Rozvaděč RA11 : Návrh uspořádání		



HIP	Jiří Brož	Akce	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2	Datum	11/2017
Zodpovědný projektant	L. Berger		dílnách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek	Výkres číslo	
Zakázkové číslo MaR	29 17 11	Obsah	Dílní část : D.1.4.d - Měření a Regulace		
			Rozvaděč RA11 : Zapojení FAC, IOM		D.1.4.d-09.3