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A.1.
Identifikační údaje

A.1.1.
Údaje o stavbě
Název stavby:


Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Bukovany
Místo stavby:
Stávající sportovní areál u ZŠ Bukovany
Katastrální území:


k.ú. Bukovany u Sokolova
Parcelní čísla pozemků:

92/2 a 92/35
Předmět PD:



Dokumentace pro provádění stavby

A.1.2.
Údaje o stavebníkovi 
Název:



Obec Bukovany
Adresa:



Bukovany čp. 47, 357 55 Bukovany
IČ: 




00259276
Statutární zástupce:


Stropek Miroslav, starosta obce

A.1.3.
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Petr Janoch 
Autorizace :                                     0101383 , pozemní stavby
Adresa:



Střelské Hoštice 164 , 387 15
IČ: 




42388422
DIČ:




-------------

Telefon/fax:



724053635
E-mail:



janoch@atelier-penta.cz
Datum zpracování:


06/2018
A.2.
Seznam vstupních podkladů
-
záměr investora
A.3.
Údaje o území
a)
Rozsah řešeného území
Řešené území leží v jižní části obce na parcelách 92/2 - ostatní plocha a 92/35 – ostatní plocha, ve sportovním areálu u ZŠ Bukovany. V současné době jsou v místě stavby stávající sportovní plochy. Pozemky jsou v majetku obce. Hřiště je napojeno na komunikaci obce. 

b)
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Na zájmové parcele nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
c)
Údaje o odtokových poměrech
Odtokové poměry zůstávají stávající. Z nepropustných ploch je voda svedena do okolního terénu. Pod víceúčelovým hřištěm bude provedena drenáž svedená do vsakovací jímky.
d)
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Projekt je v souladu s územním plánem města.
e)
Údaje o souladu s územním rozhodnutím
Pro danou stavbu není potřeba územní rozhodnutí.
f)
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.

g)
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky doposud nebyly vzneseny. Objeví-li se, budou zapracovány.
h)
Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení na zájmové území nejsou.

i)
Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice ani jiná opatření v dotčeném území nejsou.
j)
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
	Vlastnické právo
	k.ú.
	p. č.
	druh pozemku
	výměra [m2]

	Obec Bukovany, č.p. 47, 35755 Bukovany

	Bukovany u Sokolova
	92/2
	Ostatní plocha
	778

	Obec Bukovany, č.p. 47, 35755 Bukovany
	Bukovany u Sokolova
	92/35
	Ostatní plocha
	14580


A.4.
Údaje o stavbě
a)
Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.
b)
Účel užívání stavby


Plocha občanského vybavení - sportoviště a rekreační plocha.
c)
Trvalá nebo dočasná stavba


Trvalá stavba.
d)
Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů


Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby.
e)
Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů na výstavbu a bezbariérové užívání staveb.
f)
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky doposud nebyly vzneseny. Objeví-li se, budou zapracovány.
g)
Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení na technické řešení stavby z charakteru stavby nevyplývají.
h)
Navrhované kapacity stavby
 Víceúčelové hřiště 20x32m + in-line dráha 125m

Hrací plocha 20x32m s umělým vpichovaným polypropylénovým smyčkovým kobercem 640m2, oplocení hřiště v=4m a asfaltová in-line dráha s asfaltovým povrchem  407m2.

i)
Základní bilance stavby

Viz předcházející bod.
j)
Základní předpoklady výstavby


Předpokládaná lhůta výstavby:
3 měsíce
k)
Orientační náklady stavby

Viz přiložený kontrolní rozpočet.
A.5.
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

 Stavba se skládá z jednoho stavebního objektu.
B. Souhrnná technická zpráva

k projektu „ Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Bukovany“
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B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Sportoviště je navrženo na pozemcích 92/2 92/35 k.ú. Bukovany u Sokolova. Na pozemcích se nachází stávající asfaltové a hlinitopísčité hrací plochy osvětlené 6ti lampami veřejného osvětlení. Pozemek 92/35 je oplocen areálovým oplocením.
b) Výčet a závěry provedených průzkumů
Byl proveden makroskopický průzkum lokality, na jehož základě byla navržena revitalizace a doplnění stávajících hracích ploch.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V dané lokalitě jsou ochranná a bezpečnostní pásma podzemních vedení inženýrských sítí ( kanalizace, vodovod, horkovod Habartov, teplovodní vedení… ) . Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou vyznačená ve výkresu C.2 , stavbou do nich nebude zasahováno.
d) Poloha vzhledem záplavovému území, poddolovanému území

Sportovní plocha je mimo záplavová území. Území není poddolované.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Dešťová voda je vsakována na místě, jako doposud.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V dané lokalitě není předmětné.
g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu

Požadavky na zábory v dané lokalitě nejsou. 

h) Územně technické podmínky.

Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť stávající příjezdovou komunikací. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby, ani podmiňující a související investice vyvolané stavbou nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby.

a) Funkční náplň stavby

Jedná se o revitalizaci a doplnění stávajících sportovišť s využitím pro výuku tělesné výchovy i širokou veřejnost.

b) Základní kapacity funkčních jednotek
U hřiště se neřeší.

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

U hřiště se nepředpokládá vznik odpadů, pouze „domovní odpad“, např. PET lahve od nápojů. Jejich shromažďování a likvidace zůstává stávající do stávajících odpadkových košů.
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace

Návrh sportovišť vychází ze stávající polohy hracích ploch, možností daného místa a z požadavků investora.

b) Architektonické řešení, materiálové a barevné řešení

 Víceúčelové hřiště 20x32m + in-line dráha 125m

Umělý polypropylénový koberec – barva zelená;

in-line dráha – barva černá

Oplocení hřiště - síť + nátěry ocelových kcí barva zelená, lazurovací nátěr dřevěného mantinelu barva okrová;

Všechny betonové prvky barva přírodní.
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o víceúčelový sportovní areál s využitím pro všechny věkové kategorie.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Areál je přístupný i osobám s omezenou možností pohybu. Přístupové komunikace ke sportovištím odpovídají vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, dle sportovních pravidel jednotlivých sportů a technických norem na bezpečné užívaní sportovišť s umělým povrchem .
B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství navržených ploch, konstrukcí základů oplocení  a pouzder pro sportovní vybavení. Před zahájením zemních prací bude odstraněno stávající sportovní vybavení a ohraničení hlinitopísčitých sportovišť. V rámci zemních prací je třeba stávající terén upravit tak, aby pod sportovištěm vznikla pláň dle navržených spádů. Odtěžená zemina bude použita na vyrovnání kolem hracích ploch. Sportovní povrchy vč. podkladní skladby budou uloženy mezi betonový obrubník. Plochy víceúčelového  hřiště budou nalajnovány dle výkresové části PD směrnic sportovních svazů. Dále bude na předem osazené sloupy osazena plotová výplň (viz níže). Nakonec bude dodáno a osazeno sportovní vybavení.
b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Víceúčelové hřiště 20x32m + in-line dráha 125m
Vytyčení objektu


Před zahájením stavebních prací bude hřiště s drahou vhodně umístěno do prostoru dle koordinační situace tak, aby nezasahovaly do ochranných pásem inženýrských sítí.
Zemní práce


Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství hřiště. V rámci zemních prací je třeba odstranit stávající obrubníky a stávající plochu sportovního areálu upravit tak, aby pod hrací plochou vznikla sedlová pláň se spádem 0,5% a pod drahou pláň se spádem 1%. Odtěžená zemina bude použita na úpravy areálu -vyrovnávání kolem hřiště.
Konstrukční řešení – umělá , vodopropustná , polypropylénová  plocha 

-odtěžení zeminy - tl. 100mm


-přerovnání a hutnění pláně 


-realizace drenážního systému


-realizace štěrkodrti – hutněno –tl. 300 mm

-realizace vodopropustného vpichovaného polypropylénového koberce (např.   

      PLAYRITE MATCHPLAY 2) – tl. 12mm
Konstrukční řešení – asfaltová plocha 

-odtěžení zeminy - tl. 100mm


-přerovnání a hutnění pláně 


-realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 240mm


-realizace asfaltového betonu 2 vrstvy ACO16 + ACO8 – tl. 40 + 40mm 
Úpravy okolní plochy

     Prostor mezi víceúčelovým hřištěm a dráhou bude upraven tak, že vznikne nově vybudovaná travnatá plocha.
Oplocení víceúčelového hřiště


Kolem víceúčelového hřiště bude provedeno oplocení s polyetylenovou sítí napnutou na ocelové sloupky o výšce 4m. Spodní část (1m) bude provedena z fošen o tloušťce 4 cm. V oplocení budou dvoje jednokřídlá uzamykatelná vrátka v delších stranách. V oplocení budou vestavěné branky 3x2x1m z vyvařené ocelové sítě a konstrukce na uchycení odrazové desky na basketbal na kratších stranách. Součástí hřiště jsou mobilní univerzální sloupky na uchycení sítě na volejbal, nohejbal a tenis.
c) Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o jednoduchou stavbu, kde se tyto skutečnosti neřeší.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické zařízení


Energetická bilance:


Celkový uvažovaný instalovaný příkon objektu:   0,00 kW









Celkový uvažovaný soudobý příkon objektu:        0,00 kW
b) Technologická zařízení

V rámci stavby nejsou realizována žádná technologická zařízení.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Pro stavbu hřiště není nutné zpracovávat požární zprávu. Jedná se o venkovní prostor neohraničený stavebními konstrukcemi. Nebude tedy řešen jako požární úsek, nestanoví se u něj stupeň požární bezpečnosti. Délky a šířky únikových cest splní normové požadavky. Z hlediska odstupů řešení vyhoví.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Jedná se o venkovní plochu, neřeší se.

B.2.10. Hygienické požadavky stavby

Stavba nemá žádné požadavky z hlediska větrání, vytápění apod. Stavba je dostatečně vzdálena od komunikací, takže ani nehrozí vibrace, hluk, prašnost z okolního prostředí. Stavba je dostatečně vzdálena od obytné zástavby, takže ji nebude zatěžovat hlukem ze hry.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U tohoto typu stavby se neřeší.

b) Ochrana před bludnými proudy

U takového typu stavby se neřeší.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

U takového typu stavby se neřeší.

d) Ochrana před hlukem

Stavba je dostatečně vzdálena od zdrojů hluku.

e) Protipovodňová opatření

Stavba se nenalézá v zaplavovaném území. 

B.3. 
Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.
b) Připojovací rozměry, kapacity, délky

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.
B.4. 
Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení, 

Není předmětem PD, zůstává stávající.

b) Napojení na dopravní infrastrukturu

Dopravní řešení zůstává stávající, z komunikace obce.

c) Doprava v klidu

Zůstává stávající.

d) Pěší a cyklistické stezky

V areálu nejsou stávající ani nově navržené cyklistické stezky.

B.5. 
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

V rámci stavby nedojde k terénním úpravám. Pouze k vyrovnání navrhovaných ploch s okolním terénem
b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření

V rámci stavby nejsou použity vegetační prvky ani biotechnická opatření.

B.6. 
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby životní prostředí

Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné emise a dešťové vody vsakuje na místě, jako doposud.

b) Vliv stavby na přírodu

Stavba nemá nepříznivý vliv na přírodu, neprodukuje žádné emise, v rámci stavby nedojde k žádnému kácení.
B.7. Ochrana obyvatelstva

Daný typ stavby nemůže splňovat ochranné funkce obyvatelstva.
B.8. 
Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Veškeré zařízení staveniště bude umístěno v lokalitě na pozemcích investora. Pozemek není oplocen dodavatel si zajistí ochranu strojů a materiálu svépomocí. Plochy zasažené průběhem stavby budou po ukončení prací vráceny do původního stavu.
b) Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečnou propustností stávající zeminy a podkladní štěrkovou skladbou.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup a příjezd na stavbu je po stávajících vjezdech, z komunikace obce. V případě potřeby napojení na zdroj elektro a vody si dodavatel zajistí tyto zdroje svépomocí.
d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá nepříznivý vliv na okolí, bude dodržována pracovní doba maximálně od 7 do 21 hod, sypké materiály budou skladovány v obalech, budou kontrolována vozidla opouštějící stavbu, kterým budou případně čištěna kola.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jednotlivá pracoviště musí být ohraničena výstražným značením, výkopy zajištěny, atd., v souladu s platnými předpisy.
f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude vzhledem k technologii stavby pouze v místě trvalého záboru na pozemku investora.
g) Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží investor při kolaudačním řízení. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není zatím v projektových dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a jejich odstranění. U vytěžené zeminy, pokud by mohla být znečištěna, bude třeba ověřit znečištění v rozsahu všech požadovaných parametrů. Další nakládání s výkopovou zeminou bude proto posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění a č. 294/2005 Sb. Veškeré odpady budou shromažďovány odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti skladovány odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci. V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou pravděpodobně vznikat při vlastní stavbě. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo odstranění.
Odpady vznikající při stavbě:

	Kód druhu odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu
	Nakládání

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	AN3/AN5

	15 01 02
	Plastové obaly
	O
	AN3/AN5

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O
	AN3/AN5

	15 01 04
	Kovové obaly
	O
	AN3/AN5

	15 01 10
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo

obaly těmito látkami znečištěné
	N
	AN3/AN5

	17 01 01
	Beton
	O
	AN3/AN5

	17 01 02
	Cihly
	O
	AN3/AN5

	17 02 01
	Dřevo
	O
	AN3/AN5

	20 02 01
	Biologicky rozložitelný odpad
	O
	AN3/AN5

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O
	AN3/AN5


AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/

AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)

AN 5 – skladování
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin


Vytěžená zemina bude použita na konečné terénní úpravy.
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě


Během výstavby dojde k malému navýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem dodavatele je zamezit znečišťování na minimální možnou míru, snižování prašnosti kropením a skladování sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech nebo kontejnerech. Stavební činnost bude omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7-21 hod.
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi


Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.


Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.


Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.


Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním

hygienickým předpisům a směrnicím.
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb


hřiště i přístup na něj jsou plně bezbariérové.
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření


Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření.
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Lhůta výstavby:
3 měsíce
zpracoval : Ing. Petr Janoch

datum : 06/2018





C Situační výkresy
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 D.1.1. Technická zpráva
k projektu stavby „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Bukovany“
Účel objektu

Projekt řeší kompletní revitalizaci a doplnění sportovního areálu při ZŠ Bukovany. V rámci stavby bude  vystavěno:

Víceúčelové hřiště 20x32m + in-line dráha 125m

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, a řešení vegetačních úprav v okolí objektu

Návrh revitalizace areálu vychází z možnosti daného místa a z původního řešení, hlavně se provádí výměna stávajících dožitých konstrukcí a sportoviště se vhodně doplňují, aby byla jejich lepší a větší možnost využití. Stávající hlinitopísčitý ovál s hřištěm uprostřed bude nahrazen dráhou 125 m s asfaltovým povrchem černé barvy a hřiště přebudováno na moderní víceúčelové hřiště 20x32m s bezúdržbovým polypropylénovým povrchem vč. lajnování jednotlivých sportů a 4m vysokým oplocením.    Přístup k areálu je bezbariérový.
Technické a konstrukční řešení objektu
Víceúčelové hřiště 20x32m + in-line dráha 125m

Vytyčení objektu


Před zahájením stavebních prací bude hřiště s in-line drahou vhodně umístěno do prostoru dle celkové situace.

Zemní práce


Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství hřiště. V rámci zemních prací je třeba odstranit stávající obrubníky a stávající plochu sportovního areálu upravit tak, aby pod hrací plochou vznikla sedlová pláň se spádem 0,5% a pod drahou pláň se spádem 1%. Odtěžená zemina bude použita na úpravy areálu -vyrovnávání kolem hřiště.

Konstrukční řešení – umělá vodopropustná , polypropylénová plocha 


-odtěžení zeminy - tl. 100mm


-přerovnání a hutnění pláně 


-realizace drenážního systému


-realizace štěrkodrti – hutněno –tl. 269mm 


-realizace vodopropustného polypropylénového vpichovaného koberce  – tl. 12 mm

-realizace lajnování jednotlivých sportů  barvami
Konstrukční řešení – asfaltový povrch 


-odtěžení zeminy - tl. 100mm


-přerovnání a hutnění pláně 


-realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 240mm


-realizace asfaltového betonu 2 vrstvy ACO16 + ACO8 – tl. 40 + 40mm 

Oplocení víceúčelového hřiště


Kolem víceúčelového hřiště bude provedeno oplocení s polyetylenovou sítí napnutou na ocelové sloupky o výšce 4m. Spodní část (1m) bude provedena z fošen o tloušťce 4 cm. V oplocení budou dvoje jednokřídlá uzamykatelná vrátka v delších stranách. V oplocení budou vestavěné branky 3x2x1m z vyvařené ocelové sítě a konstrukce na uchycení odrazové desky na basketbal na kratších stranách. Součástí hřiště jsou mobilní univerzální sloupky na uchycení sítě na volejbal, nohejbal a tenis.
Vybavení hrací plochy:

Univerzální sloupky na volejbal/nohejbal, tenis a síť



1 sada

Pevně zabudovaná branka házená/malá kopaná 3x2m



2 kusy

Pevně zabudovaná konstrukce na basketbal vč. obroučky a síťky

2 kusy
Specifikace sportovního povrchu:

UMĚLÝ VPICHOVANÝ POLYPROPYLÉNOVÝ KOBEREC:

 Vpichovaný, umělý, venkovní, polypropylénový , smyčkový, tenisový koberec s certifikací pro tenis ITF-2. Splňuje požadavky EN 15330 část 2. Celková tloušťka 

12 mm , šířka role 4,1 m, hmotnost koberce cca 1,5 kg/m2 , hmotnost smyček cca 

1,15 kg/m2 , množství zásypu křemičitým pískem cca 4-5 kg/m2 . Díky velmi vysoké hustotě smyček má vysokou mechanickou odolnost a tedy i životnost – i po 20 letech používání je stále v dobrém stavu s nezměněnými herními vlastnostmi. Jako minimální kvalitativní standart je považován povrch PLAYRITE-MATCHPLAY 2.
BETONOVÝ OBRUBNÍK:


Obrubník z vibrolisovaného betonu vyráběného dvouvrstvou technologií, optimální poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na pero a drážku. 
OCHRANNÉ SÍTĚ PE/45/45/4 mm:


Ochranná síť z polyetylenu se vyznačuje vysokou pevností, životností, houževnatostí a odolností proti všem povětrnostním vlivům. Je vyráběna strojově o rozměru oka 45/45/4 mm. Barva zelená.
Požadavky na kontrolu a zkoušení

Pravidelně bude prováděna vizuální kontrola hutnění pláně a kontrola hutnění dalších vrstev souvrství. Dále bude prováděna kontrola rovinatosti štěrkových podkladních vrstev s tolerancí 20 mm na 4 m lati. Umělé povrchy budou pokládány za předepsaných klimatických podmínek (dle výrobce daného umělého povrchu)! Na tento bod je nutné brát zvláštní zřetel, protože může ovlivnit termín dokončení stavby.
zpracoval : Ing. Petr Janoch

datum: 06/2018

D.1.4 Technická zpráva

k projektu stavby „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Bukovany“
Technika prostředí staveb – zdravotně technické instalace – drenážní potrubí
Výchozí podklady:


Podkladem pro zpracování projektové dokumentace drenážního potrubí byl projekt rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Bukovany .


Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcího projektu, v souladu s platnými normami ČSN.

Základní údaje:
Odvodňovaná plocha : 644 m2 – víceúčelové hřiště
Druh povrchu : upravená štěrková plocha , sklon do 1%
Hlavní rozvody :

Provedeny budou z flexibilního , plastového, drenážního potrubí DN 100 mm uloženého do zemní rýhy pod sportovním povrchem. Potrubí bude spádováno 0,5% směrem ke vsakovací jámě. Uloženo bude na štěrkopískový polštář  tl. 50 mm, zasypáno bude drceným kamenivem frakce 16/32 mm. 

Vsakovací jáma:

Drenážní potrubí bude zaústěno do vsakovací jámy umístěné v těsném sousedství hřiště. Jáma bude mít půdorysné rozměry 2x3 m a účinnou hloubku 1,2 m. Zasypána bude drceným kamenivem 32/63 mm. Ten bude od zásypu zeminou na horní straně oddělen zemní geotextílií o hmotnosti 200 g/m2.

Návrh velikosti vsakovací jámy byl proveden pro předpokládanou zeminu s koeficientem vsaku 5.10-5 m.s-1 (minimální účinný objem jámy 4,2 m3)  
 
zpracoval: Ing. Petr Janoch

datum: 06/2018
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