

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci – výkaz výměr
Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

ev. č. VZ zadavatele: 2/ZPR/2013

Název zakázky: Modernizace mostu ev.č. 210-015 Mnichov

Na základě sdělení projektanta PDPS „Modernizace mostu ev.č. 210-015 u Mnichova“ Ing. Davida Křemečka ze dne 02.04.2013 došlo k chybě ve výkazu výměr u níže uvedených položek.

Z tohoto důvodu rozhodl zadavatel o změně výměr u níže uvedených položek výkazu výměr, který tvoří součást zadávací dokumentace.

Seznam opravených položek:

Poř.č. pol.	Kód pol.	Název položky	Jednotka	Původní výměra	Nová výměra
20	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Dobetonávka spár mezi prefabrikáty	M3	0,6	6,9
22	424135	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C30/37 (B37) Nová nosná konstrukce, kompletní dodávka	M3	28	36,2

Příloha: 1x CD Aktualizovaný soupis prací ve formátu Excel.

Z důvodu výše uvedených změn rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 16.04.2013 do 10:00 hod. Následné otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.04.2013 od 11:10 hod.

Ostatní části Zadávací dokumentace a ostatní ustanovení Zadávacích podmínek zůstávají beze změny.

V Sokolově dne 03.04.2013



Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace