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Průvodní část 

 

Identifikační údaje stavby, investora a projektanta: 
 

Název stavby:   BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ  

                                               MEZI OBJEKTY MĚSTSKÉHO ÚŘADU A  

                                               ČESKÉ POŠTY V ROTAVĚ 

 

Investor:    Město Rotava, Sídliště 721, Rotava, 357 01 

                                                

Místo stavby:   ROTAVA, k.ú. Rotava, parc.č. 734/1, 1103,   

                                               1611/271, 1611/277, 1611/387, 1611/389,  

                                               1611/396  

 

Kraj:                                      Karlovarský  

 

Charakter stavby:              Řešení bezbariérové přístupové trasy pro pěší mezi objektem  

                                               MěÚ Rotava a České pošty, a.s. 

 

Způsob provedení stavby:  dodavatelsky 

 

Stupeň dokumentace:  dokumentace pro vydání stavebního povolení  

                                               (popř. ohlášení stavby) 

 

Město:                                   Rotava 

 

Stavební úřad:                     Kraslice 

 

Projekční kancelář:             PROJEKT STAV, s.r.o., IČ: 49787942,  

                                               Želivského 2227, Sokolov, 356 01 

 

Odpovědný projektant:       Ing. Martin Volný, ČKAIT 0300980  

 

Vypracoval:                          Zdeněk Choc 

 

Vypracováno v programu:  Microsoft Word 2010,  

                                                AutoCAD Civil 3D 2014 
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Členění zprávy projektové dokumentace: 
 

PRŮVODNÍ ČÁST 

- Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 

- Členění zprávy projektové dokumentace 

- Přehled výchozích podkladů 

- Zdůvodnění stavby, charakter stavby a jejích cílů, stávající stav území 

- Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

- Přehled průzkumů 

- Zemědělská půda 
- Lesní půdní fond  
- Ochrana stávající zeleně 
- Podmínky památkové péče 

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území 
- Ochrana ovzduší 

- Odpady a nakládání s odpady 

- Požadavky na pracovní síly během provádění stavby 

 

TECHNICKÁ ČÁST 

- Území výstavby a architektonická a technická koncepce 

- Odvodnění ploch 

- Rozsah a uspořádání staveniště 

- Zemní práce, bourací práce 

- Inženýrské sítě 

- Konstrukce komunikace 

- Technický popis 

- Posouzení rozhledových poměrů pro zastavení a rozhledů na zpětná  

      zrcátka pod úhlem 12° 

- Posouzení rozhledových poměrů pro rozhodnutí najet na komunikaci,  

      rozhledy pro přednost  

- Dopravní značení a dopravní opatření po dobu provádění prací 

 

ZÁVĚR 

 

SOUPIS VYJÁDŘENÍ A STANOVISEK VYDANÝCH V RÁMCI TÉTO AKCE 

 

DALŠÍ PODMÍNKY 

 

 

Přehled výchozích podkladů: 
Výchozími podklady jsou: 

 stavební záměr investora 

 snímek + výpisy a informace z katastru nemovitostí 

 vlastní doměření okolní zástavby, ploch a jednotlivých prvků prostředí 

 geodetické zaměření stavebního místa 

 ČSN, TP a ostatní právní předpisy  

 vyjádření správců inženýrských sítí  
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Zdůvodnění stavby, charakter stavby a jejích cílů, stávající 

stav území: 
Záměrem investora je provést bezbariérovou přístupovou trasu pro pěší mezi objektem  

MěÚ Rotava a České pošty, a.s., která bude provedena a řešena v původní trase stávajícího 

chodníku, který propojuje a spojuje tyto objekty ve městě Rotava. 

Před objektem České pošty, a.s. bude provedena nová zpevněná plocha, která bude napojena 

novým chodníkem na stávající chodník, který bude řešen jako bezbariérový. 

Dále před tímto objektem České pošty, a.s. bude provedena nová bezbariérová rampa, nové 

přístupové schodiště a nové parkovací stání pro osoby ZTP. 

Součástí úpravy této plochy před objektem České pošty, a.s. bude i úprava stávajících 

vstupních dveří do tohoto objektu (madlo). 

Rampa, schodiště, úprava těchto dveří a nové parkovací stání pro osoby ZTP bude vyhovovat 

vyhl. č. 398/2009 Sb. 

 

Přístup do objektu MěÚ Rotava je zajištěn již stávající bezbariérovou rampou a stávajícím 

schodištěm. Do tohoto nebude zasahováno. 

V rámci úpravy a řešení bezbariérové trasy pro pěší budou stávající dveře do tohoto objektu 

MěÚ Rotava upraveny tak, aby vyhovovaly vyhl. č. 398/2009 Sb. (madlo). 

Dále pak bude před objektem MěÚ Rotava provedeno a zřízeno parkovací stání pro osoby 

ZTP. 

 

Propojující chodník mezi objektem MěÚ Rotava a objektem České pošty, a.s., který je 

v současné době veden při stávající obousměrné a zpevněné komunikaci (která má návrhovou 

rychlost 50 km/h a funkční třídu C MO) bude upraven tak, aby vyhovoval rovněž  

vyhl. č. 398/2009 Sb.. 

Šířka tohoto chodníku je proměnlivá, tj. v šířce 1900 – 2100 mm. Toto zůstane zachováno. 

Tento chodník bude nově opatřen v celé délce řešené bezbariérové trasy novým silničním 

obrubníkem, který bude vysazen 120 mm nad zpevněnou plochu veřejné pojízdné 

komunikace a bude také opatřen novým chodníkovým (zahradním) obrubníkem, který bude 

vysazen 70 mm nad plochu chodníku. 

Tyto obrubníky budou nově uloženy do betonu C16/20. 

 

Místy bude tento chodník opatřen novou zámkovou dlažbou (zejména v místech 

chodníkových přejezdů), a ostatní nedotčené plochy stávajícího chodníku budou znovu 

přeskládány tak, aby zde nedocházelo k propadlinám (tj. bude provedena v těchto místech 

nová podkladní vrstva a dále bude stávající zámková dlažba uložena zpět na původní místo). 

 

V trase řešeného chodníku a bezbariérové trasy budou tedy nově provedeny chodníkové 

přejezdy přes stávající sjezdy a stávající napojující se komunikace. 
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Tyto chodníkové přejezdy budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. min. 80 mm (v 

případě pojíždění vozidel do 3,5 t přes tento přejezd) anebo tl. 100 mm (v případě pojíždění 

vozidel nad 3,5 t přes tento přejezd). 

Tato zámková dlažba bude uložena v místě chodníkového přejezdu do betonu min. C16/20. 

 

Celkové nové řešení bude rovněž vyhovovat platným dopravním předpisům, normám ČSN a 

TP. 

Celková niveleta povrchů v rámci této akce se nemění (nebude měněna).  

Jedná se tedy o výměnu povrchů, které budou prováděny v rozmezí do +-30 mm. 
 

V rámci tohoto řešení nebude řešeno veřejné osvětlení, které je ponecháno jako stávající. 

 

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude nové řešení narušovat stávající okolní 

prostředí a nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. 

 

 

Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty: 
Postup provádění stavebních prací bude určen před zahájením stavebních prací dodavatelem 

stavby (na základě harmonogramu stavby). 

 

 

Přehled průzkumů: 
Před zahájením veškerých projektových prací byl proveden průzkum daného zájmového 

území.  

Dále bylo provedeno geodetické a výškopisné zaměření daného území, a také průzkum 

stávajících dopravních proudů. 

 

Zemědělská půda: 
V rámci navrhované stavby nebude dotčen ZPF. 

 

Lesní půdní fond: 
Plánovanou realizací stavby nebude dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa. 

V blízkosti budoucí stavby / do 50 m / se nenachází lesní pozemek. 

 

 

Ochrana stávající zeleně: 
V rámci této projektové dokumentace nebude prováděno kácení vzrostlé zeleně. 

V místě navrhované stavby se nenachází stávající vzrostlá zeleň, kterou by bylo nutné 

odstranit a popřípadě ochránit. 

 

Podmínky památkové péče: 
Zájmové území není památkově chráněné. 
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Dotčená ochranná pásma, chráněná území: 
V daném zájmovém území se nachází stávající inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, 

plynovod, zemní kabelové vedení VO, zemní kabelové vedení společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s., zemní kabelové vedení ČEZ Distribuce, atd.). 

Bezpečnostní a ochranná pásma těchto vedení budou plně respektována. 

Výšková krytí těchto vedení budou rovněž zachována, nebudou měněna. 

V místě navrhované stavby se nenacházejí chráněné porosty. 

Stavba nebude provedena v CHKO. 

 

Ochrana ovzduší: 

Není nutné posuzovat ochranu ovzduší. 

 

Odpady a nakládání s odpady: 
Se vzniklými odpady bude naloženo v souladu s platným zákonem,  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

Pro dočasné uchování případných odpadů do doby jejich odvozu a likvidace  

/příp. recyklace/ budou využita volná místa zájmového území. 

Tento odpad bude původcem odděleně shromažďován / bude shromažďován utříděný podle 

jednotlivých druhů a kategorií /, případně bude využit nebo předán k využití oprávněné firmě. 

Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s platným ustanovením zákona o 

odpadech. 

 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 

 

Katalogové č. Název druhu odpadů - zkráceně Předpokládaný  Kategorie 

odpadu  způsob nakládání odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití O 

15 01 06 Směsné obaly Skládka odpadů O 

17 01 01 Beton Předání k recyklaci O 

17 01 02 Cihly Předání k recyklaci O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu Předání k recyklaci O 

17 02 01 Dřevo Materiálové využití O 

17 02 03 Plasty Předání k recyklaci O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Předání k recyklaci O 

17 04 05 Železo a ocel Předání k recyklaci O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití O 
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Podmínky dle zákona o odpadech: 

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých  

    druhů a kategorií (platná vyhláška, Katalog odpadů) 

2/ Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 

- předcházení vzniku odpadů 

- příprava k opětovnému použití 

- recyklace odpadů 

- jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů 

původcem) 

- odstranění odpadů 

3/ Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné  

    firmě (seznam oprávněných osob na www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy) 

4/ Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a  

    kategoriemi odpadů 

 

 

Požadavky na pracovní síly během provádění stavby: 
 Během stavby vznikne cca. 10 dočasných pracovních míst. 

 

Technická část 
Území výstavby a architektonická a technická koncepce: 

Záměrem investora je provést bezbariérovou přístupovou trasu pro pěší mezi objektem  

MěÚ Rotava a České pošty, a.s., která bude provedena a řešena v původní trase stávajícího 

chodníku, který propojuje a spojuje tyto objekty ve městě Rotava. 

Před objektem České pošty, a.s. bude provedena nová zpevněná plocha, která bude napojena 

novým chodníkem na stávající chodník, který bude řešen jako bezbariérový. 

Dále před tímto objektem České pošty, a.s. bude provedena nová bezbariérová rampa, nové 

přístupové schodiště a nové parkovací stání pro osoby ZTP. 

Součástí úpravy této plochy před objektem České pošty, a.s. bude i úprava stávajících 

vstupních dveří do tohoto objektu (madlo). 

Rampa, schodiště, úprava těchto dveří a nové parkovací stání pro osoby ZTP bude vyhovovat 

vyhl. č. 398/2009 Sb. 

 

Přístup do objektu MěÚ Rotava je zajištěn již stávající bezbariérovou rampou a stávajícím 

schodištěm. Do tohoto nebude zasahováno. 

V rámci úpravy a řešení bezbariérové trasy pro pěší budou stávající dveře do tohoto objektu 

MěÚ Rotava upraveny tak, aby vyhovovaly vyhl. č. 398/2009 Sb. (madlo). 

Dále pak bude před objektem MěÚ Rotava provedeno a zřízeno parkovací stání pro osoby 

ZTP. 
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Propojující chodník mezi objektem MěÚ Rotava a objektem České pošty, a.s., který je 

v současné době veden při stávající obousměrné a zpevněné komunikaci (která má návrhovou 

rychlost 50 km/h a funkční třídu C MO) bude upraven tak, aby vyhovoval rovněž  

vyhl. č. 398/2009 Sb.. 

Šířka tohoto chodníku je proměnlivá, tj. v šířce 1900 – 2100 mm. Toto zůstane zachováno. 

Tento chodník bude nově opatřen v celé délce řešené bezbariérové trasy novým silničním 

obrubníkem, který bude vysazen 120 mm nad zpevněnou plochu veřejné pojízdné 

komunikace a bude také opatřen novým chodníkovým (zahradním) obrubníkem, který bude 

vysazen 70 mm nad plochu chodníku. 

Tyto obrubníky budou nově uloženy do betonu C16/20. 

 

Místy bude tento chodník opatřen novou zámkovou dlažbou (zejména v místech 

chodníkových přejezdů), a ostatní nedotčené plochy stávajícího chodníku budou znovu 

přeskládány tak, aby zde nedocházelo k propadlinám (tj. bude provedena v těchto místech 

nová podkladní vrstva a dále bude stávající zámková dlažba uložena zpět na původní místo). 

 

V trase řešeného chodníku a bezbariérové trasy budou tedy nově provedeny chodníkové 

přejezdy přes stávající sjezdy a stávající napojující se komunikace. 

Tyto chodníkové přejezdy budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. min. 80 mm (v 

případě pojíždění vozidel do 3,5 t přes tento přejezd) anebo tl. 100 mm (v případě pojíždění 

vozidel nad 3,5 t přes tento přejezd). 

Tato zámková dlažba bude uložena v místě chodníkového přejezdu do betonu min. C16/20. 

 

Celkové nové řešení bude rovněž vyhovovat platným dopravním předpisům, normám ČSN a 

TP. 

Celková niveleta povrchů v rámci této akce se nemění (nebude měněna).  

Jedná se tedy o výměnu povrchů, které budou prováděny v rozmezí do +-30 mm. 
 

V rámci tohoto řešení nebude řešeno veřejné osvětlení, které je ponecháno jako stávající. 

 

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude nové řešení narušovat stávající okolní 

prostředí a nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. 

 

 

Odvodnění ploch: 

V rámci stavby nebudou prováděny přeložky dopravní a technické infrastruktury a dále 

vodních toků. 

Do stávajícího odvodnění chodníků a zpevněných ploch nebude zasahováno. 

 

Odvodnění chodníků bude řešeno spádem do veřejné zelené plochy, popř. do pojízdných 

komunikací. 

Příčný sklon nově navržených chodníků bude 1%. 
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Podélný sklon nově navržených chodníků bude stávající a bude kopírovat původní podélný 

sklon chodníků. 

Tento podélný sklon nepřesahuje 6%.  

 

Rozsah a uspořádání staveniště: 
Pro rozsah a uspořádání staveniště budou platit omezující faktory založené již existujícím 

situačním řešením a na návrhu postupu prací.  

Přístup na stavbu bude možný pouze po stávajících komunikacích, které umožní příjezd 

nákladních automobilů, které budou pravidelně zásobovat stavbu.  

V zásadě bude prostor staveniště tvořen vlastní plochou výstavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno vždy v místě staveniště. 

Pro potřeby přípravy staveniště není nutno přijímat zvláštní opatření. 

 

Zemní práce, bourací práce: 
V rámci této projektové dokumentace nebudou prováděny bourací práce stavebních objektů. 

Stávající pojízdné a pochozí komunikace, které jsou řešeny v rámci této projektové 

dokumentace, budou odstraněny (vybourány) a budou nahrazeny novým zpevněným 

povrchem (popř. bude provedena jejich úprava). 

 

Ostatní narušené povrchy stavbou budou uvedeny do původního stavu (ozelenění-zatravnění, 

zaasfaltování, atd.). 

 

Celková niveleta povrchů v rámci této akce se nemění (nebude měněna).  

Jedná se tedy o výměnu povrchů, které budou prováděny v rozmezí do +-30 mm. 
 

Inženýrské sítě: 
V daném zájmovém území se nachází stávající inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, 

plynovod, zemní kabelové vedení VO, zemní kabelové vedení společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s., zemní kabelové vedení ČEZ Distribuce, atd.). 

Bezpečnostní a ochranná pásma těchto vedení budou plně respektována. 

Výšková krytí těchto vedení budou rovněž zachována, nebudou měněna. 

 

Do stávajícího odvodnění a veřejného osvětlení stávajících zpevněných komunikací nebude 

zasahováno. 

 

Podmínky provádění stavby: 

Před započetím výkopových prací je investor povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí. 

Odkryté podzemní inženýrské sítě je nutné zabezpečit proti poškození. 

Výkopy pro nové inženýrské sítě budou prováděny podle platných norem ČSN. 

V místech křižování inženýrských sítí je nutné výkopové práce realizovat ručně.  
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Konstrukce komunikace: 
V zájmovém území nebyl prováděn geologický a ani jiný odborný průzkum (nebyl objednán). 

 

Konstrukce komunikací je uvedena ve výkresové části projektové dokumentace. 

 

Veškeré nově řešené komunikace budou provedeny dle platných norem ČSN a TP. 

 

Celková niveleta povrchů v rámci této akce se nemění (nebude měněna).  

Jedná se tedy o výměnu povrchů, které budou prováděny v rozmezí do +-30 mm. 
 

Do ostatních okolních ploch nedotčených navrhovanou stavbou nebude zasahováno. 

Případně narušené okolní plochy budou uvedeny do původního stavu (ozelenění, 

zaasfaltování, atd.). 

 

 

Při návrhu dopravního řešení bylo vycházeno z platných dopravních předpisů  

ČSN a ze zásad bezpečného utváření pozemních komunikací: 

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. Vydání 

- TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, II. Vydání 

- TP 103 – Obytné zóny 

- TP 131 – Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 

- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 145 – Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 

- TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 

- TP 171 – Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních   

                  Komunikací 

 

- VL 6.1 – Svislé dopravní značky 

- VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky 

- Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací – metodická příručka 

- Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích – metodická příručka 

 

a dále z vyhl. č. 398/2009 Sb. (ZTP). 

 

 

VÝPOČET PARKOVACÍCH MÍST: 
 

V rámci této stavby není nutné provádět výpočet parkovacích míst. 

 

 

Posouzení rozhledových poměrů pro zastavení a rozhledů na 

zpětná zrcátka pod úhlem 12°: 
Netýká se této stavby. 

V rámci této stavby není nutné řešit a posuzovat rozhledové poměry. 
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Posouzení rozhledových poměrů pro rozhodnutí najet na 

komunikaci, rozhledy pro přednost: 
Netýká se této stavby. 

V rámci této stavby není nutné řešit a posuzovat rozhledové poměry. 

 

 

Dopravní značení a dopravní opatření po dobu provádění 

prací: 
Nově navržené dopravní značení je uvedeno ve výkresové části projektové dokumentace. 

 

Dopravní opatření po dobu výstavby bude řešeno stavební firmou provádějící stavbu 

v rámci dodavatelské dokumentace. 

 

 

Závěr 
Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové a dokladové části projektu stavby.  

Případné změny lze realizovat jen po předchozím souhlasu Stavebního úřadu, Správců 

inženýrských sítí, Dopravního inspektorátu a projektanta. 

 

Před zahájením akce je nutné provést vytýčení jednotlivých stávajících inženýrských sítí 

a nových tras komunikací. 

Tyto sítě budou plně respektovány, při křížení nebo souběhu bude dodržena norma 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Při provádění prací budou zachovány veškeré veřejné dotčené nadzemní části zařízení,  

tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod. 

 

V rámci stavby budou dodrženy veškeré podmínky správců inženýrských sítí (RWE, 

CETIN, ČEZ a Města Rotavy), které jsou nedílnou přílohou této projektové 

dokumentace (dokladová část). 

 

 

 

 

 

V Sokolově: 12/2017 
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Soupis vyjádření a stanovisek 

vydaných v rámci této akce 
 

1. Vyjádření (závazek) Město Rotava – ze dne 24.01.2018. 

2. Závazné stanovisko MěÚ Kraslice, Odbor ŽP, orgánu odpadového hospodářství – ze 

dne 24.01.2018, pod č.j. 778/2018/MUK-3. 

3. Souhrnné vyjádření MěÚ Kraslice, Odbor ŽP – ze dne 18.01.2018, pod 

č.j.661/2018/MUK. 

4. Vyjádření Policie ČR-DI, Sokolov – ze dne 29.12.2017,  

pod č.j. KRPK-93 292/ČJ-2017-190906. 

5. Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. – ze dne 03.01.2018,  

pod zn. 051180001 (51/1-18). 

6. Vyjádření k PD od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  

pan Miroslav Apolín – ze dne 11.01.2018, pod zn. MA-vyj. 08/2018. 

7. Vyjádření – Povolení stavby-stavební režim (ÚR+SP) GridServices, s.r.o. – ze  

dne 06.02.2018, pod zn. 5001648157. 

8. Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s. – ze 

dne 2.2.2018, pod zn. 1096540612. 

      9.   Vyjádření k inž. sítím – pan Troják a Karel Böhm – MěÚ Rotava, Odbor tepelného a   

            vodního hospodářství – ze dne 24.11.2017, pod č.j. ROT/7384/17/Böh. 

10.  Vyjádření o existenci vedení UPC Česká republika, s.r.o. – ze dne 21.11.2017,  

 pod č. žádosti E021141/17. 

11.  Vyjádření o existenci sítí Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – ze  

 dne 21.11.2017, pod č.j. 774072/17. 

12.  Vyjádření k existenci sítí GridServices, s.r.o. – ze dne 11.12.2017,  

 pod zn. 5001625477 – předprojektová příprava. 

13.  Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. – ze dne 22.11.2017,     

 pod zn. 0100837466. 

14.  Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s. – ze  

 dne 21.11.2017, pod zn. 0200677927. 

 

 

 

Další podmínky 
V rámci stavby budou dodrženy podmínky, které byly stanoveny ve vyjádření NIPI 

BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.. 

 

1. Schodiště na plochu před vstupem do objektu České pošty bude mít výšku každého  

    stupně max. 160 mm a bude po obou stranách opatřeno madlem ve výši 900 mm.  

    Madla budou přesahovat hranu prvního a posledního stupně o min. 150 mm. 

2. Bezbariérová rampa bude mít po obou stranách madla ve výši 900 mm, která  

    budou přesahovat začátek a konec rampy o min. 150 mm a bude mít opatření proti  

    sjetí vozíku (př. sokl výšky min. 100 mm nebo tyč zábradlí ve výši do 250 mm). 
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3. Před dveřmi pošty bude zajištěna volná rovná plocha o velikosti min. 1500 x 1500 mm  

    při dveřích otevíraných ven z plochy a 1500 x 2000 mm při dveřích otevíraných do plochy. 

4. Autobusová zastávka – nástupiště veřejné dopravy bude mít výšku 200 mm (doporučuje  

    se použití bezbariérového zastávkového obrubníku). 

    Kontrastní pás u zastávky bude proveden do šířky 500 mm od hrany nástupního obrubníku. 

    Signální pás šířky 800 mm bude ukončen ve vzdálenosti 500 mm od hrany zastávkového   

    obrubníku v návaznosti na označník zastávky (ve vzdálenosti 800 mm). 

5. Stávající značený přechod pro chodce bude mít signální pás šířky 800 mm.  

    V místě ukončení varovného pásu bude výška obrubníku min. 80 mm. 

6. Nově vyhrazená stání pro vozidla ZTP osob budou mít podélný sklon max. 2%,  

    příčný sklon max. 2,5% a bude z něj zajištěn bezbariérový přístup na komunikaci pro pěší. 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Volný 

 

 

 

 


