Kryeci list nabidky
v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisi (ddle jen
.Zdkon ) ve zjednoduSené podlimitni Fizeni podlimitni Fizeni dle ust. § 52 pism. a) a ust. § 53 zdakona na
verejnou zakdzku na stavebni prace

na akci:

+MODERNIZACE UCEBEN — ZAKLADNI SKOLA NEJDEK, NAM. KARLA
IV., p. 0. —stavba*

Obchodni firma nebo nézev

(jedna-li se o pravnickou osobu)
Obchodni firma nebo jméno a pfijmeni
(jedna-li se o fyzickou osobu)

STAZEMA s.r.o.

Sidlo

(jedna-li se o pravnickou osobu)

Misto podnikani popt. misto trvalého pobytu
(jedna-li se o fyzickou osobu)

Pocemicka 120,Karlovy Vary 36017

Pravni forma

Spoletnost s ru¢enim omezenym

ICO 04724429
Telefon 777155579
E-mail jednatel@stazema.cz

Kontaktni osoba pro
jednani ve véci nabidky

Dagmar Fojtikova

Nabidkovéa cena bez DPH 3053392,75K¢
DPH 641212, 48K
Nabidkova cena véetné DPH 3694605,23K¢

Karlovy Vary dne 7.4.2019

Poznamka: Tento list musi byt soucasti nabidky.
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podpis opravnéné osoby jednat jménem ¢i za ucastnika
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Mésisky ufad Kraslice
odbor spravnich veci, obecni zivnoestensky iad
358 20 KRASLICE, Namésti 28 Fijna 1438

of 538/16/SVOZU/Dan

Vypis z Zivnostenského rejst¥iku

Vypis obsahuje tdaje dle § 60 odst 5 pism a) Zivnostenského zakona

Obchodni firma STAZEMA s.r.o.
Sidlo. Polernicka 120, 360 17, Karlovy Vary - Poéerny
Identifikaéni ¢islo osoby: 04724429

Zinvnostenské opravnéni ¢ |

Predmét podnikani Vyroba, obchod a sluiby neuvedené v prilohich 1 aZ 3 Zivnostenského zdkona
Obory ¢innosti Velkoobchod a maloobchod

Ubytovaci sluzby
Vznik opravnéni 18.01.2016

Doba platnosti opravnéni- na dobu neur&itou

Zvnostenské opravaéni ¢ 2
Piedmét podnikanj Provadénistaveb, jejich zmén a odstrafiovani
Vznik opravnéni 18.01.2016

Doba platnost: opravnéni. na dobu neuré&itou

Utad prisludny podle § 71 odst 2 Zivnostenského zakona Magistrat mésta Karlovy Vary

V Krashcich dne 22 02 2016 ﬂo{( g . ﬁ (

Be Jitka Odehnalova
vedouci odboru spravnich véci, abecni Zivnostensky 0fad
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Tento vypis z vefejnych rejstfiki elektronicky podepsal "Krajsky soud v Plzni [1€ 00215694]" dne 28.1.2019 v 07:37:06.
EPVid:v595iZdS5GMdF15DKAL7KA

Uplny vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného

Krajskym soudem v Plzni
oddil C, viozka 32093

Datum vzniku a zapisu: 18. ledna 2016

Spisova znacka:

Obchodni firma:

C 32093 vedené u Krajského soudu v Plzni

zapséano 18. ledna 2016

STAZEMA s.r.o.

zapsano 18. ledna 2016

" Poernicka 120, Poéerﬁy, 360 17 Karlovy Vary

~ zapsano 18. ledna 2016

Identifika&ni &islo:

047 24 429

zapséano 18. ledna 2016

Pravni forma:

Spole¢nost s ru€enim omezenym

zapséano 18. ledna 2016

Predmét podniké;i;

Viyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 aZ 3 Zivnostenského zakona

zapsano 18. ledna 2016

Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani

zapsano 18. ledna 2016

Statutarni organ:
jednatel:

DAGMAR FOJTIKOVA, dat. nar. 18. dubna 1973
¢.p. 405, 358 01 Jindfichovice
Den vzniku funkce: 18. ledna 2016

zapsano 18. ledna 2016

Podet élenii:

1

Zzapsano 18. ledna 2016

Zptisob jednani: - Jednatel zastupuje spole€nost ve vSech zalezZitostech.
zapsano 18. ledna 2016
Spolecnici:
Spoleénik: DAGMAR FOJTIKOVA, dat. nar. 18. dubna 1973
¢.p. 405, 358 01 Jindfichovice
) B zapséano 18. ledna 2016
Podil: Vklad: 10 000,- K&
Splaceno: 10 000,- K¢
Obchodni podil: 100%
Druh podilu: zékladni
Kmenovy list: nebyl vydan
- o ~ zapsano 18. ledna 2016
Zakladni kapital: 10 000,- K&

zapsano 18. ledna 2016




Cestné prohlaseni o splnéni zakladni zpusobilosti
v souladu s ust. § 86 odst. 2, zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvdni verejnych zakdzek, ve znéni
pozdéisich predpisu (dale jen ,, zakon ') ve zjednoduSené podlimitni Fizeni podlimitni Fizeni dle ust. §
52 pism. a) a ust. § 53 zdkona na verejnou zakdzku na stavebni prdce

Jako uéastnik zadavaciho Fizeni k podlimitni vefejné zakazce ,, MODERNIZACE UCEBEN
— ZAKLADNI SKOLA NEJDEK, NAM. KARLA 1V., p. o. — stavba“ prohlaguji, Ze
spliiuji zdkladni zptsobilost dle ust. § 74 odst. 1 az 3 zdkona v rozsahu stanoveném zadavaci
dokumentaci.

V Karlovy Vary dne 7.4.2019

podpis opravnéné osoby jednat jménem ¢i za
U&astnika zadavaciho fizeni

* pt Evropsky fond pro regionalni rozvoj J PRO MISTNI
** % ** Integrovany regionaini operacni program ROZVOJ CR




Cestné prohlaSeni o splnéni profesni zpiisobilosti
v souladu s ust. § 86 odst. 2, zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich predpisti (ddle jen ,,zdkon ") ve zjednodusené podlimitni Fizeni podlimitni Fizeni dle ust. §
52 pism. a) a ust. § 53 zdkona na verejnou zakdzku na stavebni prdce

Jako uc¢astnik zaddvaciho fizeni k podlimitni vefejné zakazce ,,MODERNIZACE UCEBEN
— ZAKLADNI SKOLA NEJDEK, NAM. KARLA IV., p. o. — stavba* prohlasuji, Ze
spliuji profesni zplsobilost ve smyslu ust. § 77 odst. 1 a 2 zakona v rozsahu stanoveném
zadavaci dokumentaci.

V Karlovy Vary dne 7.4.2019

........ ﬁ@mm@/

podpis opravnéné osoby jednat jménem ¢i za
ucastnika zadavaciho fizen{
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Cestné prohlaSeni o splnéni technické kvalifikace

v souladu s ust. § 86 odst. 2, zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvdni verejnych zakdzek, ve znént
pozdéjsich predpisit (ddle jen ,,zdkon “) ve zjednodusené podlimitni Fizeni podlimitni Fizeni dle ust. §
52 pism. a) a ust. § 53 zakona na vefejnou zakdzku na stavebni prdce

Jako ucastnik zadavaciho fizeni k podlimitni vetejné zakdzce , MODERNIZACE UCEBEN
— ZAKLADNI SKOLA NEJDEK, NAM. KARLA 1V., p. o. — stavba“ prohlasuji, Ze

spliiuji technickou kvalifikaci ve smyslu ust. § 79 odst. 2 pism. a) zdkona v rozsahu
stanoveném zadavaci dokumentaci

V Karlovy Vary dne 7.4.2019

ucastnika zadavaciho fizeni

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzZVOJ CR
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Cestné prohlaseni o splnéni technické kvalifikace

v souladu s ust. § 86 odst. 2, zdkona & 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich predpisii (ddle jen , zdkon ") ve zjednodusené podlimitni Fizeni podlimitni rizeni dle ust. §
52 pism. a) a ust. § 53 zdakona na verefnou zakdzku na stavebni prdce

Jako ucastnik zadavaciho fizeni k podlimitni vefejné zakazce , MODERNIZACE UCEBEN
— ZAKLADNI SKOLA NEJDEK, NAM. KARLA IV., p. o. — stavba® prohlasuji, ze
spliiuji technickou kvalifikaci ve smyslu ust. § 78 zdkona v rozsahu stanoveném zadavaci
dokumentaci

V Karlovy Vary dne 7.4.2019
podpis opravnéné osoby jednat jménem ¢i za
ucastnika zadavaciho rizeni
* * 5 EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
. 4 Evropsky fond pro regionalni rozvoj @ PRO MISTNI
*x * " Integrovany regionalni operacni program ROZVOIJ CR




Prohlaseni k podminkdm zadavaciho Fizeni a Cestné
prohliseni o pravdivosti udaji

v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zaddvdni verejnych zakdzek, ve znéni pozdéj§ich predpisi
(ddle jen , zdkon") ve zjednodusené podlimimi Fizeni podlimitni Fizeni dle ust. § 52 pism. a) a ust. § 53
zakona na verejnou zakdzku na stavebni prdce

Cestné prohladuji, Ze jako ucastnik zadavaciho fizeni k podlimitni vefejné zakazce
+MODERNIZACE UCEBEN — ZAKLADNIi SKOLA NEJDEK, NAM. KARLA IV., p.
0. — stavba“ akceptujeme podminky zadavaciho fizeni a Ze nabidkova cena za realizaci dila je
maximalni se zapo¢tenim veskerych nakladu, rizik, zisku a finan¢nich vlivil (napt. inflace) po
celou dobu vystavby a Ze jsme provedli kontrolu uplnosti zaddvaci dokumentace vcetné
projektové dokumentace vzhledem k jednoznaCnosti zadéni a technického feSeni a Ze nam
jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné pozadavky nezbytné k realizaci dila.

Cestné prohlasuji, Ze veskeré informace uvadéné a obsazené v nabidce jsou pravdivé.

V Karlovy Vary dne 7.4.2019

podpis opravnéné osoby jednat jménem ¢i za
Gcastnika zadavaciho fizeni

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzVOJ CR
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Souhlas s uverejnénim smlouvy na profilu zadavatele
v souladu se zakonem & 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisit
(dale jen , zdkon ") ve zjednoduSené podlimitni Fizeni podlimitni rizeni dle ust. § 52 pism. a) a ust. § 53
zakona na verejnou zakdzku na stavebni prdce

,MODERNIZACE UCEBEN - ZAKLADNI SKOLA
NEJDEK, NAM. KARLA IV., p. o. — stavba*

CESTNE PROHLASUJI,
ze souhlasi s tin’l, aby Smlf)l:l'VEl o dilo uzavfena na tuto vefejnou zakazku , MODERNIZACE
UCEBEN — ZAKLADNI SKOLA NEJDEK, NAM. KARLA 1V., p. o. — stavba®, vCetné
pfipadnych dodatki za ufelem provadéni zasady transparentnosti uvefejnéna na profilu
zadavatele, a to na URL adrese:
https./fezak.olivius.cz/profile display 30.html

v detailu vySe uvedené vefejné zakazky.

V Karlovy Vary dne 7.4.2019

podpis opravnéné osoby jednat jménem ¢i
za U¢astnika zadavaciho fizeni

Pozn.: Zdjemce (dodavatel) je povinen v nabidce oznacit cdsti navrhu smlouvy vé. pFiloh, jejichz uvefejnénim by
doslo k poruseni ochrany obchodniho tajemstvi, osobnich vidajii apod. v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy. Tyto pak nesmi byt na profilu zadavatele zvefejnény. Zdjemce (dodavatel) je povinen uvést konkrétni
divody zdkazu uvefejnéni téchto cdstl. Za neverejny nelze povazovat text ndvrhu smlouvy uvefejnény jako
priloha Zaddvaci dokumentace ani tidaje o nabidkové cené.

***** EVROPSKA UNIE Q MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj J PRO M iSTNi
* & % Integrovany regionalni operacni program & ROZVOJ CR
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DOTAZNIK BOZP

Zakladni tdaje zhotovitele/projektanta

Obchodni jméno: STAZEMA s.r.0.

Pfesna adresa: Pocernicka 120,Karlovy Vary 36017

Nazev zakazky (Dila, stavby):

KARLA IV., p. 0. — stavba“

»MODERNIZACE UCGEBEN — ZAKLADNi SKOLA NEJDEK, NAM.

Pifedmét plnéni zakazky: Stavebni prace

Potfebné informace — predpokladana skuteénost

1 Prace bude provadéna 1 zhotovitelem (tzn. pouze vlastnimi zaméstnanci) (Uvést ANO
: ano
nebo NE)
2 Predpokladany poget dodavatell, ktefi se budou podilet na realizaci dila (v pfipadé NE u i}
" | bodu 1) (Uvést podet dodavatell, véetné OSVC)
3 Celkova pfedpokladana doba trvani praci a &innosti (rozhodny (daj je 30 pracovnich dni) 62
* | (uvést pocet pracovnich dnu)
4 Nejvétsi predpokladany pocet fyzickych osob, které budou sougasné provadét prace a 10
¢innosti v jeden pracovni den (rozhodny daj je 20 fyz. osob) (uvést pocet osob)
Celkovy planovany objem praci a €innosti b&hem realizace dila (rozhodny Gdaj je
5. | 500 prac. dnu/1 fyz. osobu) (uvést pocet prac. dni v pfepodtu na jednu fyz. osobu - tzn. 620
plénovand doba trvéni praci x priméry pocet zam.)
Na stavenisti budou provadény prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi podle NV &. 591/2006 Sb. Prilohy €. 5 (Uvést ANO nebo NE)
1 Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem e
" | uvoln&né zeminy ve vykaopu o hloubce vétsi neZ 5 m.
2 Prace souvisejici s pouZivanim nebezpectnych vysoce toxickych chem. latek a ne
* | pripravk( nebo pfi vyskytu biologickych &initel(
3 Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zviastni pravni ™
i piedpisy
4. | Prace nad vodou nebo v jeji t&sné blizkosti spojené s bezprostfednim utonutim ne
6 5. Prace pfi které hrozi pad z vySky nebo do hloubky vice nez 10 m ne
£ 6 Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé fig
" | zafizeni technického vybaveni
7 Studnaiské prace, zemni prace provadéné protlatovanim nebo mikrotunelovanim -
" | z podzemniho dila, préce pfi stavbé tunell
8. | Potapéd&ske prace ne
9. | Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu) ne
10. | Prace s pouZitim vybudnin podle zvia&tnich pravnich pfedpist ne
1 Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dil( s
" | kovovych, betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

Zaznam o vypInéni dotazniku:

V:

ety Za zhotovitele/projektanta:

Dne:

7.4.2019 (Jmeno, pfijmeni, podpis)

Identifikaéni (idaje dodavatell — viz 1. &. 2 uvedeny na lici DOTAZNIKU (stav ke dni vypIn&ni)

* * %
i*!

Evropsky fond pro regionalni rozvoj

PRO MISTNI

- * EVROPSKA UNIE A’ MINISTERSTVO
* oy k Integrovany regionalni operaéni program L ROZVOJ C"R
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P.&. | Nazev zhotovitele/IC Sidlo Opravnény zastupce
1.
2
8.
a.
5.
6.
7.
| e s 22 | PRO MISTMI
L Integrovany regionalni operaéni program &/ ROZVOJ CR




stranka 1z 17

NAVRH
SMLOUVY O DILO

Smluvni strany

Mésto Nejdek
Sidlo: Nam. Karia IV. 239,
362 21 Nejdek
Zastoupeno: Ludmila VOCELKOVA - starostha mésta
IC; 00254801
DIC: CZ00254801

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,, objednatel ")

Obchodni firm STAZEMA s.r.o (uchazec doplni udaje)
se sidlem: Pocernické 120,Karlovy Vary 36017

zastoupena: Dagmar Fojtikova

1< 04724429

DIC: C704724429

bankovni spojeni: Fio banka

¢islo uctu: 2400929053/2010

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil C, vlozka 32093
na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ., zhotovitel )

POZN.: nidaje na rddeich 1-4 se vyplni dle vypisu z obchodniho rejstiiku. Pokud je hotovitelem fizickd osoba -
podnikatel nezapsany v obchodnim rejstriku, je treba misto | sidla" wvést misto podnikdni®, vypustit Fddek
wzastoupena:” a misto Fadku zapsdna v obchodnim rejstiiku... ... ... " uvést siduj o zdpisu do jiné evidence, ve
které je dand osoba zapsana

uzaviraji ve smyslu zdkona, ve znéni pozdg&jsich predpist, tuto:

smlouvu o dilo na realizaci stavby

»MODERNIZACE UCEBEN - ZAKLADNI SKOLA
NEJDEK, NAM. KARLA IV, p. o. - stavba*

¢l L
Predmét plnéni
1.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn& a véas, na svilj niklad a nebezpeti
stavbu ,MODERNIZACE UCEBEN — ZAKLADNI SKOLA NEJDEK, NAM. KARLA 1V., p. o. -
stavba® a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vy$i a za podminek
sjednanych touto smlouvou.

1.2.  Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené:
a) touto smlouvou; a
b) projektovou dokumentaci ze dne 06/18, zak. ¢.. 35/LB/18 - projektova dokumentace
.MODERNIZACE UCEBEN - ZAKLADNI SKOLA NEIDEK, NAM. KARLA IV., p. o*
zpracovana spolecnosti Projekt stav, spol. s r.o., Ing. Martin Volny, dne 02/17 vedend pod &islem
zakazky: 1804/17 (dale jen »projektové dokumentace®); a
¢) zadéavaci dokumentaci, resp. vyzva k podani nabidek na vefejnou zakazku pfeddvanou dodavatelim
zadavatelem; a
d) nabidkou zhotovitele dila ze dne ddmm.2019 (doplni uchazec) v¢. nabidkového polozkového
rozpottu zhotovitele (pfiloha &. 3 této smlouvy); a

* X EVROPSKA UNIE Q MINISTERSTVO
*: i; Evropsky fond pro regionaini rozvoj e J PRO M iSTNi

* 5 . Integrovany regionalni opera&ni program ROZVOJ c"R
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e) podminkami pfisluiného stavebniho povoleni, v&. rozhodnuti o zménach stavby pfed dokonéenim,
souhlasti s provedenim ohla$ené stavby a dal3ich souvisejicich dokladd a vyjadieni; a

f) obecn& zédvaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN, metodikami vyrobcti pokud neodporuji pravnim
predpisim a CSN a EN a ve¥kerymi pisemnymi pokyny a podklady ptedanymi objednatelem
zhotoviteli podle této smlouvy a ptipadnymi pozd&j5imi zménami shora uvedené dokumentace, které
byly vyvolany potfebami zjisténymi v prib&hu provadéni dila, jeho zkouSeni, a uvadéni do provozu
a/mebo z divodu rozhodnuti ¢i opatfeni orgénu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinymi orgéany
piislusnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi okolnostmi smluvnimi stranami nepfedvidanymi,
rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich orgéant, vysledky kontrolnich dnii a provadénych
zkousek s tim, Ze objednatel je oprdvnén upravit zpisob provadéni dila.

Piitom plati, ze pfedmétem dila je provedeni viech &innosti, praci a dodavek obsazenych bud’ v textové
nebo vykresové &asti projektové dokumentace nebo ve vykazu vymér nebo ve vyzvé vice zdjemcim o
vefejnou zakéazku k podéni nabidky na pfedmétnou akei.

Predmétem dila jsou rovnéz ¢innosti, prace a dodavky, které nejsou v dokladech uvedenych v tomto

odstavci smlouvy obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti védét

mél a/mebo mohl, Ze jsou k fddnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba. Dilo zahrnuje

provedeni, dodani a zajiiténi viech Cinnosti, praci, sluZeb, véci a doddvek, nutnych k realizaci dila, a v

tom zejmeéna:

a) zaji§tdni kompletni inZenyrské &innosti zhotovitele a projektu organizace vystavby véetné jeho
projednani s objednatelem a piislunymi orgdny dle vydanych stanovisek, zaji5téni povoleni a
provedeni nutnych uzavirek, zvlaitniho uZivani vetejnych ploch (piekopy komunikaci, zeleng, atd.) a
ptip. zmén dopravniho znac¢eni; a

b) zpracovani detailniho pisemného harmonogramu postupu praci provadéni dila dle této smlouvy; a

¢) plnéni podminek vyjadieni, &i stanovisek; a

d) zafizeni stavenidtg, jeho ziizeni, odstranéni, zajisténi, zabezpeceni a napojeni na inzenyrské sité€, vé.
nékladi spojenych s uzivanim vefejného prostranstvi; a

e) zajistén{ vytyfeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spraved, a to
pfed zahdjenim praci na stavenidti, v&etné jejich zaméfeni a zakresleni dle skuteéného stavu
do ptisluiné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného preddni jednotlivym spravclim,
bude-li potiebné; a

f) provedeni veskerych pripadnych doplitujicich priizkumi souvisejicich s provedenim dila; a

g) likvidace stavebniho odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku, ekologické likvidace nebo jind jeho
likvidace v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné& nékterych dal3ich zakont,
ve znéni pozdé&jiich predpisi, a doloZeni dokladd o této likvidaci, v&etné uhrady poplatki za toto
uloZeni, likvidaci a dopravu; a

h) provedeni opatieni pii realizaci stavby vyplyvajici z umisténi a ndvaznosti stavby a zohlediiujici tyto
skuteénosti:

(i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze proti platnému POV bez projednani
s objednatelem vyuzit jako skladky materialu; a

(ii) prostor mista provadéni dila nelze proti platnému POV bez projednéni s objednatelem a bez
daliiho opatfeni vyuzit k umisténi socidlniho a hygienického zafizeni zhotovitele; a

1) zajisténi bezpednych ptechodii a piejezdii pies vyvkopy pro zabezpecfeni pfistupu a piijezdu
k objektim; a

j)  zajisténi ochrany proti §ifeni pradnosti a nadmérného hluku; a

k) vybaveni dokonené stavby dle prislusnych CSN se zaméfenim na bezpetnost price a poZzirni
ochranu (hasici pfistroje, bezpe¢nostni oznaceni, vystrazné tabulky, atd.), na osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, zagkoleni obsluhy; a

1) zpracovani vyrobni dokumentace v rozsahu nutném pro provedeni dila a jeji pfedani objednateli ve 3
vyhotovenich v ti§téné podobé a 1krét v elektronické podobé — formaty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a

m) zpracovani a dodani navrhli provoznich fadi a dokumentace skute¢ného provedeni dila, v&etné
dokladové ¢asti (vie v ¢eském jazyce), ve 3 vyhotovenich v tidténé podob¢ a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé¢ — format *.pdf, pro dokumentaci skutetného provedeni dila ve formatech
* dwg, *.doc, *.xls; a

n) zpracovani a dodani viech dal3ich dokladl potiebnych k predani dila; a

0) uplné vycisténi a vyklizeni dokonéené akce a staveniité, pfipadné vystavbou dotéenych pozemki a
komunikaci, v&. jejich uvedeni do pivodniho ¢&i s objednatelem dohodnutého stavu; a

p) provedeni zavérecného uklidu dokonceného dila dle této smlouvy; a

q) uvedeni pozemkd a komunikaci pfipadng vystavbou dotéenych do piivodniho stavu, nebo do stavu
dle podminek stavebniho povoleni, aklid prostor dotéenych vystavbou soucasné s dokonéenim dila; a
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r) zajiSténi vykonu €innosti koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti (detailni
podminky této ¢asti pInéni jsou uvedeny v €l. V1. odst. 6.1. této smlouvy); a

§) koordinace provadéni praci na dile s okolni vystavbou; a

t) soucinnost pfi zajisténi kolaudace stavby véetn& ucasti zhotovitele na viech jednanich a mistnich
Setfenich v souvislosti s kontrolnimi prohlidkami stavby a s kolaudaénim Fizenim stavby nebo i
ptipadné jejich jednotlivych ¢asti;

to vie v misté provadéni dila dle této smlouvy, nevyplyva-li z povahy véci jinak.
Dodavka dila dle predchozi specifikace je jako celek oznagovéna jako ,.dilo*.

Dilo bude provedeno vnormové jakosti kvality dle platnych CSN spouzitim vyrobki nejvyssi
kvalitativni tfidy jakosti. Zmeény dila, véetn& ceny a doby plnéni, budou-li zménou ovlivnény, které
splituji pozadavky €lanku I. odst. 1.7. této smlouvy musi byt specifikovany v pisemném dodatku k této
smlouvé a pro zhotovitele se stanou zdvaznymi vzdy ode dne u¢innosti piislugného pisemného dodatku
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele i prace nad ramec pfedmétu plnéni — viceprace. Za
viceprace ve smyslu této smlouvy jsou povaZovany pouze zmény a dopliiky pfedmétu dila, dodavky,
prace a vykony pfedem nepfedvidatelné. Veskeré viceprace, véetnd jejich ocenéni, musi byt vzdy pred
realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem a stvrzeny dodatkem k této smlouvé. Veskeré viceprace
budou evidované ve zménovych listech, které povede zhotovitel. Veskeré viceprace, které budou
provedeny pred podpisem ptisluiného dodatku k této smlouvé nelze povaZovat za viceprace.

Za viceprace nejsou povazovany price a dodavky, které zjevné vyplyvaji z projektové dokumentace a
které nejsou zapracovény do vykazd vymér a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyzadal dodate¢né
informace ve lhité pro podéani nabidky k ptedmétné zakazce.

Podpisem smlouvy o dilo zhotovitel potvrzuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni k podnikéani a
disponuje dostateénymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni
dila ve smyslu smlouvy o dilo.

Bude-li provadéni dila vyZadovat zapojeni autorského dozoru, bude zhotovitel hradit veskeré vydaje
souvisejici s vykonem autorského dozoru,

&L IL
Doba plnéni
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:

Zahajeni: po podpisu smlouvy a piedini staveni§té - pFedpoklad 28.06.2019
Za den zahajeni plnéni zakazky je povaZovéan den, kdy dojde k protokolarmnimu pfedani stavenistg,
pii¢em?Z tento den nastane nejpozdgji 10 kalendainich dni po uzavieni smlouvy.

Ukonceni: zhotovitel se zavazuje realizovat dilo do 60 dni od podpisu SOD a nejpozdgji viak
do 01. 09.2019 radné& provedené dilo bez vad a nedodélkii pfedat objednateli.

Ukonéenim dila se rozumi pfeddni tplné a fadné dokonéené dilo jako celku objednateli v misté plnéni,
jeho vyklizeni a podepsani posledniho zapisu o predani a prevzeti stavby, predani dokladl k prevzeti akce
a dokladt o predepsanych zkouskach, revizich a o shodg, pfedani projektu skute¢ného provedeni stavby,
pfedani zaméfeni stavby a geometrickych plani, odstrangni vSech ptipadnych vad a nedodélkd a uplné
vyklizeni stavenité, 0klid vSech ploch pouzivanych zhotovitelem v priib&hu vystavby, dpravy
venkovnich ploch uvedenim do plivodniho ¢i s objednatelem dohodnutého stavu.

Harmonogram realizace dila a platebni kalendat je pfilohou této smlouvy. Aktualizovany detailni
harmonogram realizace dila, zpracovany v souladu s nabidkou, piedlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji
do 7 kalendainich dnii ode dne podpisu této smlouvy. Terminy provadeéni dila uvedené v Harmonogramu
realizace dila a platebnim kalendafi jsou pro zhotovitele zdvazné. Harmonogram postupu praci a platebni
kalend4t bude obsahovat i navrh opatfeni k minimalizaci negativnich vlivli souvisejicich s realizaci
stavby.
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V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepiiznivych klimatickych podminek nebude jednano o
mozZnosti posunut{ terminu realizace dila, nebot’ vy3e uvedeny termin je nepfekroditelny.

V pripadg, Ze koordindtor bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba vykonévajici za
objednatele inZenyrsko — investorskou ¢innost na stavbé (dale jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor
investora™), objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) pierudi prace
na stavenidti z diivodu porudeni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, toto pferudeni nebude mit
vliv na lhiitu plnéni dila uvedenou v ustanoveni odst. 2.1. tohoto ¢lanku této smlouvy.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku divodi vyluéng na stran¢ objednatele, ma zhotovitel pravo na
piimé&fené prodlouZeni doby plnéni dila &i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo plnéni dila &i jeho &4sti
takto prodlouZeno.

Pted dobou sjednanou pro pieddni a pievzeti dila dle odst. 2.1. tohoto ¢&lanku této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo &i kteroukoli jeho ¢ast pievzit.

¢l II1L
Misto pIlnéni
Stavba, tj. misto realizace predmétu této vefejné zakizky ,, MODERNIZACE UCEBEN — ZAKLADNI
SKOLA NEJDEK, NAM. KARLA 1V., p. o. - stavba“, se nachazi na nameésti Karla IV. v budovéch
&.p. 119, 708, 423, Nejdek, (objekt $koly), na pozemcich parc. €. 230/1, 230/2, 505 v k.0. Nejdek.

Zhotovitel prohladuje, Ze se dostatetn¢ seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci stavu
mista provadéni dila a staveni$t€ a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odbomné zpiisobilych
osob, zadné piekazky, které by zhotoviteli brénily v uzavieni této smlouvy a/mebo které by vedly
k nemoznosti provedeni dila dle této smlouvy.

&L IV.
Cena dila
Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 3053392,75 K& (dopini uchazec)
DPH 64121248 K& (dopini uchazec)
Cena celkem v&etné DPH 3694605,23 K&  (doplni uchazec)

(slovy: tiimiliony Zestsetdevadesat &tyfi tisic §estsetpétkorundvacettiihal.. korun &eskych)
{dale jen "Cena za provedent dila”)

Polozkovy rozpodet stavby je piilohou této smlouvy.

V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pii plnéni svého zdvazku dle
této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na material, energie a média potiebnd k realizaci dila, dopravni
opatfeni, odvoz a uloZeni odpadu, dopravu, vybudovéni, udrzovani a vyklizeni staveni3té, vytyceni
inZenyrskych siti dle podkladii pfedanych objednatelem, geodetické prace, naklady na sluzby, atesty
materidld, veskeré zkou¥ky a revize, méfeni, ¢innost koordindtora bezpetnosti prace dle zakona &.
309/2006 Sb., zakon o zajiténi dal3ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pti préci, ndklady spojené
s vyzkou$enim provozu viech zafizeni apod.), v¢etné zapoéteni rezervy na thradu nepfedvidatelnych
nakladi vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych. Cena za provedeni dila nebude po
dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel
prohla3uje, Ze viechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace Ceny za
provedeni dila. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze souc¢asti Ceny za provedeni dila jsou i ve$keré nédklady
spojené se splnénim podminek stavebniho fizeni ¢i ziskdnim jinych povolenf &i jinych rozhodnuti orgénii
vefejné spravy, Souddsti ceny jsou i prace a dodavky, které v zaddvaci dokumentaci nebo smlouvé
uvedeny nejsou a zhotovitel, jakozto odbornik, o nich véd&t mél nebo mohl védét.

Cena za provedeni dila v sob& nezahrnuje rezervu.
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Cena za provedeni dila je cenou nejvyse pifpustnou a nelze ji pfekro¢it. Cenu za provedeni dila je mozné

ménit pouze:

a) nebude-li nékterd ¢ast dila v diisledku sjednanych ménépraci provedena, bude Cena za provedeni dila
sniZzena, a to odedtenim veskerych nakladii na provedeni téch &asti dila, které¢ v ramci ménépraci
nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souétu veskerych odpovidajicich
polozek a nékladli neprovedenych dle polozkového rozpoétu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané na pfedmét plnéni v ramci zaddvaciho Fizen{ pfisluiné vefejné zakdzky (déle jen ,,poloZkovy
rozpocet™), Nedojde-li mezi ob&éma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze price, u kterych nedoslo
k rozporu;

b) pfic¢tenim vedkerych ndkladd na provedeni t&ch &asti dila, které objednatel natidil formou vicepraci
provadét nad rdmec mnoZzstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloZzkovém
rozpottu. Naklady na viceprace budou u¢tovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a
nikladt dle polozkového rozpo&tu a mnoZstvi odsouhlaseného objednatelem. Néklady na viceprace,
které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami poloZek v nabidkovém polozkovém rozpoétu, budou
uctovany dle aktualniho ceniku URS ve vy§i max. 100 % téchto sbornikovych cen;

c) v piipadé zmény vySe DPH v diisledku zmény pravnich predpisti.

Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, zmény, dopliiky nebo roziiteni,
jakoz i jakékoliv pekro¢eni Ceny za provedeni dila, které nejsou soucasti dila dle této smlouvy a soucasti
Ceny za provedeni dila, musi byt vZdy pfedem sjednany dodatkem k této smlouvé. Pokud zhotovitel
provede nékteré zt&chto praci bez potvrzeného pisemného dodatku smlouvy, ma objednatel pravo
odmitnout jejich dhradu a cena za jejich provedeni je soucasti Ceny za provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za to, 7e sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipad® prohlaSeni konkurzu na majetek zhotovitele dle zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o tpadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zdkon), nebo zamftnuti ndvrhu na
prohlddeni konkurzu pro nedostatek majetku dluinika (zhotovitele) pfed Fadnym pFeddnim dila
zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedeni dila ve vy§i rozdilu
mezi Cenou za provedeni dila a &dstkou uhrazenou objednatelem do okamZiku prohld$eni konkurzu na
majetek zhotovitele, nebo zamitnuti ndvrhu na prohlaSeni konkurzu pro nedostatek majetku dluznika
(zhotovitele).

&L V.
Platebni podminky
Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovéna jakékoli plnéni pfed zahdjenim provadéni
dila. Obé& smluvni strany se dale vzajemné dohodly, Ze Cena za provedeni dila bude hrazena objednatelem
prubézné (mési¢né), a to na zaklade dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem, ve smyslu a za podminek
stanovenych touto smlouvou, a pfedanych objednateli. Vystavené diléi faktury budou zahrnovat daii
z pfidané hodnoty. Dil¢i faktury budou vystavovany zhotovitelem do celkové vyfe 90% Ceny za
provedeni dila; po fadném predéni dila bez vad a nedodélkli bude vystavena konetna faktura na zbyvajici
¢ast Ceny za provedeni dila.

Podkladem a podminkou pro vystaveni fadné dil¢i faktury bude pisemny, odsouhlaseny a objednatelem
podepsany zji§tovaci protokol skuteéné provedenych praci a dodavek. Zjistovani provedenych praci bude
provadéno mésiéné. Ve zjist'ovacich protokolech bude uvadéna cena bez dané a samostatné DPH. Vécny
rozsah dil¢tho zdanitelného plnénf se pro ucely této smlouvy vymezuje objemem praci provedenych
v daném kalendainim mésici. Prace, které zhotovitel proved] bez zakazky, nebo o své (jmé, odchylné od
smlouvy, se do soupisu praci nesmé&ji zafazovat. Zhotovitel pfedlozi zjiffovaci protokoly do 3.
pracovniho dne v mésici a objednatel je potvrdi do 10-ti pracovnich dnti od obdrZeni nebo je v této lhiité
vrati nepotvrzené s piisludnym vyjadienim. Formu zji§fovactho protokolu uréi objednatel. Do 15-ti dni po
fadném protokoldmim predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkii bude zhotovitelem vystavena a
objednateli preddna koneénd faktura na zbyvajici ¢ast Ceny za provedeni dila doposud nenhrazenou na
zakladé diléich faktur.

Podminkou pro vystaveni diléi faktury je rovnéz dodrzeni Harmonogramu realizace dila a platebniho
kalendare.

V kazdé dil¢i i v kone¢né faktufe zhotovitel uvede fakturovanou ¢dst Ceny za provedeni dila bez DPH a
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DPH stanovenou ve smyslu zdkona & 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdgjiich
piedpistt, Kazdd dil¢i i kone¢nd faktura dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat naleZitosti daifiového
dokladu stanovené zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich ptedpisii, a
zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o tgetnictvi, ve znéni pozdé&j§ich piedpist a dal¥i povinné naleZitosti uvedené
v tomto odstavci této smlouvy.

Kromé ndleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daflovy doklad bude zhotovitel povinen

ve fakture uvést i tyto udaje:

a) presnou specifikaci fakturovanych praci se shodnou identifikaci a strukturou nabidkového rozpodtu;

b) odkaz na tuto smlouvu o dilo - &islo smlouvy objednatele, IC objednatele;

¢) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni MODERNIZACE UCEBEN - ZAKLADNI{ SKOLA NEJDEK,
NAM. KARLA IV., p. 0. - stavba*

d) Oznaceni banky a ¢&islo U€tu, na ktery musi byt zaplaceno;

¢) Ilhitu splatnosti faktury 30 dnii;

f) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, veetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat spravné tdaje ¢i bude netiplnd, je objednatel opravnén fakturu
vratit ve lhité do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby
spliiovala podminky stanovené v tomto odstavci tohoto ¢linku této smlouvy. Splatnost opravené faktury
bude bé&Zet od nového doruceni opravené faktury.

Kazd4 faktura bude mit splatnost 30 kalendafnich dni ode dne jejiho fadného piedani objednateli.
Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30-ti dnil po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktuie uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splnéna v den, kdy objednatel d4 pfikaz k uhradé.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipadé, Ze zhotovitel bezdiivodné pferudi prace nebo
prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at jiz jako celku & dil¢ich plnéni, nema vliv na uplatnéni prava
objednatele z vad dila.

Veskeré platby mezi smluvnimi stranami uskute¢néné na zakladé této smlouvy budou probihat
bezhotovostné prostfednictvim a¢td uvedenych v zahlavi této smlouvy, nevyplyva-li zn&kterého
ustanoveni této smlouvy jinak.

Platba uskute¢n&na na zakladé této smlouvy je povaZovina za provedenou fadné a véas, pokud ke dni jeji
splatnosti budou penéZni prostfedky odepsany zuétu jedné smluvni strany ve prospéch uétu druhé
smluvni strany.

¢l VI
Prohla3eni, priava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrZovat platné pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpegnosti a ochrany zdravi pii praci, ddle hygienické a protipoZarni a jiné obecné zavazné pfedpisy,
CSN, EN a rozhodnuti organiti vefejné spravy, zejména pak stavebni povoleni, v&etné vymezeni
podminek hluénosti, doby provadéni stavebnich praci apod. Zhotovitel se déle zavazuje, Ze v ramci
pfedmétu pinéni dle této smlouvy zajisti plnéni viech ukondl a ¢&innosti, jejichZ realizace wvyplyva
objednateli na zakladé ustanoveni § 14 a § 15 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pti praci. Objednatel na zdklad¢ navrhu zhotovitele uréi osobu, kterd bude
na stavenidti vykovéavat &innost koordindtora bezpeénosti a ochrany zdrayi pfi praci na staveniiti.
Zhotovitel déle predlozi objednateli ve Ihtit¢ do 2 pracovnich dni od podpisu smlouvy navrh Oznadmeni o
zahajeni praci oblastnimu inspektordtu prace pfislu$nému podle mista staveniité, ktery bude po potvrzeni
opravnénou osobou objednatele se vieobecnou plsobnosti zasldn oblastnimu inspektoratu prace.
Zhotovitel zajisti vyvéeni potvrzeného Oznameni o zahajeni praci na staveniti v souladu s podminkami
§ 15 odst. 1. zakona & 309/2006 Sb. po celou dobu realizace dila véetné jeho priib&zné aktualizace. Déle
zhotovitel zajisti zpracovani Planu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prdci a tento predlozi objednateli do
10-ti pracovnich dni od podpisu smlouvy. V pribéhu realizace dila dle této smlouvy bude veden denik se
zaznamy o jednanich ve véci piisobnosti koordintora bezpe¢nosti prace mezi zhotovitelem a uréenym
koordinatorem bezpecnosti prace na této stavb&. Tento denik bude objednateli k dispozici na stavbé ve
stejném rezimu jako stavebni denik.

*
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Objednatel je opravnén provadét cenovou kontrolu v priibehu provadenf dila a uvadéni dokon¢eného dila
do provozu a kontrolu provadéni zdvére¢ného vyuétovani dila. V3ichni uastnici této smlouvy jsou
povinni vytvaret dostateéné podminky pro provadéni cenové kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfed podpisem této smlouvy fadn& prekontroloval pfedané materidlni podklady
a dokumentaci a fadn& proveéfil mistni podminky na stavenisti a viechny nejasné podminky pro realizaci
dila ¢&i jeho &4sti si vyjasnil s objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) v co nejmendi mife omezovalo okolf stavenité ¢i jinych okolnich dotéenych pozemki &1 staveb; a

b) neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi,
exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

c) nemélo nepfiméfeny nepfiznivy vliv na Zivotn{ prostiedi, v€etné minimalizace negativnich vlivii na
okoli staveniité; a

d) bylo zabezpeceno pro innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude garantovat
dodrZovani technologickych postupii. TotéZ plati pro prace poddodavateld. Odbornou iroveri
realizovan¢ho dila jako celku zabezpeci zhotovitel osobou odpovédnou za odborné vedeni provadéni
stavby — ...... jméno, prijmeni, datum narozeni (doplni uchazec), autorizovanou osobou v oboru
dopravni stavby ve smyslu zdkona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrii a technikll ¢innych ve vystavb&, ve znéni pozdgjsich
pfedpisti. Tato odpovédnd osoba potvrdi stavebni denik pied zah4jenim praci na provedeni dila a po
dokonéeni dila otiskem svého autorizaénfho razitka a ptipojenim vlastnoruéniho podpisu, a déle
pritbéZzné v pritb&hu realizace dila. Bez pisemného souhlasu objednatele nelze provést zménu
odpovédné osoby. Piipadna zména odpovédné osoby bude, véetng souhlasu objednatele, uvedena ve
stavebnim deniku. Zhotovitel zabezpeti, Ze odbormné price a Cinnosti, které nema zapsany ve svém
obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském listé, provede poddodavatel s odpovidajici odbomou
zplsobilosti. Doklady o odbomé zpilisobilosti poddodavatele predloZi zhotovitel objednateli pfed
zahdjenim praci, a dale na vyZzadani objednatele prib&zné v pribéhu realizace dila.

Zhotovite] se zavazuje pisemné upozomit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepiipustnost
podkladovych materidli, pokyni a véci, které mu byly pfediny objednatelem, nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at’ jiZ z hlediska disledkidl na jakost a provedeni dila ¢i rozporu s podklady pro
uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organl vefejné sprivy ¢&i obecné zavaznymi
prévnimi ptedpisy, CSN, EN & jinymi normami. V pfipadé, Ze objednatel bude, i pfes upozornéni
zhotovitele trvat na uZiti podkladovych materidll, pokynii a véci, které byly zhotoviteli pfedany
objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim
mohl vystavit spravnimu ¢&i trestnimu postihu. Sva upozoméni zapise zhotovitel do stavebniho deniku.

Normy CSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného dila povaZovat obé& strany
za zavazné v plném rozsahu.

Objednatel neudélil zhotoviteli Zadné opravnéni najimat jakékoli osoby jménem objednatele. Soudasné
smluvni strany dohodly, Ze kazdd osoba zamé&stnana nebo jinak vyuZzivana zhotovitelem p¥i provadéni
dila (napf. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude povazovéna pro ucely této smlouvy za
zaméstnance zhotovitele.

Vyvstane-li v prib&hu provadéni dila nutnost uptesnéni zptsobu jeho provedeni (vEetné pouzivanych
stavebnich materidl), zavazuje se zhotovitel neprodleng si vyzadat pfedchozi pisemny souhlas ¢i pokyn
objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele dle odst. 6.5. tohoto Elanku této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30-ti dnt poté, kdy k tomu bude objednatelem pisemn&
vyzvan vekeré pokuty ¢i daldi sankce, které byly objednateli vyméfeny pravomocnym rozhodnutim
organti vefejné spravy v souvislosti s porufenim povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou ¢
obecné zivaznymi pravnimi predpisy, pti provadéni dila. Uhrada bude provedena na Gi¢et objednatele
uvedeny v pisemné vyzve.
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&L VIL
Soufinnost objednatele a zhotovitele
Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci dila dle
podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji zjejich smluvniho postaveni. To plati i
v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skute¢nosti, které ji brani nebo budou bréanit, aby dostdla
svym smluvnim povinnostem, sd&lf tuto skuteénost neprodleng pisemné druhé smluvni strang. Smluvni
strany se dale zavazuji neprodleng odstranit v rdmci svych moZnosti viechny okolnosti, které jsou na
jejich strang a které brani splnénf jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zdklade skute¢nosti zjidténych v prib&hu plnéni povinnosti dle této smlouvy
navrhne a provede opatfeni smé&fujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou pro naplnéni
smlouvy, k ochrané objednatele pied $kodami, ztratami a zbyteénymi vydaji a Ze poskytne objednateli a
jinym osobam ziéastnénym na provadéni dila veikeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
sou¢innost.

Do 5-ti pracovnich dni po podpisu smlouvy o dilo pfed4d objednatel zhotoviteli 2 paré projektové
dokumentace a v 1 vyhotoveni stanoviska povolujici provedeni stavby, v&. vyjadfeni dotéenych organti a
ucastnikd Fizeni.

opravnéné osoby za objednatele:
Statutarni zéstupce: Ludmila Vocelkové
Technicky dozor investora: jméno bude doplnéne pred podpisem smlouvy

Opravnéné osoby za zhotovitele:

Statutarni zastupce: Dagmar Fojtikova tel: 777155579 email:jednatel@stazema.cz
Stavbyvedouci: Lukas Bazala tel:725573139 email:bazala@stazema.cz

Zastupce stavbyvedouctho: p.Kalous tel: 777155519

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna uéinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se
opravnénych osob jsou u¢inné ode dne, kdy budou pisemné ozndmeny druhé smluvni strang.

¢l VIIL
Podminky provedeni dila
Zhotovitel bude svym jménem projednavat a hradit ndklady vyplyvajici z projednanych zéaleZitosti pfimo
souvisejicich s jeho Cinnosti pfi realizaci dila a dokongeni stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které
plné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zneSkodnéni viech odpadi, které vzniknou pfi realizaci
dila, zdbory pozemki, uZivini vefejnych ploch a pfekopy komunikaci, véetng jejich uvedeni do
pivodniho stavu, spoluprace s objednatelem ve véci pfedani pozemkd, zeleng a ostatnich ploch, feeni
zplisobu odstranéni zavinénych $kod, které zplisobi na majetku fyzickych a pravnickych osob v priib&hu
dila a vyty&eni podzemnich inZenyrskych siti.

Zhotovitel se zavazuje v piedstihu minimélng 7 kalendainich dni informovat objednatele o zdméru
provadéni praci, které vyvolaji omezeni objednatele v mist& stavby a v jejim okoli, ddle zhotovitel v této
souvislosti objednateli navrhne opatfeni k eliminaci téchto omezeni a projedna je s objednatelem.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam viech svych poddodavateli, a to do 7
kalendéinich dni od piedani stavenisté. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho &asti
jinou osobu bez pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku v plném
rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za to, ze vedkeré doddvky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v projektové
dokumentaci, zodpovid4d za kvalitu pouZitého materidlu, ktery musi odpovidat pfisluinym prévnim a
technicko-dodacim pfedpisim a zabezpedi kontrolu dodavek materidlu tak, aby nemohlo dojit
k ziménam. Veskery materidl vystaveny namahani musi mit pfisludné osvédceni o jakosti a zpisobilosti,
resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pfedany zhotovitelem v origindlu, musi byt jejich kopie opatfeny
razitkem zhotovitele a podpisem odpovédné osoby dle €l. VIL odst. 7.6. této smlouvy. Bez pisemného
souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo zmény proti projektové
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dokumentaci. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny materidl,
o kterém je v dobé uvZiti zndmo, Ze je $kodlivym. VSechny materidly a vyrobky pouZité na stavb& musi
splitovat pozadavky zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a staveni§té do doby jeho fadného piedani objednateli v souladu s touto
smlouvou proti krddezi a vandalismu.

Zhotovitel na sebe piejimd zodpovédnost a rufeni za §kody zplsobené viemi ulastniky vystavby na
zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti dila objednatelem bez vad a nedod&lku,
stejné tak za $kody zplisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osob& na majetku tzn., 7e v pfipads
jakéhokoliv narugeni ¢&i poskozeni majetku (napf. vjezdi, plotdl, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti)
je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéng
uhradit.

Zhotovitel je povinen v prib&hu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného provedeni
veskeré odchylky a fipravy od navrZeného technického fedeni dila. Veskeré &asti projektové dokumentace
skuteného provedeni budou oznaeny textem ,Dokumentace skutetného provedeni®, ndzvem, resp.
Jménem zhotovitele, otiskem autoriza¢niho razitka a podpisem osoby odpovédné za vedeni stavby dle &l.
VII. odst. 7.6. této smlouvy a datem. Soucasné je zhotovitel povinen v rdmci plnéni zadvazku k provedeni
sjednaného dila zajistit svym nadkladem vyhotoveni geodetického zaméfeni polohy realizovanych
inzenyrskych siti a ddle polohy stavby, v piipadé Ze dojde realizaci dila ke zméné& skute¢nosti uvedenych
vkatastru nemovitosti a geometrického plénu, zpracovaného opravnénym geodetem, pro vloZeni
novostavby do katastru nemovitosti a tyto dokumenty piedat nejpozdé&ji pti zahdjeni pfejimaciho Fizeni
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavba bude b&hem celé doby realizace dila do doby ukondeni stavby trvale
obsazena dostateénym poctem pracovnich sil a pracovnikdl vedeni stavby. Pokud toto nebude ze strany
zhotovitele dostate¢ng zajidt€no, je povinen na zéklad¢ upozoméni objednatele zjednat bezodkladng
napravii.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi smluvnimi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim. Odstran&ni té€chto vad uplatiiuje formou zapisu do stavebniho
deniku, pti¢emZ zhotovitel je povinen bezodkladng zjednat nipravu.

Price a konstrukce, které budou v dal$im postupu praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, je
objednatel povinen véas provérit. K jejich zakryti musi dat zastupce objednatele pisemny souhlas ve
stavebnim deniku. Toto prové&feni provede objednatel po obdrZeni vyzvy zhotovitele dle ustanoveni ¢l
IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a déle pouzité materialy, pokud nebudou
pouzity postupy praci a materidly uvedené v projektové dokumentaci, a dale si objednatel vyhrazuje
pravo schvalit vzorky materiall a findlnich povrchovych tprav. Vzorky a podklady s parametry materiali
a povrchovych uprav budou objednateli piedloZzeny miniméln& v pfedstihu 15 kalendafnich dni pred
zahdjenim praci nebo doddvek pfedmétnych vyrobkd na stavbu. Pokud by meélo pouZiti alternativnich
vyrobkil za nasledek zmény v projektové dokumentaci, ponese naklady spojené se zmé&nou zhotovitel. Je-
li vzaddvaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim
definovan minimalni poZadovany standard.

Naprogramovéni a nastaveni funkénosti jednotlivych systémi technologickych zatizeni bude provedeno
na zdkladé pfedchozi analyzy potfeb objednatele a nasledného objednatelem schvdleného nivrhu
vlastnosti, funké&nosti a podoby t&chto systémti.

Zhotovitel je povinen realizovat prace tak, aby nedoslo k poskozeni a omezeni prav vlastnikd sousednich
¢i dotéenych pozemkill a nemovitosti. P¥ipadna Skoda zplisobena vlastnikim v disledku provadéni praci
jde k tiZi zhotovitele.

¢l IX.
Stavebni denik
Zhotovitel se zavazuje ode dne pfeddni staveni$té objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik alespoi
v jednom origindle a dvou pripisech. Na stavb& bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny
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zhotovitelem a budou v ném zaznamendvany veskeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, véemé praci

subdodavatell. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat v3echny skutetnosti stanovené zdkonem

a soufasné viechny skutetnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy, jakoZ i1 zmény

harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavb& a bude obéma strandm kdykoliv

pristupny v dobé realizace jakékoli ¢innosti zhotovitele na staveniiti. Zhotovitel je povinen vést stavebni

denik v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon. Denik bude veden demné a obsahuje

zejmeéna;

— udaje o pfevzeti stavenisté, zahajeni praci;

— udaje o pocasi a o teploté;

- Tudaje o postupu provadénych praci s jeho odlivodnénim;

- prerudeni nebo zastaveni praci s jeho odiivodnénim;

— udaje o vyskytu spodni vody, idaje o Cerpani;

- udaje o vyzvé ke kontrole praci, které budou zakryty nebo dal§im postupem praci se stanou
nepfistupnymi, kontroly objednatele nésledujici po vyzvé;

- veskeré skute¢nosti, které maji neptiznivy vliv na plynuly priibéh pracf a plnéni smluv;

— odchylky od dokumentace — zdiivodnéni a viechna ujednéni mezi dodavatelem a odbératelem, kterd
se stala pfi provadéni praci, diivody pro provedeni praci neobsazenych v dokumentaci;

— pozadavky odbératele zvlast pokud jde o odstranéni zdvad a lhiity, ve kterych maji byt odstranény.
Ptitom je tfeba vZdy pfipojit stanovisko zhotovitele;

— zadznamy o provedenych kontrolach stavby organy statni spravy;

- zavazné udalosti pro prace a tkody zplisobené povétrnostnimi vlivy a Zivelnymi pohromami, vietné
Skod zpiisobenych zhotovitelem a pokud moZno té2 vy&isleni naroki z t&chto 3kod.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat ¢&itelné€, zasadné v den, kdy byly
tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zipisu. Zapisy v deniku nesmi
byt pfepisovany, neéitelné tkrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni strdnky s originalnim textem.
Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechdna volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsén
stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Zéapisy do deniku je opravnén ¢init stavbyvedouci, zéstupci zhotovitele dle &l. VII. odst. 7.6. této
smlouvy, projektant, zastupci objednatele dle €l. VIIL. odst. 7.5. této smlouvy, technicky dozor investora a
pfisluiné organy stitni spravy. Smluvni strana je povinna se ke stanoviskim druhé smluvni strany
vyjadfovat nejpozd&ji do 5 pracovnich dnd. Technicky dozor investora ma pravo kdykoli v prib&hu
stavby po dokonéeni ptisluiného zdznamu vyjmout pro svoji potfebu 1. kopii pfisluSného zaznamu.

Zaznamy objednatele, popf. jeho zastupce, technického dozoru investora a koordinitora BOZP ve
stavebnim deniku maji u¢inek bezprostfedniho pisemného sdéleni na zhotovitele a platf jako od né¢ho
vzaté na védomi s danym datem. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy o dilo, ale
slouzi jako podklad pro vypracovani ptipadnych dodatki ke smlouvé o dilo.

Objednatel je opravnén vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora (objednatele) a v jeho
pribshu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich
piedpisit a v souladu s rozhodnutim organi vefejné spravy. Na nedostatky pfi provadéni dila upozorni
zépisem ve stavebnim deniku. Objednatel je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferudeni
praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpe&nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich
na stavbé pii provadéni dila &i tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpetit ucast svych pracovnikii na provéfovéni doddvek a praci zhotovitele,
které provadi objednatel a zajisti neprodlen¢ opatfeni k odstranéni vytknutych zédvad a odchylek od
projektové dokumentace provadéni dila. Pfi provadéni zakryvanych ¢&asti dila je povinnosti zhotovitele
pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich pfevzeti pfed zakrytim v pfedstihu alespofi 5
pracovnich dni. V pfipadé, Ze objednatel kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Ze se
zakrytim souhlasi. Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvéni ¢asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad.

¢l X,
Staveni$té a jeho zaFizeni
Objednatel je povinen vyzvat pisemné k ptedani staveni§té v terminu nejpozdéji do 10-ti pracovnich dni
ode dne podpisu této smlouvy. O pfedani staveniité objednatelem zhotoviteli bude sepsén pisemny
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protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazd4d smluvni strana obdrZi po jednom
stejnopise, a bude podepsan obéma smluvnimi stranami.

Staveniité odevzda objednatel zhotoviteli prosté viech zavad a naroki tfetich osob tak, aby zhotovitel
mohl zahdjit a provad@t prace v rozsahu a za podminek stanovenych stavebnim povolenim a touto
smlouvou o dilo.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenidti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstratiovat na své naklady odpady a neéistoty vzniklé jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tfetich osob na stavenisti,
technickymi & jinymi opatfenimi zabratiovat jejich pronikdni mimo staveniité. Zhotovitel se dale
zavazuje dodrzovat pokyny pozirniho dozoru a dozoru bezpe¢nosti prace.

Zhotovitel bude mit v priib&hu realizace a dokon¢ovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni odpovédnost

za:

a) zaji§téni bezpe€nosti viech osob opravnénych kpohybu na stavenidti, udrZovani staveniite
v uspofadaném stavu za (i¢elem predchazeni vzniku $kod,;

b) zajidténi veikerého osvétleni a zdbran potfebnych pro priib&h praci, bezpe¢nostnich a dopravnich
opatfeni pro ochranu staveni¥té, materialli a techniky vnesenych zhotovitelem na stavenidtg, jakoz i
odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpefeni bezpelnosti silni¢nfho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni ptipadného dopravniho znadeni veetng jeho
udrzby a €isténi;

c) provedeni veskerych odpovidajicich ukont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i mimo n& a
k zabranéni vzniku $kod zne¢isténim, hlukem, nebo zjinych diivodd vyvolanych a zpisobenych
provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pfi &innosti
zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpedeni staveniité dle podminek vyhlasek
Ceského tifadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech
osob v prostoru staveni§té a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy.

Zhotovitel zaji§tuje pripravu staveni§té, zafizeni staveniité, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné
mezideponii materidlu, v&etné zajifténi energii a médii potiebnych k provadéni praci, na vlastni Gcet.
Tyto nédklady jsou soudasti Ceny za provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na stavenisté, jeho
zafizeni i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ jiZ vlastni ¢i ve vlasmictvi
tieti osoby.

&l XI.
Piedani a prevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje Fadné protokolarné piedat dilo objednateli nejpozdgji v terminu dle €L II. odst. 2.1,
této smlouvy.

Nejpozdé&ji na posledni den provedeni dila, resp. jeho &4sti, svold zhotovitel pfejimaci fizeni. Na pfejimaci
Fizeni pFizve zhotovitel objednatele, a to pisemnym ozndmenim, které musi byt dorugeno objednateli
alespofl 3 pracovni dny pfedem.

K ptedani dila, resp. jeho &asti, zhotovitelem objednateli dojde na zdkladé pfeddvaciho Fizeni, a to formou
pisemného pteddvaciho protokolu (jehoZz soucésti bude i pfislusnd dokumentace, pokud je to stanoveno
touto smlouvou & pokud je to obvyklé), ktery bude podepsén obéma smluvnimi stranami. Vypracovéni
protokolu zajisti technicky dozor investora.

Souédasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a priikazem fadného provedeni dila, resp. jeho ¢asti, je také
organizace, provedeni a dolozeni aspésnych vysledkd potfebnych individudlnich, komplexnich,
garanénich zkousek dila a organizace zku3ebniho provozu dle pozadavkil objednatele a dle poZadavki
organii statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organi pfisludnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se Fidi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi CSN a EN, a

¢) projektem zpracovanym na dilo, a
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d) obecné zdvaznymi metodikami a doporucenimi vyrobed komponentii a technologii pouzitych pfi
vystavbé, neodporyji-li platnym CSN a EN,

Predavaci protokol musi obsahovat alespofi pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho Casti, misto
provedeni dila, soupis zjisténych vad a nedodg&lkdi dila stanovenych zhotovitelem ¢i objednatelem,
vyjadfeni zhotovitele k vadam dila vytéenym objednatelem, Thlity pro odstranéni vad dila, zhodnocent
jakosti dila a jeho &asti, dohodu o Ihtitdch a opatfenich k odstranéni vad a nedodg€lkfi dila, resp. jeho ¢asti,
zaznam o nutnych dodateéné& pozadovanych pracich, piipadnou dohodu o slevé z ceny za provedeni dila,
stanovisko objednatele, zda dilo pfejim4 ¢i nikoli a soupis pfiloh. Pfeddvaci protokol bude vyhotoven ve
tfech stejnopisech, z nichZz jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
ob&ma stranami a ma pravni silu originalu.

V pfipadg, Ze je objednatelem piebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokongeno co do
mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje z4sadng zhotovitel a za tim
ucelem ptedklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel dolozi objednateli pfed zah4jenim piejimaciho tizeni Viplny seznam vSech pfeddvanych
dokladii, dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicendkladti, veskera osvédéeni o
zkouskach a certifikaci pouZitych materiali a vyrobkd, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do
dila, protokoly o provedeni tlakovych zkouek potrubi a zkouek zhutnéni zasypl, navody k obsluze a
udrzbg dila, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni funké&nosti dodanych zafizeni k provedeni dila a
dodavek podle projektové dokumentace a platnych pravnich pfedpisti, navrhy provoznich fadd, dale
doklad o zabezpeteni likvidace odpadii v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., geodetické zaméfeni
polohy stavby a geometricky pldn pro vloZeni novych &4sti stavby do katastru nemovitosti a dal3i doklady
prokazujici splnéni podminek, které si stanovily v rdmci stavebniho Fizeni orgény a organizace. Doklady
je povinen zhotovitel predat v Zeském jazyce, poptipad# opatiené Gfednim prekladem do Ceského jazyka,
ve 3 vyhotovenich v ti§t¥né podob& a v 1 vyhotoveni v elekironické podobg, geometricky plan pak v 6
vyhotovenich v ti§téné podobé& a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé — formaty *.doc, *xls, *.dwg a
* pdf.

Zhotovitel je soudasné povinen pfi zahdjeni piejimaciho tizeni pfedlozit objednateli doklady prokazujici
splnéni zavazku zhotovitele dle &l. XVI. této smlouvy.

V piipadé, Zze nedojde k predloZeni a pieddni objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdé&ji pfi
pFejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za fadn& piedané.

V pfipadg, Ze se pii prejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem piedavano dilo, které nese
vady a/mnebo nedodélky, neni objednatel povinen pfedavané dilo pievzit. Tato skutetnost bude uvedena
v pfeddvacim protokole. Po odstranni vad a/nebo nedodglki dila, resp. jeho ¢asti, pro které objednatel
odmit] od zhotovitele dilo pievzit, se opakuje pfejimaci fizeni analogicky dle tohoto €lanku smlouvy.
V takovém piipadé bude k plivodnimu pieddvacimu protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno
prevzeti dila. Dodatek obsahuje veskeré naleZitosti stanovené pro pfedévaci protokol vtomto Eldnku
smlouvy.

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy bude analogicky pouZzito ustanoveni
¢lanku XI. této smlouvy.

Za tadné provedené a dokoncené dilo je povazovano vyzkou$ené dilo zhotovené v rozsahu, o parametrech
a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad a nedodélkil, k némuz je zhotovitelem
doddna dokumentace vyZadovand touto smlouvou, a které je oznageno veikerymi potfebnymi, popt.
vystraznymi popisy, vystraznymi &i orienta¢nimi tabulkami, je vybaveno piisluinym vybavenim dle
platnych obecné zdvaznych predpisii a norem se zaméfenim na bezpe&nost prace a poZarni ochranu (mj.
je vybaveno hasicimi pfistroji) a jsou k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dal3i sjednand plnéni (mj.
je vybaveno provoznimi népln&mi a pfisluSenstvim tak, aby bylo schopné b&ézného provozu), tj. dilo
kompletni a funkéni a spliiujici jakostni a funkéni parametry stanovené touto smlouvou a fadné pfedané
objednateli,

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektem dila, touto smlouvou, obecné zdvaznymi pfedpisy, normami nebo jinou dokumentaci vztahujici
se k provedeni dila, nebo pokud neumoziiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno. Nedodélkem se
rozumi nedokoncené nebo neprovedené stavebni prace a dodavky oproti rozsahu definovaného pfedmétu
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plnéni, stanoven¢ho projektovou dokumentaci a touto smlouvou o dilo; zpravidila takové, které nebrani
fadnému uZivani a provozu stavby.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhiité odstranit vady a/nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady a nedodélky dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad a nedodélk nese zhotovitel, a to az
do téinnosti dohody smluvnich stran o jejich uihradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfisluiného soudu
ve vé&ci thrady téchto ndkladd. Neptistoupi-li zhotovitel k odstrafiovani vad a nedodélkil dfla nejpozdéji
do 3 dnd ode dne neusp&iného pokusu o pfedani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén
postupovat dle ¢lanku XIV. této smlouvy.

¢l XIL
Zaruétni doba, odpovédnost za vady a nedodélky, podminky reklamace
Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a nedodélkil a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych technickych norem, pravomocného stavebniho povoleni na
provedeni dila a této smlouvy, dale bude provedeno vnormové jakosti kvality dle platnych CSN
s pouZitim vyrobkt nejvy$§i kvalitativni tfidy jakosti a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na jakost dila ode dne fadného protokolarniho pfevzeti dila bez
vad a nedodglkii objednatelem v délce 60 mésicii.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zaruéni servis a odstranéni vad na objednatelem
reklamované vady dila po celou zdruéni dobu dle této smlouvy.

Objednatel je oprdvnén reklamovat v zaruéni dob& dle této smlouvy vady dila u zhotovitele, a to
pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, uréen nérok objednatele z vady dila, ptipadné
poZadavek na odstran&ni vad dila, a to véetné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel
ma pravo volby zplsobu odstranéni diisledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji v3ak do 3 pracovnich dni od okamziku
oznameni vady dila ¢&i jeho &asti, bude-li to v daném pfipadé technicky moZné, zahdjit odstrafiovani vady
dila ¢&i jeho &asti, a to i tehdy, neuznavéa-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pfiiny, které ji vyvolaly, a
vady odstranit v technicky co nejkratsf Ihiité, a soudasng zahdjit reklamaéni fizeni v misté provadéni dila.

V piipadg, Ze se jedna o vady dila bréanici provozu dila nebo havérii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k
odstranéni vady dila okamZit&, nejpozd&ji viak do 24 hodin od okamZiku oznameni vady dila zhotoviteli
a vadu odstranit okamzit® ¢i v nejkrat¥i mozné dobé€. Vady, na které se vztahuje zaruka za jakost, je
zhotovitel povinen odstranit bezplatng. Vady, na které se zdruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel
povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim ¢1. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila & jeho &4sti opravou dila &i jeho &ésti se prodluZuje zéruka za jakost dila
poskytnutd dle odst. 12.2. tohoto &lanku této smlouvy o dobu od nahldfeni vady dila objednatelem
zhotoviteli az do protokolamiho pfevzeti dila po odstranéni vad objednatelem s tim, Ze doba pferudeni
zaru¢ni Thiity bude poé&itana na celé dny a bude bran v uvahu kaZzdy zapodaty kalendaini den. V piipadé
odstranéni vady dila &i jeho &asti doddnim ndhradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), b&zi
pro toto nahradni plnéni (v&c) nova zaruéni lhiita, a to ode dne protokolarniho pfevzeti nového plnéni
(véci) objednatelem; zaru¢ni lhita je shodnd jako v odst. 12.2. tohoto ¢ldnku této smlouvy.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho €asti ve Thité dle odst. 12.4.
tohoto ¢&lanku této smlouvy a/nebo nezahdji-li zhotovitel odstrafovani vad nebo nedodélkil dila
v terminech dle odst. 12.5. tohoto &lanku této smlouvy a/mebo oznadmi-li zhotovitel objednateli pted
uplynutim doby k odstranéni vad ¢&i nedodélkii dila, Ze vadu ¢&i nedodélky neodstrani a/nebo je-li ziejmé,
Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve lhité stanovené objednatelem
priméfené dle charakteru vad a nedodélki dila neodstrani, m4 objednatel vedle vy3e uvedenych opravnéni
téz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo jejim prostfednictvim zakoupit nebo vyménit
vadnou &dst dila, a/mebo pozadovat slevu zceny za provedeni dila. Objednateli v pfipadé zadani
provedeni oprav jinému zhotoviteli vznikd narok, aby mu zhotovitel do 14-ti dnii ode dne doruceni
faktury zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tieti osob& v diisledku tohoto postupu
zaplati. N4rok objednatele u¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.
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Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji na pfedané ¢asti dila ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice kterékoli ze zaru¢nich lhit dle odst. 12.2. tohoto ¢lanku této smlouvy je
zhotovitel povinen provést s objednatelem vystupni prohlidku dila, resp. té€ jeho &asti, které se zaru¢ni
lhitta tykd. Na zdkladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zaruénich podminek,
popfipadé budou stanoveny zji§téné zaruéni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni prohlidku
dila svola pisemné objednatel. V piipadg, Ze se zhotovitel &i jeho opravnény zastupce na objednatelem
Fadné svolanou vystupni prohlidku dila nebo jeho &asti dle tohoto odstavce této smlouvy nedostavi, ma se
za to, Ze veskeré zdruéni vady uvedené v pisemném protokolu o splnéni zaruénich podminek uznéava.

O reklamaénim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zépisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz
jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které vzniknou po pfedani dila neodbornym provozovanim dila,
nedodrzovanim provoznich pfedpisii a neprovddénim bé&mé 1drzby. RovnéZz neodpovida za vady prip.
vyrobki a dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

V pfipadé, kdy zhotovitel neuzna reklamovanou vadu jako opravnénou, je objednatel opravnén zajistit
odstranéni této vady na své ndklady. Pokud v3ak na zadkladé néslednych zjisténi (napf. odbornym
posudkem soudniho znalce v oboru stavebnictvi) ¢i rozhodnuti spravnfho organu bude prokézino, ze se
jednd o oprévnéné reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veskeré vydaje, které
objednatel vynaloZil k prok4zani opravnénosti a odstranéni reklamované vady.

¢l XI11.
Vlastnictvi k dilu, odpovédnost za $kodu, splnéni dila
Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenidt¢ do fadného pfedéani dila bez vad a nedodélkll a fadného
odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi $kody a jiné nebezpeéi na:
a) dile a v3ech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych &astech; a
b) plochach, pfipadné objektech umisténych na staveniiti a na okolnich pozemcich, ¢i pod staveni¥tém
nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti staveniité do fadného pfedani dila jako celku a fadného
odevzdani stavenité objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

Odpovédnost stanovena v odst. 13.1. tohoto €lanku této smlouvy je objektivni.

Zhotovitel nese do doby fadného protokoldrniho piedani dila objednateli nebezpe¢i Zkody vyvolané

pouZitim v&ci, pfistrojii, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢&i jeho &asti, které se z diivodu

své povahy nemohou stat soucdsti ¢i pFisluenstvim dila a které jsou & byly pouzity k provedeni dila,

kterymi jsou zejména:

a) zafizeni staveni§té provozntho, vyrobniho ¢&i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné & pouZité k provedeni dila &i jeho &asti (napf.
podpérné konstrukce, ledeni); a/nebo

¢) ostatni provizomni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pii provadéni dila ¢i jeho ¢4sti.

Zhotovitel nese nebezpedi kody a jind nebezpeli na viech vécech, které zhotovitel sdm &i objednatel
opatiil za i¢elem provedeni dila €i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatfenf) do doby pfedani
dila, popt. u vé&ci, které je zhotovitel povinen vrétit, do doby jejich vriceni. Zhotovitel rovn&Zz odpovida
objednateli za $kodu zplsobenou jeho &innosti v souvislosti s pInénim této smlouvy.

Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila od
okamziku pfevzeti dila. Pfi uzavirani smluvnich vztaht ohledng koupé ve&ci, kterou zhotovitel opatiuje
k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni zakona.

Vegkeré véci, podklady a dal3i doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a nestaly se sou¢dsti
dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistdva osobou opravnénou k jejich zp&tnému
prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vé&ci, podklady &i ostatni doklady vritit na vyzvu
objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného piedani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéng
spotieboval k naplnéni svych zévazki z této smlouvy.
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Dilo je splnéno dnem jeho pfevzeti objednatelem bez vad a nedodélki. Pfedani a pfevzeti dila bude
provedeno v misté plnéni.

¢l X1V.
Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty
Odstoupit od smlouvy jsou smluvni strany opravnény pisemné z diivodil podstatného porudeni smluvnich
povinnosti uvedenych v odst. 14.4. tohoto ¢lanku této smlouvy, s uéinnosti okamZiku doruceni druhé
smluvni strané.

Odstoupenim od smlouvy nezanikd smlouva od pocdtku, ale dnem dorugeni druhé smluvni strang.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamZiku doruceni projevu ville smé&fujictho k odstoupeni
od smlouvy druhé smluvni strané rusi.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smluvni pokutu.

Za podstatné porudeni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo k odstoupeni od smlouvy o dilo, se

povazuji tyto skute¢nosti:

a) nezahdjeni praci z diivodi na strané zhotovitele ani do 30 dn@i od predani a pfevzeti stavenisté;

b) prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z diivodu na strané zhotovitele del3i jak 15 dnt;

¢) opakované nedodrZeni pokynii objednatele zhotovitelem, k jejichZz udéleni je objednatel podle
smlouvy o dilo, ¢i podle zdkona opravnén, neprovadéni praci v kvalité dle pfislusnych norem,
platnych ptedpisi, smlouvy o dilo, to vie ani po pfedchozi vyzvé ke zjednani napravy;

d) prodleni objednatele se splatnosti faktury z diivodu na strané objednatele del3i jak 60 dnti s vyjimkou,
kdy prodleni se splatnosti faktury je zapfi¢inéno neproplacenim zptsobilych vydajil na realizaci
tohoto dila poskytovatelem dotace podle Podminek (Smlouvy) o poskytnuti dotace na projekt, ze
kterého je toto dilo spolufinancovano;

e) bezdlivodné prodlenf objednatele s pfedanim stavenisté deldi jak 30 dnd.

f) jestlize zhotovitel opakované porusi shodnym zplisobem jakykoli sviij zavazek, ktery vyplyva z této
smlouvy;

g) jestliZe zhotovitel po dobu delsi nez 14 kalendainich dni pferusil prace na provedeni dila a nejedna se
o pfipad preruseni provadéni dila dle ¢lanku VIII. odst. 8.13. této smlouvy;

h) jestlize zhotovitel FAdné a v&as neprokdze trvani platné a G&inné pojistné smlouvy dle ¢l. XV. této
smlouvy ¢i jinak porusf ustanoveni ¢l. XV. této smlouvy;

1} jestlize bude zhotovitelem podan navrh na prohla$eni konkurzu na sviij majetek ve smyslu ustanoveni
zakona ¢&. 182/2006 Sb., o tpadku a zpisobech jeho fefeni (insolven¢ni zdkon), nebo bude prohlagen
konkurz na majetek zhotovitele na zdkladé navrhu véfitele zhotovitele &i bude na zékladé rozhodnuti
soudu ustanoven pfedb&Zny spravce konkurzni podstaty pro zhotovitele ve smyslu zdk. & 182/2006
Sb., anebo bude zhotovitelem podan navrh na vyrovnani ve smyslu ustanoveni zdkona &. 182/2006
Sb.;

j) jestlize zhotovitel vstoupil do likvidace;

k) jestlize zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku &i jeho &asti, na zakladé které prevedl,
resp. pronajal, sviij podnik €i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zadvazky z pravniho vztahu dle
této smlouvy na tfeti osobu;

Smluvni pokuty jsou stanoveny takto:

a) kterd je evidentn& na strané zhotovitele; dale smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z Ceny za provedeni dila,
v¢. DPH, za kazdy i zapocaty den prodlenf aZ do pfedani a pfevzetf;

b) pii prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedod&lkl je objednatel oprdvnén vyudtovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K¢ za kazdy i zapo¢aty den prodleni;

¢) pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych vad ve lhitich dle této smlouvy je
objednatel oprdvnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni;

d) v pfipadé prodleni se splatnosti faktury je zhotovitel opravnén vytétovat objednateli smluvni pokutu
ve vydi 0,1 % zdluiné castky za kazdy i zapocaty den prodleni, s vyjimkou, kdy prodleni se
splatnosti faktury je zapfi¢inéno neproplacenim zpisobilych vydajli na realizaci tohoto dila
poskytovatelem dotace podle Podminek (Smlouvy) o poskytnuti dotace na projekt, ze kterého je toto
dilo spolufinancovano;

e) pii bezdivodném prodleni objednatele s pfevzetim dokonéeného dila bez vad a nedodélkl je
zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaZzdy i zapodaty den
prodlen;

* * %
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f) v pfipadé odstoupeni od smlouvy vyjma ptipadil uvedenych v odstavei 4. tohoto ¢lanku je odstupujici
smluvni strana povinna uhradit druhé strané smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢&;

g) v piipadé odstoupeni od smlouvy v ptipadech uvedenych v odstavci 4. tohoto ¢lanku je strana, kterd
podstatné porugila smluvni povinnosti, povinna uhradit druhé strané¢ smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢&;

h) v pfipadé poruseni pfedpist tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., stavebni zakon,
natizen{ vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pti praci na stavenistich, a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich piedpisii)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdy prokazatelné zjistény piipad;

i) v pfipadé, Ze na zdkladé jakéhokoli pochybeni ¢i nespravného postupu na strané zhotovitele bude
objednatel sankcionovan &i penalizovan poskytovatelem dotace, zhotovitel uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vy3i této sankce ¢&i penalizace. Stejny postup se pouzije i v pfipadé, kdy
objednateli bude kricena ¢i neud&lena dotace na dilo, které je predmétem této smlouvy;

j) v pfipadg, Ze zhotovitel neodstrani vady dila, které se objevi v zaruéni dobé&, v terminu dohodnutém se

zadavatelem, je zadavatel oprdvnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5000,- K& za kazdy a zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dnii od doruceni jejiho pisemného vyuctovani povinné strané, pfipadné
je moZno uplatn&énou smluvni pokutu zapoéist vii¢i druhé smluvni strané.

Sjednanim vyse uvedenych smluvnich pokut v tomto ¢lanku neni dot¢eno pravo na ndhradu $kody.

Smluvni pokuta uvedend v odst. 14.5. tohoto élanku této smlouvy nebude zhotovitelem uplatn&na pii
odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele v pfipadé, kdy poskytovatel dotace pozastavi na cely projekt
proplaceni zptlisobilych vydaji ¢i provede jiné obdobné tkony, které mohou objednateli ztiZit realizaci
projektu.

&L XV.
Poji¥téni

Zhotovitel prohladuje, Ze je pojistén pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici

s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a) $kody na majetku zpisobené komukoli pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to vrozsahu ,ALL
RISK*, a to jak na staveniiti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé v&ci a zafizeni, které tvori pfedmét
dila, uskladnény ¢i montovany, a to na pojistnou &astku odpovidajici minimalng Cené za provedeni
dila,

b) pojidténi odpoveédnosti za kody zplGsobené &innosti zhotovitele pfi provadéni dila, a to na pojistnou
¢astku odpovidajici minimalng Cené za provedeni dila.

Pojisténi odpovédnosti za Skody musf kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti viech ugastnikil vystavby, véetné
subdodavateld.

Zhotovitel predloZi a pieda objednateli kopie platnych a a¢innych pojistnych smluv dle odst. 15.1. tohoto
¢lanku této smlouvy pii podpisu této smlouvy, a to spoleéné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi, eventudln& potvrzenim pojidtovaciho tstavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a v&as plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro ngj
plynouci a udrzovat poji§téni dle ustanoveni odst. 15.1. tohoto &lanku této smlouvy po celon dobu pinéni
dila. V pifpad® zéniku pojistné smlouvy dle odst. 15.1. tohoto ¢lanku této smlouvy uzavie zhotovitel
nejpozdeji do sedmi dnii pojistnou smlouvu alespoil ve stejném rozsahu a tuto piedloZi v kopii zhotoviteli
nejpozdgji do tH dnli ode dne jejiho uzavieni, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného
na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fAdného piedéni dila objednateli, eventudlné
potvrzenim pojidtovaciho Gstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

€l XVIL
Ostatni ujednani
Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti dila na pravidelnych poradach a
kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potfeby v terminech dohodnutych s
objednatelem, pficemZ na téchto poradich zajisti ucast svych kompetentnich zastupct, pfipadné dalsich
osob pozZadovanych objednatelem.
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Zhotovitel je opravnén poverit vykonavanim diléich praci tieti osoby. Za praci viech subdodavatelil ruci
zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s projektem po dobu minimaln& do 31.
08. 2028.

Pokud to situace bude vyzadovat, zhotovitel umozni spolupraci s daldimi firmami pracujici soutasné
v izemich dotéené stavbou.

¢l XVIL
Zavéretna ustanoveni
Tato smlouva nabyvd platnosti a i¢innosti v den jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Smiuvni strany se dohodly, Zze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou zlstavaji
v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlstat nedottena zdnikem
pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ ob& smluvni strany obdrZi po dvou stejnopisech
smlouvy. Kazdy stejnopis této smlouvy ma pravni silu originélu.

V ptipad€ neplatnosti nebo netéinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotéena ostatni
ustanoveni této smlouvy.

Pripadné spory vzniklé ztéto smlouvy budou feSeny podle platé pravni upravy vécné a mistné
pfislusnymi organy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze prévni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit
pravnim fadem Ceské republiky.

Uzavieni této smlouvy bylo odsouhlaseno radou mésta Nejdek na jeji xx. schilzi usnesenim &.
RM/xx/x/19.

Tuto smlouvu lze ménit, doplilovat a upfesiiovat pouze oboustranng odsouhlasenymi, pisemnymi a
priilb&zné &islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsaZeny na jedné listing.

Nedilnou sou¢ést této smlouvy tvoii jako pfilohy této smlouvy:

Prilohu & 1 Zadavact dokumentace, resp. vizva na vereinou sakdzku
Priloha & 2: Nabidia zhotovitele

Priloha & 3: Polozkovy rozpocet stavhby

Priloha ¢ 4: Harmonogram realizace dila

pricemz prilohy €. 1 a 2 jsou fyzicky pripojeny k vytiskum této smlouvy na nosi¢i elektronickych dat CD-
ROM,
Uchazeci nebudou jednotlivé p¥ilohy smlouvy p¥iklddat do nabidky jako nedilné soucdasti smlouvy
(navrl smlouvy bude predloZen bez pFiloh). Pouze pFilohy ¢. 3 a 4 této smlouvy uchazeli predklidaji

rowor

samostatné v jiné cdsti nabidky.

Obé smluvni strany potvrzuji autentinost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu piecetly, sjejim
obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsdna na zédkladé pravdivych Gdajil, z jejich pravé a svobodné viile a
nebyla uzaviena v tisni ani za jinak jednostrann& nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem,
resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

V Nejdkudne .............. V Karlovy Vary.dne 7.4.2019
Za objednatele: £a vgeld:. |

) Jjméno a piijmeni (;prévnéné
Ludmila VOCELKOVA osoby — dopini uchazec
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