



Budou odstraněny všechny vnitřní i venkovní omítky stěn, z omítek ponechaných stropů v přízemí budou odstraněny vrstvy maleb, omítky budou opraveny

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	Klicperova 1541 539 01 Hlinsko www.sonebtbuilding.cz 608 238 812	
Netolický Milan		Netolický Milan		
Horní Heřtín 156, Heřtín		Horní Heřtín 156, Heřtín		
INVESTOR: OBEC KAMENÍČKY, čp. 149, Kameníčky 539 41				
MÍSTO STAVBY: k.ú. Kameníčky 662666, parcela číslo 175				
NÁZEV PROJEKTU:				
REKONSTRUKCE A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ SOKOLOVNY V KAMENÍČKÁCH (číslo parcely: 175; k. ú.: Kameníčky 662666)				FORMÁT DATUM STUPEŇ Č. ZAKÁZKY MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
VÝKRES: BOURACÍ PRÁCE 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ				8x4 ČERVEN 2013 DPS 17_2011 <b>1:50</b> <b>Č.11.2 - 01</b>