

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-3861-06

Stavba: Podtlaková kanalizace Petrovice

KSO: 827 21 11

Místo: Petrovice, MÚ Týniště nad Orlicí

CC-CZ: 22231

Datum: 31.08.2020

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:

Dobrovolný svazek obcí Křivina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

Projektant:

BPT, Kollárova 1879/11, Teplice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

45 662 754,24

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
45 662 754,24
0,00

Výše daně
9 589 178,39
0,00

Cena s DPH

v

CZK

55 251 932,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-3861-06

Stavba: Podtlaková kanalizace Petrovice

Místo: Petrovice, MÚ Týniště nad Orlicí

Datum: 31.08.2020

Zadavatel: Dobrovolný svazek obcí Křivina

Projektant: BPT, Kollárova 1879/11,
Teplice

Uchazeč: STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

45 662 754,24

55 251 932,63

IO 01	Stoková síť podtlakové kanalizace - hlavní a vedlejší řady	18 034 784,95	21 822 089,79	ING
IO 02	Podružné řady a sběrné šachty	10 673 440,70	12 914 863,25	ING
IO 03	Monitoring	2 598 800,00	3 144 548,00	ING
IO 04	Výtlač V1	5 047 788,99	6 107 824,68	ING
IO 05	Komunikace a zpevněné plochy	348 961,91	422 243,91	ING
SO 07	Podtlaková stanice	2 786 032,73	3 371 099,60	STA
SO 07.1	Podtlaková stanice, sběrný tank	2 020 900,19	2 445 289,23	Soupis
SO 07.2	Biofiltr	255 058,44	308 620,71	Soupis
SO 07.3	Propojovací potrubí	146 656,21	177 454,01	Soupis
SO 07.4	Oplocení	205 034,48	248 091,72	Soupis
SO 07.5	Sadové úpravy	46 385,49	56 126,44	Soupis
SO 07.6	Elektroinstalace	111 997,92	135 517,48	Soupis
TZ 08	Podtlaková stanice - technologická část	3 580 100,00	4 331 921,00	PRO
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 895 000,00	2 292 950,00	VON
N	Neužnatelné náklady	697 844,96	844 392,40	STA
IO 01	Stoková síť podtlakové kanalizace - hlavní a vedlejší řady	670 123,71	810 849,69	Soupis
IO 02	Podružné řady a sběrné šachty	27 721,25	33 542,71	Soupis