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D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Průvodní část

Identifikační údaje

Název stavby:                       KYNŠPERK NAD OHŘÍ
UL. J. K. TYLA

   KANALIZACE A VODOVOD
                                              VÝMĚNA

Objekt: SO 01 KANALIZACE, SO02 VODOVOD

Stupeň dokumentace:           Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
   

Lokalita:     Kynšperk Nad Ohří, ulice J. K. Tyla

Kraj:    Karlovarský

Žadatel/investor: SOKOLOVSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o.
Svatopluka Čecha č.p. 1001
Sokolov    

 356 01              
  

   
Zpracovatel dokumentace:    KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary 
                                       Závodu míru 584 

   360 17 Karlovy Vary
Vodohospodářská část a koordinace:

   František Prskavec, ČKAIT, č. 0301129
                                              Autorizovaný technik pro stavby vodohospodářské 
                                              a   krajinného inženýrství
                                             Ing. Martin Ondráček
                                              Martina Sikorová

Inženýrská činnost:    KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary 
                                              Kateřina Wernerová

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např.
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 350/2012 Sb. stavební
zákon,  prováděcí  předpisy  stavebního  zákona  –  vyhl.č.499/2006  o  dokumentaci
staveb, vyhl.  č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a
normami (např. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

Použité podklady



-    Prohlídka staveniště a jednání s investorem
-    Mapové podklady území
-    Zaměření stávajícího stavu
-    Stávající inženýrské sítě, podklady od jednotlivých správců
-    Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace

2.  Technická část

2.1 Popis současného stavu 
Řešená oblast se nachází v centru města Kynšperk nad Ohří v ul. J. K. Tyla.

    V ulici J. K. Tyla je stávající jednotná stoka kruhového profilu DN400 a DN300,
materiálem stoky je beton a kamenina. Technický stav stoky je nevyhovující, což je
dáno jejím stářím.  Revizní  šachty  jsou porušené a netěsné.  Splaškové i  dešťové
vody jsou sváděny systémem městských stok na sávající čístírnu odpadních vod.

   V komunikaci se nachází vodovodní řad, který je součástí vodovodního systému
ve městě. Na vodovodní řad jsou napojené přilehlé objekty. Vodovodní řad v ul. J. K.
Tyla je z litiny DN80 taktéž v nevyhovujícím stavu.

Dešťové vody v řešené oblasti jsou přípojkami od stávajících nevyhovujících
uličních vpustí svedeny do jednotné kanalizace. Část dešťových svodů ze střech je
svedena volně na ulici, část svodů je napojena na stávající jednotnou kanalizaci. Do
kanalizace jsou rovněž napojeni přípojky splaškové kanalizace. 

V území pro výstavbu se dále nachází rozvody elektro, rozvody plynovodu,
veřejné osvětlení a sdělovací vedení.

2.2 Návrh řešení
Předložená dokumentace obsahuje  návrh na výměnu kanalizace,  odvedení

splaškových vod z přilehlých objektů a návrh výměny vodovodního řadu v ulici J. K.
Tyla v obci Kynšperk nad Ohří. 

Kanalizace bude odvádět dešťové a splaškové vody jednotným kanalizačním
systémem  do  stávající  čistírny  odpadních  vod.  Na  kanalizaci  se  napojí  stávající
přípojky dešťových svodů  a přípojek splaškové kanalizace,  dále přípojky od dvou
stávajících  uličních  vpustí  a  nově  navržených  uličních  vpustí  –  řeší  projekt
rekonstrukce  komunikace.  Přípojky  od  dešťových  svodů  a  uličních  vpustí  jsou
samostatnou investicí města. V rámci projektu výměny kanalizace a vodovodu budou
na vyměňovanou stoku vysazeny pouze odbočky pro dešťové svody a uliční vpusti.

Vodovodní přípojky z polyethylénu budou pouze přepojeny na nové potrubí,
přípojky z litiny nebo oceli budou vyměněny v celé jejich délce.

  Trasa  kanalizace  a  vodovodu  je  navržena  s ohledem  na  stávající  polohu
inženýrských sítí a je koordinovaná s navrhovanou rekonstrukcí komunikace.

2.2.1 

SO 01 Kanalizace

Materiál potrubí
Kanalizace je navržena z polypropylénového potrubí DN300 s tl.  stěny 12,1

mm SN12 a  potrubí  PP  DN 400  s  tl.  stěny  15,3  mm SN12.  Přípojky  splaškové
kanalizace jsou navrženy z polypropylénového potrubí  DN150 s tl.  stěny 6,2 mm
SN12. S ohledem na větší hloubku nové kanalizace budou přípojky vedeny s krytím



cca 1,3m a v místě  napojení budou na přípojkách osazeny oblouky.  Napojení na
stoku bude pod úhlem cca 45° shora.

Základní parametry trub a tvarovek:

Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969)   - SN 12 kN/m2

                                                                  pro DN150, DN300 a DN400
Základní materiál           - polypropylen
Konstrukce stěny potrubí                       - plnostěnná s hladkou vnitřní stěnou
Způsob spojování                                    - pomocí hrdla a těsnění

Kanalizace:

          DN400 SN12              269,9 m
          DN300 SN12     95,1 m

                                 celkem   365,0 m

Přípojky:              
Přípojky splaškové kanalizace PP SN 12 DN150              137,5 m
Přípojky splaškové kanalizace, počet odboček DN400/150            10ks
Přípojky splaškové kanalizace, počet odboček DN300/150              7ks
Přípojky splaškové kanalizace, počet napojení do beton. RŠ            3x

Přípojky od DS, počet odboček DN400/150              15 ks
Přípojky od DS, počet odboček DN300/150                3 ks
Přípojky od DS, počet napojení do beton. RŠ                                     2x
Přípojky od DS, počet napojení do plastové RŠ                                  8x

Přípojka od UV1 stáv., počet odboček DN400/150                        1ks
Přípojka od UV2 stáv., počet napojení do beton. RŠ                             1x

Přípojky od UV navržených rek.kom., počet odboček DN400/150   6ks
Přípojky od UV navržených rek.kom., počet odboček DN300/150   5ks              

Revizní šachty
Na stoce budou osazeny revizní šachty z prefabrikovaných skruží DN1000 o

tloušťce stěny 120mm. Šachty budou dodané s prefabrikovaným dnem s hrdlem pro
napojení  potrubí,  na  která  bude  vyskládána  sestava  z  prefabrikovaných  skruží
DN1000.  Zakrytí  šachet  bude  kruhovým  litinovým  poklopem  Ø600  pro  silniční
zatížení  tř.  D400.  Poklopy  budou  osazeny  buď  na  přechodovou  skruž  nebo
přechodovou desku (dle výškového osazení šachet). Poklopy  budou  použity
samonivelační s panty bez odvětrání.  Vstup do šachet bude po stupadlech. Revizní



šachty budou uloženy na pískové lože o minimální tloušťce 100 mm. Šachty musí být
v celém svém rozsahu vodotěsné. 

U šachty RŠ1 a RŠ2 budou vzhledem k nepřesnostem v zákresech stáv. sítí
dna provedeny jako monolitické při výstavbě kanalizace.

Pro  ukončení  přípojek  u  činžovních  domů  navrhujeme  použít  plastové
neprůlezné šachty TEGRA DN600 Š1-Š6. Zakrytí šachet bude kruhovým poklopem
usazeným na betonový roznášecí prstenec. Budou použity litinové poklopy tř.D pro
zatížení 40t. 

Šachta bude osazena na urovnané dno výkopu bez větších a ostrých kamenů
na pískový podsyp tl.100 mm. Na připravený podklad bude osazeno šachtové dno,
napojeno kanalizační potrubí, vrchol  šachtového dna bude urovnán do vodorovné
polohy.  Šachta  se  výškově  přizpůsobí  osazení  v terénu  seříznutím  korugované
šachtové  trubky.  Šachta  bude  postupně  zasypávána  vhodným  materiálem  za
současného hutnění obsypu. Na šachtové dno bude osazen korugovaný nástavec
DN600, který bude seříznut do požadované výšky. Oba dílce budou těsněny (těsnění
je  součástí  dodávky  šachtového  dna),  těsnění  bude  umístěno  do  korugované
prohlubně roury na vnější straně.

Přípojky kanalizace 
Přípojky  splaškové  kanalizace  jsou  navrženy  z  potrubí  PP  DN150.

Specifikace trub a tvarovek viz odstavec základní parametry trub a tvarovek. 
V rámci tohoto projektu jsou na přípojky od dešťových svodů a přípojek od

uličních  vpustí  vysazeny  pouze  odbočky.  Samostatná  výstavba  přípojek  od
dešťových svodů a uličních vpustí je investicí města Kynšperk nad Ohří.    

SO 02 Vodovod
Výměna vodovodního řadu je vedena od křižovatky u náměstí SNP v ulici J. K

Tyla  směrem  ke  křižovatce  v  ulici  Chebská.  Potrubí  bude  ukládané  v trase
stávajícího vodovodu a bude položeno v souběhu s nově vyměňovanou kanalizací.

Na  trase  vodovodu  budou  osazené  dva  podzemní  hydranty  s  dvojitým
uzávěrem. 

Vodovodní přípojky
Při stavbě budou vodovodní přípojky ukončené za hranicí nově navrhovaného 

povrchu komunikace (silnice, chodníky). Pouze stáv. přípojky z litiny nebo oceli 
budou vyměněny v celé délce.

Napojení  přípojek  na  nový  vodovod  bude  pomocí  navrtávacího  pasu  s
uzavíracím  ventilem.  Umístění  navrtávacích  pasů  bude  upřesněné  podle  polohy
stávajících  přípojek.  Přípojky  budou  postupně  přepojené  po  zprovoznění  nového
vodovodu.

Materiál, potrubí, tvarovky 
Vodovodní řad je navržen z polyetylénového potrubí  se zvýšenou odolností

proti šíření trhlin a s ochrannou vrstvou PE100 RC SDR 11 PN16 rozměru  Æ 110 x
10 mm. Vodovodní přípojky  jsou navrženy z polyetylenového potrubí  PE100 RC
SDR11 PN16 rozměru  Æ32 x 3,0 mm, PN16 rozměru  Æ40 x 2,4 mm PE100 RC
SDR11 a PN16 rozměru Æ63 x 5,8 mm PE100 RC SDR11. V lomech trasy se podle
směrových lomů osadí oblouky. Spojování potrubí bude elektrotvarovkami.     



Podzemní  hydranty  budou  dodané  s dvojím  uzávěrem.  Hydranty  budou
osazeny na patní koleno, které bude instalované na vodorovně umístěný  T-kus. 

Na odbočce řadu (kromě přípojek) se osadí litinová přírubová tvarovka.  Pod
tvarovkami bude opěrný betonový blok, rozměr 400x400x300 mm.

Zemní soupravy budou teleskopické, poklopy plastové s výztuží ze skelných
vláken.

Vodovodní přípojky budou na vodovodní řad napojeny navrtávacím T-kusem s
uzavíracím ventilem.

Současně  s vodovodním  řadem bude položenzjišťovací  kabel  CY  2,5  mm.
Kabel  bude  ukončený  v šoupátkovém  poklopu.  Vývody   pro  napojení  budou
provedeny u odboček řadů a u hydrantů v koncových větvích vodovodních řadů.

Dále v souběhu s potrubím nad obsypem, tj. 30 cm nad vrchem potrubí bude
kladena signalizační folie modré barvy s potiskem VODA.

Na přilehlé ploty  nebo blízké sloupy budou osazené orientační tabulka pro
hydranty a zemní šoupátka.

Materiál vodovodního potrubí bude barevně rozlišen – budou použity modré
pruhy po celé délce potrubí.

PE100 RC SDR11 PN16 Æ 110 x 10 mm - 313,0 m
PE100 RC SDR11 PN16 Æ63 x 5,8 mm -   38,0 m
PE100 RC SDR11 PN16 Æ40 x 2,4 mm            -     1,5 m
PE100 RC SDR11 PN16 Æ32 x 3,0 mm -   69,0 m

V rozpočtu jsou zahrnuty náklady na provedení případné přeložky stáv. Vodovodního
potrubí PE Æ90 v délce 46,0 m v úseku mezi šachtnou RŠ1 a RŠ3.

Uložení potrubí 
Výkopy  je  možné  provádět  strojně.  Potrubí  jednotné  kanalizace  bude

ukládáno do paženého výkopu na podkladní lože fr. 0-4 mm o minimální tloušťce 100
mm, lože výkopu bude hutněno na 95% PS. Obsyp potrubí až do výše 100 mm nad
vrcholem potrubí bude proveden z nesoudružného materiálu frakce 8-16 mm (např.
štěrkopísek,  lomová  výsevka,  obsyp  bude  hutněn  na  95%  PS.  Úroveň  strojního
hutnění  je  navržena  min.300  mm  nad  vrcholem  potrubí.  Zbytek  výkopu  (strojně
hutněný zásyp po vrstvách výšky max. 200mm) bude zasypán do úrovně pláně 50%
štěrkopískem a 50% výkopkem bez větších a ostrých kamenů. Výkopy jsou počítány
od úrovně pláně která je uvažována 440 mm. 

Vhodný  tip  pažení  bude  určen  dodavatelem  stavby  na  základě  zjištěných
geologických podmínek podloží.

Zemní práce
Část vykopané zeminy bude odvezena na skládku Chocovice – vzdálenost od

místa stavby je do 20 km. Mezideponie je uvažována na pozemku p.p.č. 146/2 ve
vzdálenosti 3 km od místa stavby. Pozemek je ve vlastnictví města Kynšperk nad
Ohří.

Zařízení  staveniště  je  uvažováno  na  pozemku  p.p.č.289  ve  vlastnictví  města
Kynšperk nad Ohří. Zařízení staveniště bude sloužit pro osazení mobilní buňky pro
kancelář a osazení přenosného WC. 

Vybourání kompletní konstrukce vozovky a nakládání se vzniklým odpadem
je řešeno v projektu  rekonstrukce  komunikace.  Zásyp  výkopu  bude proveden na



úroveň  pláně. Povrch se dokončí skladbou komunikace, která je řešena v projektu
rekonstrukce komunikace.

Předpokládané zatřídění zeminy:

tř. 3 – 40%
tř. 4 – 50%
tř. 5 – 10%

Zajištění provozu vodovodu po dobu stavby
Pro  zajištění  dodávky  pitné  vody  budou  pokládaná  obtoková  potrubí

(suchovody),  ze kterých  budou provizorně  napojené přilehlé objekty.   Použije  se
potrubí PE 63 mm v délce 60-100 m a pro přepojení přípojek potrubí PE 32 mm. 
Po  dokončení  stavby  nového  vodovodu  v daném  úseku  se  potrubí,  tvarovky  a
armatury demontují a přípojka se napojí na nový vodovodní řad. 

V rozpočtu  jsou zahrnuté náklady na dodávku materiálu na jeden úsek. Dále
montáž a demontáž obtokového potrubí včetně tvarovek.

Zkoušky potrubí
Po pokládce kanalizace bude potrubí vyčištěno a bude provedena zkouška

těsnosti kanalizace včetně revizních šachet dle ČSN EN 1610, zkouška průchodnosti
podle platných ČSN a kamerová zkouška. 

Po  skončení  pokládky  vodovodního  potrubí  bude  potrubí  vyčištěno  a
vydezinfikováno a bude provedena tlaková zkouška potrubí.

Zkoušky provede dodavatel  stavby a protokoly s výsledky předá investorovi
pro  potřeby  kolaudačního  řízení.  Dále  bude  provedeno  geodetické  zaměření
skutečného provedení stavby a bude předáno provozovateli v jím požadované formě.

Vytyčení
Vytyčení  revizních  šachet  na  stokách  bude provedeno na základě  ověření

skutečné polohy stávajících sítí  a podzemních zařízení.  Vytyčení bude provedeno
před vlastním zahájením stavby dle přílohy. 

Výškový systém baltský, souřadnicový systém JTSK.

Křížení
V místě souběhu s podzemním zařízením distribuční soustavy ČEZ nebude 

stavba umístěna v ochranném pásmu. V místě křížení stavby musí být kabely NN 
ručně odkopány a budou na ně nasazeny dělené chráničky KOPOHALF vhodného 
průměru s přesahem minimálně 0,5m na každou stranu.

Příprava před stavbou
Před  pokládkou  potrubí  bude  ověřena  hloubka  stávající  kanalizace  a

vodovodu. Dále budou  vytyčeny všechny známé inženýrské sítě  a jejich poloha.



Nadzemní  části  budou  při  stavbě  respektovány.  Případné  kolize  se  stávajícími
vedeními budou neprodleně řešeny s jejich správci nebo vlastníky. 

Úpravy povrchů    
V ul J. K. Tyla jsou povrchy zahrnuty v projektu rekonstrukce komunikace.
V ulici  Chebská bude uvažováno s doplněním konstrukčních  vrstev v  celé

skladbě komunikace v šíři výkopu včetně zaříznutí u stáv. asfaltové komunikace. V
celé šíři jízdního pruhu bude obnovena obrusná vrstva komunikace.

V místě stáv. asfaltové komunikace v ul. Chebská ( cca. od RŠ1 po RŠ3) navrhujeme
skladbu komunikace:

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO11   50 mm 
spojovací postřik PS-EP                                     
asfaltový beton pro podkladní vrstvu                80 mm 
infiltrační postřik                                                    
mechanicky zpevněné kamenivo MZK             150 mm
štěrkodrť ŠDBa                       min.200 mm
zhutnění na pláni min.45MPa                                                                              
CELKEM                                                         480 mm

3. Bezpečnost práce

Předpokládáme provádění stavby kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou
k provádění  vodohospodářských  staveb.  Na  stavbě  budou  použity  materiály  a
výrobky,  které  splňují  technické  požadavky  stanovené  zákonem  č.22/1997  Sb  v
platném znění. O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných
předpisů. Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení.

Dále  pak  je  dokumentace  zpracována  v souladu  se  zákonem  309/2006
Sb. zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  v
platném  znění,  dále  s nařízením  vlády  č.591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních
požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví  při  práci  na staveništích v platném
znění  a  s  technickými  normami  (např.  ČSN 73  6005  Prostorové  uspořádání  sítí
technického vybavení).

Za  dodržování  bezpečnostních  předpisů  při  stavbě  odpovídá  dodavatel
stavby.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat příslušné platné legislativní předpisy.
Předpisy  v oblasti  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  (BOZP)  vycházejí  ze
zákona č. 262/2006 Sb., v aktuálním znění Zákoníku práce, vyhlášek, nařízení vlády,
výnosů,  směrnic,  českých  technických  norem,  technických  pravidel,  technických
doporučení. Zhotovitel stavby musí při výstavbě dbát o to, aby realizace odpovídala
nárokům  na  bezpečnost  a hygienu  práce  ve  smyslu  platných  předpisů.  Platné
předpisy  jsou  citovány  v odstavci  2.4.  Zásadní  pro  realizaci  stavby  a  vybavení
staveniště je § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb.

Pro zajištění bezpečnosti je proto nutné se při realizaci staveb vyhnout těmto
nedodržením zásad bezpečného provozu:
- nedodržení bezpečně technických postupů z předpisů,
- nedodržení předepsaných lhůt při výkonu činností,



- nedůsledné stanovení prvotních povinností – osoba odpovědná,
- absence seznámení s předpisy (Zákoník práce),
- zneužívání  bezpečnostní  rezervy  -  postupné  překračování  bezpečnostních

parametrů,
-     vyřazení bezpečnostních prvků,
-    dodatečná úprava systémů bez komplexního hodnocení systému,

-    používání zařízení v rozporu s požadavky výrobce

4. Výpis souvisejících norem a vyhlášek

· - Zákon č.136/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) – úplné znění  – zákon č.109/2001 Sb. a č.254/2001 Sb.,  ve  znění
pozdějších předpisů

· - Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č.123/1998 Sb.
a č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

· - Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č.477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

· - Zákon č.100/2001 Sb.,   o posuzování vlivů  na životní  prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a č.163/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

· -  Zákon  č.201/2012  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  a  o  změně  některých  dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

· - Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství,  ve znění
pozdějších předpisů

· - Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů
· -  Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
· - Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a

o změně  některých zákonů  (zákon o vodovodech a kanalizacích),  ve  znění
pozdějších předpisů

· -  Vyhláška  MZe č.428/2001 Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č.274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
· Veškeré  práce  musí  být  prováděny  za  dodržování  všech  předpisů,

norem  a  zákonů  platných  v ČR.  Zhotovitel  musí  respektovat  veškeré
požadavky vyplývající z požární ochrany.

· Veškeré zabudované výrobky musí odpovídat požadavkům zákona č.
22/1997 Sb. v platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Dodavatel
doloží  ke  všem  zabudovaným  výrobkům doklady  požadované  podle
uvedených  právních  předpisů.  Veškeré  zařízení  musí  být  dodáno
v souladu  s požadavky  vyhl.  č.  268/2009  o  obecných  technických
požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů.

· Při  práci  je  nutno  respektovat  bezpečnostní  předpisy,  tj.  ustanovení
ČSN EN 50110-1  a  vyhlášku ČÚBP č.  48/1982 Sb.  se všemi pozdějšími
změnami  a  doplňky  a  NV  101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na
pracoviště a pracovní prostředí. Opravu a údržbu el. zařízení budou provádět



pracovníci  s kvalifikací  dle vyhlášky ČÚBP č.  50/1978 ve znění pozdějších
předpisů, vybaveni příslušnými ochrannými  pomůckami.

· Zhotovitel  zajistí  před  zahájením  stavby  vytýčení  stávajících
podzemních  sítí   prostřednictvím  jejich  správců.  Kopané sondy  pro  určení
přesné polohy stávajících sítí a zařízení a jejich vytýčení bude provedeno na
náklady zhotovitele.

· Při  provádění stavebních prací  musí být bezpodmínečně  dodržovány
technologické předpisy pro použití, montáž, zpracování, ošetřování, zkoušení,
atp., stanovené výrobci u jednotlivých zařízení nebo materiálů.

 

· Zajištění výkopů
Výkopy na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti pádu do výkopu.
Výkopy  zasahující  do  komunikace  musí  být  opatřeny  výstražnou  dopravní
značkou.  V noci  a  za  snížené  viditelnosti  musí  být  označeny  výstražným
světlem na začátku a na konci výkopu.
Do  zapaženého  výkopu  sestoupí  pracovník  po  bezpečném žebříku  takové
délky, aby přesahoval hloubku výkopu o 1,0 m.
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
Při  přerušení  zemních  prací  nesmí  být  ohrožena  bezpečnost  práce.
Odpovědný pracovník musí zajistit pravidelnou kontrolu údržby zábran, pažení
a přechodů.
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším
než 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu,
pažení a přístupů.

· Zajištění stability stěn výkopů
 Stěny  výkopu  musí  být  zajištěny  proti  sesutí.  Předpokládá  se   provádět

příložné  pažení  nebo  používat  ocelové  pažící  boxy,  které  jsou  dostatečné
z hlediska nosnosti. V případě jiných geologických podmínek, např. při výskytu
zvodnělých vrstev, budou upřesněno zajištění výkopů.
Svislé  stěny musí  být  zajištěny  pažením od  hloubky  1,2  m v  zastavěném
území  a  od  1,5  m  v  nezastavěném  území.  Vstupují-li  do  těchto  výkopů
pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku nejméně 0,8 m.

     Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, 
vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny.
Zjistí-li  se ve stěnách výkopů  větší  balvany,  zbytky stavebních konstrukcí a
jiných nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit  zeminu,
musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo zajistit.

· Pro výstavbu kanalizace a v úsecích s nezpevněným povrchem bude v
případě potřeby vybudována provizorní panelová staveništní komunikace. 

· Provizorní  zařízení  jsou  zařízení  využívaná  v průběhu  provádění
stavebních prací zhotovitelem (pažení, provizorní přejezdy a lávky pro pěší,
čerpací souprava, popř. panelová staveništní komunikace, atp.) a po ukončení



stavby zůstanou v majetku  zhotovitele.  Náklady na jejich  pořízení,  montáž,
demontáž a provoz započte zhotovitel do nabídkové ceny stavebního objektu.

· Na zásypy výkopů bude použit pouze vhodný dovezený materiál. 

· Náklady  na  laboratorní  rozbor  zásypových  materiálů,  rozbory
produkovaných  odpadních  materiálů  a  stanovení  agresivity  podzemní  vody
zahrne zhotovitel do nabídkové ceny stavebního objektu. Rozbory agresivity
podzemní  vody  musí  být  provedeny  před  objednáním  prefabrikovaných
betonových dílců šachet a surové betonové směsi, aby mohl být určen stupeň
požadované chemické odolnosti betonu XA1 až XA3.

· Při  sklonech  stoky  (větší  než  2%),  budou  použity  prefabrikované
železobetonové  šachty  od  firmy,  která  vyrábí  a  dodává  šachtová  dna.
Půdorysný úhel vtoku a výtoku bude vytvořen přesně dle zadání objednatele.
Sklon  dna  kynety  i  šachtových  vložek  budou  ve  sklonech   vstupujícího  a
vystupujícího potrubí do šachty, tím budou lepší hydraulické parametry, než je
tomu u běžných prefabrikovaných šachtových den. Šachtové vložky musí být
totožné s dodávaným potrubím, toto je nutno koordinovat při objednávce obou
výrobků.

· Použité  dílce  šachet  musí  odpovídat  ČSN EN 1917,  ČSN EN 206.
Šachtová dna musí navíc splňovat požadavky TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18.
Beton  použitý  pro  výrobu  šachet  a  jejich  obetonování  musí  vykazovat
potřebnou odolnost proti chemické a uhličitanové agresivitě  podzemní vody,
zjištěné  provedením  laboratorních  rozborů.  V úsecích  s možností  výskytu
zvýšené hladiny  podzemní  vody  bude  provedeno obetonování  šachet  proti
jejich  vyplavení  vztlakem  podzemní  vody.  Náklady  s tím  spojené  započte
zhotovitel  do  nabídkové  ceny  stavebního  objektu.  Poklopy  revizních
kanalizačních šachet budou litinové, třídy D 400 a B 125 – EN 124-5, zatížení
do 40 t, kruhové, světlosti 600 mm a s polyetylénovou vložkou na rámu pro
bezhlučný provoz. V souvislé zástavbě budou bez odvětrání, mimo takovouto
zástavbu budou s odvětráním.

· Směrové  odchylky  při  pokládce  kanalizačního  potrubí  nesmí
přesáhnout hodnoty uvedené v čl. 8.5.7 a 8.5.8 ČSN 75 6101 – Stokové sítě a
kanalizační přípojky.

· Potrubí  gravitační  kanalizace  musí  být  uloženo  tak,  aby  spolehlivě
přeneslo zatížení zeminou a provozem po povrchu. 

· Kanalizační  stoka  bude  vybudována  v souladu  s ČSN   75  6101  -
Stokové  sítě  a  kanalizační  přípojky,  ČSN  EN  1610  –  Provádění  stok  a
kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

· Lože pro trouby se provede rozprostřením a zhutněním podkladního
materiálu v celé šířce rýhy. Po položení trub se rovnoměrně po obou stranách
potrubí provede obsyp. Je-li to možné, provádí se současně s odpažováním
výkopu,  viz  příslušná  ustanovení  ČSN  EN  1610  a  vzorové  příčné  řezy.



Hodnoty zhutnění lože a obsypu potrubí musí dosahovat  95% PS.

· Při  uložení  trub  se  musí  v podkladní  vrstvě  pod  hrdly  provést
prohloubení a zajistit tak pevné uložení trouby po celé délce dříku.

· Ochranná víčka, disky nebo jiná zařízení na konci trub a tvarovek se
mají odstranit těsně před napojením další trouby či  tvarovky na prvek, který
víčko chrání. Trubky, tvarovky a jejich spoje se před montáží prohlédnou, zda
nedošlo k jejich poškození.  Povrchy spojů  a další spojovací  prvky se těsně
před montáží pečlivě očistí.

· Zhotovitel musí provést taková opatření, aby zabránil vniknutí zeminy
nebo jiného materiálu do potrubí a každou troubu ukotvit,  aby se zabránilo
jejímu vyplavení nebo jakémukoliv pohybu před dokončením prací.

· Trouby budou obsypány v plné šíři  rýhy ve vrstvách nepřesahujících
tloušťku 150 mm před zhutněním.  Konečná vrstva  obsypu je 300 mm nad
vrcholem trub. Od této úrovně je možno použít lehké hutnící mechanizmy – viz
montážní pokyny výrobce trub.

· U gravitačního  potrubí  a  revizních  šachet  bude  provedena  zkouška
vodotěsnosti vodou dle čl. 13.3 ČSN EN1610 - Provádění stok a kanalizačních
přípojek a jejich zkoušení, resp. dle ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok
a kanalizačních přípojek, metodou W, dle kapitoly 8.5. Náklady na potřebné
médium započte zhotovitel do nabídkové ceny stavebního objektu.

· Obsyp  a  zásyp  gravitačního  potrubí  bude  proveden  až  po  úspěšně
vykonané zkoušce vodotěsnosti.  Náklady na média pro provedení zkoušek
vodotěsnosti  zahrne zhotovitel do ceny příslušného stavebního objektu.

· Gravitační kanalizační potrubí bude prohlédnuto průmyslovou kamerou,
protokoly  budou  předány  investorovi  při  kolaudaci  stavby.  Náklady  na
provedení zkoušek započte zhotovitel do ceny stavebního objektu.

· Při souběhu nebo křížení vedení podzemních sítí bude dodržena ČSN
73 6005 – Prostorová úprava vedení.

· Práce  spojené  s pokládkou  kanalizačního  potrubí  budou  prováděny
především  v období  vegetačního  klidu  a  způsobem,  který  zajišťuje
minimalizaci  škod na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu.
Zhotovitel zajistí včasné projednání zamýšleného způsobu a doby provádění
stavebních  prací  s vlastníky  dotčených  pozemků  ZPF.  Terénní  úpravy  na
dotčených  pozemcích  zemědělského  půdního  fondu,  které  umožní  běžnou
kultivaci a zajistí způsobilost dotčeného půdního fondu k plnění svých funkcí
v krajině, budou provedeny neprodleně po ukončení povolené nezemědělské
činnosti při stavbě vedení a bez zbytečného odkladu uvedeny do původního
stavu. Zhotovitel uhradí veškeré škody způsobené stavbou vedení dané trasy
na dotčených pozemcích ZPF jeho vlastníkům či nájemcům.

· Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření k zabránění úniku pevných, 



kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 

· Při  provádění  stavebních  prací  zhotovitel  použije  takové  postupy  a
technologii, aby nedošlo k narušení organizace zemědělského půdního fondu,
hydrologických a odtokových poměrů v zájmovém území. 

· Na  zatravněných  plochách  a  zemědělských  kulturách,  které  budou
dotčeny výstavbou nebo plochami zařízení staveniště, zhotovitel skryje
svrchní vrstvu zeminy (ornice) a bude ji deponovat na mezideponii nebo
při okraji zařízení staveniště. Skrytá ornice bude uložena odděleně od
jednotlivých  podorničních  vrstev.  Ornice  bude  zajištěna  před
znehodnocením a ztrátami. Po dobu uskladnění bude řádně ošetřena.
O způsobu nakládání s ornicí (např. datum skrývky, skutečné množství
skryté  ornice,  případně  další  skutečnosti  rozhodné  pro  posouzení
nakládání s ornicí)  provede stavebník záznamy ve stavebním deníku.
Po  ukončení  stavebních  prací  bude  ornice  využita  při  konečné
rekultivaci dotčených ploch pozemků, tj. oseta travním semenem nebo
jiným  rostlinným  pokryvem  v závislosti  na  dohodě  s majitelem
dotčeného pozemku. Výkopová zemina z nižších podorničních vrstev
musí být před rekultivací řádně zhutněna a urovnána, aby nedošlo ke
znehodnocení ornice. Ornice nesmí být použita k terénním úpravám. 

· Provádění zpětných zásypů:
Sypanina nesmí obsahovat  zbytky  rostlin,  kořeny dřevin,  dřevo  a materiál,
který může časem zetlít, kameny a předměty, které překážejí hutnění.
Pro zásypy nesmí být použito soudržných zemin! 
Sypaninu ve zpětných zásypech je nutno sypat a zhutňovat vždy ve vrstvách,
jejichž  tloušťka  před  zhutněním  je  nejvýše  200  mm.  Je-li  hmotnost
zhutňovacích  strojů  menši  než  10  t,  tloušťka  vrstvy  se  přiměřeně  zmenší.
Hmotnost  hutnících  mechanizmů  musí  být  volena  s ohledem  na  statiku
okolních  budov.  U  narušených,  popř.  mělce  či  nedostatečně  založených
objektů,  musí  být  zvolena  taková  hmotnost  hutnících  mechanizmů,  resp.
zvolena  taková  metoda  hutnění,  která  nezpůsobí  žádné  škody  na  těchto
objektech.  Hodnota  zhutnění  musí  přitom  dosahovat   95%  PS.  Úroveň
zhutnění  zemní  pláně  pod  nosné  vrstvy  komunikace  Edef2  ≥  45  MPa  u
jemnozrnné zeminy, u hrubozrnných nesoudržných materiálů Edef2 ≥ 80 MPa.
Zvýšení  nákladů  s tím  spojených,  zahrne  zhotovitel  do  nabídkové  ceny
stavebního díla.
Vlhkost  materiálu  použitého  pro  zpětné  zásypy  musí  odpovídat  hodnotám
optimální vlhkosti dle doporučení přizvaného geologa. 
Zhutňování zásypového materiálu pouhým proléváním vodou je nepřípustné!

· Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení stability opěrných bodů
elektrického nadzemního vedení.  Minimální  vzdálenost  kanalizace od
opěrných bodů vedení VN bude 5,0 m, od vedení VVN 14,0 m.  

· Křížení kanalizace s el. kabely NN a sdělovacím vedením: 

Vzhledem k tomu, že hloubka uložení kanalizačních stok je v průměru 2,50 m
pod  povrchem  terénu,  nedojde  po  pokládce  potrubí  kanalizačních  stok  a



provedení  zpětných  zásypů  ke  změně  podmínek  uložení  kabelů  NN,  resp.
kabelů sdělovacího vedení. Mocnost vrstvy zemního materiálu použitého pro
zpětný  zásyp  kanalizačních  stok  je  dostatečně  vysoká,  aby  vytvořila
přirozenou základovou spáru pro původní kabel NN, resp. kabel sdělovacího
vedení. Na řádně zhutněném zpětném zásypu bude v místě křížení s kabely
NN a kabely sdělovacího vedení v původní hloubce obnoveno pískové lože
v min. tl. 80 mm pro řádné uložení kabelů, a obnoven krycí obsyp pískem a
položena výstražná fólie. Při provádění výkopových prací bude v místě křížení
kabel chráněn proti poškození provedením ochranného bednění a podepřením
kabelu např. ocelovým U-profilem. Tam, kde dojde k těsnému souběhu nebo
půdorysnému  překrytí  nového  potrubí  splaškové  kanalizace  a  stávajících
silových  kabelů  veřejného  osvětlení  nebo  rozvodů  NN,  resp.  kabelů
sdělovacího  vedení,  bude  po  dohodě  s provozovatelem  dotčených  sítí
provedeno  posunutí  jejich  trasy  v rámci  výkopu  tak,  aby  byly  splněny
podmínky  prostorové  normy  ČSN 73 6005.  Dotčené  kabely  budou  nově
položeny včetně hutněných zásypů a obsypů a výstražné fólie. Nutnost tohoto
zásahu  bude  posouzena  přímo  na  stavbě  ve  spolupráci  s provozovatelem
dotčených sítí.

· Kontrola výstavby:
Při  výstavbě  kanalizace  a ostatních  objektů  stavby zhotovitel  za  účasti

stavebního  dozoru,  autorského  dozoru,  popř.  za  účasti  statika  a  geologa,
provádí  kontrolu  a  příslušnými  protokoly  a  zápisy  dokumentuje  podle
skutečného provedeni zejména:

a)  základovou spáru pro  uložení potrubí  a čerpací  stanice,  rozsah bude
upřesněn podle místních podmínek.

b) dodržení technologických předpisů výrobce potrubí při pokládce a 
montáži potrubí a při manipulaci s ním, směrové a výškové vedení stok

d) protokoly  zkoušek vodotěsnosti před zásypem potrubí, kamerové 
prohlídky 

d) druh a vlastnosti zemin a materiálu použitých pro lože a obsyp potrubí a
pro zpětný zásyp rýh, atesty použitých materiálů

e) tloušťku nasypávaných vrstev a dosažené hodnoty zhutnění
f) kvalitu zpracovávané asfaltové směsi
f) kvalitu zpracovávaného betonu

· Veškerá výše uvedená ustanovení pro vztah zhotovitel – subzhotovitel,
platí analogicky i pro ostatní práce zajišťované v subdodávce.

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ
Správce stavby-technický dozor  před zahájením prací předá zhotoviteli stavebních
prací seznam vlastníků a nájemců pozemků. 
Zhotovitel je povinen archivovat zápisy o vstupech na pozemky a jejich opuštění 



PROHLÍDKA SILNICE, POZEMKŮ A PŮDY
Kde je to žádoucí, má správce stavby uspořádat prohlídku ve spojení s příslušným
silničním úřadem, vlastníky a nebo nájemci půdy,  za  účelem zjištění stavu  silnic,
pozemků, úrody atd., jež mohou být dotčeny prováděním stavebních prací. Prohlídka
se ve zdůvodněných případech dokládá fotodokumentací.
Zhotovitel písemně oznámí správci stavby před započetím prací na takto dotčených
objektech, že odpovídající prohlídka je pravdivým a úplným zápisem o jejich stavu

1. Oplocení staveniště

Kde  je  typ  a  umístění  dočasného  oplocení  staveniště  uvedeno  ve  smlouvě,  je
zhotovitel povinen zbudovat takové oplocení jakmile získá na staveniště přístup. Je
dále povinen je pravidelně kontrolovat a udržovat a bezodkladně odstranit veškeré
závady.  Musí  zachovat  potřebný  přístup  všem  majitelům  a  nájemcům  přilehlých
pozemků.

2. Výškové základní body
Zhotovitel  předá  správci  stavby  seznam  výšek  a  polohy  dočasných  „laviček“  a
základních měřičských bodů, jež hodlá používat.
Zhotovitel si ověří, zda stávající výškové úrovně bodů, uvedených ve smlouvě, jsou
správné. Má-li pochybnosti, postoupí správci stavby soupis sporných bodů a požádá
o jejich revizi. Stávající významné výšky nesmí být porušeny až do získání ověřených
 hodnot.

3. Ochrana před škodami
Zhotovitel  provede  všechna potřebná opatření,  aby zabránil  vzniku  nezaručených
škod  na  komunikacích,  půdě,  majetku,  stromech  a  dalším  a  během  provádění
stavebních  prací  bude  neprodleně  projednávat  jakoukoliv  stížnost  vlastníků  nebo
nájemců.
Jde-li  nějaká  část  prací  v blízkosti  stávajících  veřejných  zařízení,  kříží  je  nebo
podchází,  zhotovitel  je  zajistí  a  v jejich  okolí  nebo  sousedství  bude  konat  práce
předepsaným způsobem, aby tak zabránil  škodám, únikům nebo hrožení a zajistil
jejich nepřetržitou funkci.
Dojde-li k nějakým únikům nebo škodám, je zhotovitel povinen vyrozumět  správce
stavby a zástupce příslušné veřejné instituce, správu silnic anebo dotyčného majitele
a podniknout veškeré potřebné kroky k opravě nebo odstranění škod na dotčeném
zařízení. 

4. Pořádek na staveništi
Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty a provozu na staveništi a na díle a za
odstranění  veškerých  nečistot  a  případného  odpadu,  který  se  na  staveništi
nashromáždí.

PRÁCE OVLIVŇUJÍCÍ VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Zhotovitel  zodpovídá  za  údržbu  vodotečí  v rámci  staveniště  a  bude  je  neustále



udržovat v plně provozuschopném stavu.
Zhotovitel  provede  všechna  patřičná  opatření,  předem  odsouhlasená  správcem
stavby (stavebním dozorem)  zabraňující ukládání naplavenin nebo jiných materiálů
a znečištění v dosahu stávajících toků a nádrží.

HAVARIJNÍ OPATŘENÍ
Zhotovitel  provede  opatření,  která  umožní  okamžité  přivolání  pracovníků  mimo
pravidelnou pracovní dobu, pro případ potřeby jakýchkoliv prací,  řešících nouzové
nebo havarijní stavy, vyvolané jeho pracovní činností. Správci stavby předá adresy a
telefonní čísla svého personálu, běžně odpovědného za organizaci havarijních prací.
Zhotovitel  seznámí  sebe  i  své  zaměstnance  s jakýmkoliv  podstatným  místním
opatřením ve vztahu k havarijním situacím.

VÝBUŠNINY A OSTATNÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
Bez předchozího souhlasu správce stavby nesmí zhotovitel dovážet na staveniště
výbušniny nebo jiné nebezpečné látky a ani je za jakýmkoliv účelem používat.
Umístění jakéhokoliv skladu výbušnin nebo jiných nebezpečných látek na staveništi
musí předem písemně odsouhlasit správce stavby.
Uskladňování trhavin bude v souladu s podmínkami zhotoviteli uděleného úředního
povolení k jejich použití a s ustanoveními ČSN 66 8011 a vyhlášek ČBÚ č. 72/1988
Sb., č. 173/1992 Sb.

     ROZVOD ELEKTŘINY NA STAVENIŠTI
 Veškeré  elektrické  instalace  v  rámci  staveništních  zařízení  musí  odpovídat

ustanovením příslušných ČSN, svláště pak ČSN 3410
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