

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace

Objekt:

SO 02 - Kanalizace (tlaková)

Soupis:

**SO 02.1.4 - Řad 1-4**

KSO: 827 29 1

Místo: Brod nad Tichou

CC-CZ:

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel:

Obec Brod nad Tichou

IČ:

00573787

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Vodohospodářský podnik a.s.

IČ:

62623508

DIČ:

62623508

Zpracovatel:

Vodohospodářský podnik a.s.

IČ:

62623508

DIČ:

CZ62623508

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace  
Objekt: SO 02 - Kanalizace (tlaková)  
Soupis: **SO 02.1.4 - Řad 1-4**

Místo: Brod nad Tichou  
Zadavatel: Obec Brod nad Tichou  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 3. 2021  
Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.  
Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace  
Objekt: SO 02 - Kanalizace (tlaková)  
Soupis: SO 02.1.4 - Řad 1-4

Místo: Brod nad Tichou

Zadavatel: Obec Brod nad Tichou

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 3. 2021

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	16,80		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"dočasný povrch"2,736+14,064		16,80			
	VV		Součet		16,80			
2	K	113107320R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 600 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,80		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"0,021.00 - 0,032.00 km (-0,60m)"11,0*0,8		8,80			
	VV		"0,032.00 - 0,072.00 km (-0,60m)"40,0*0,8		32,00			
	VV		Součet		40,80			
3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,74		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, řad 1-4, dl. 0,072.00km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"st. 0,000.00 - 0,003.42 km (-0,53m)"3,42*0,8		2,74			
	VV		Součet		2,74			
4	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	14,06		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD C.5.1 - C.5.4"					
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"0,003.42 - 0,021.00 km (-0,45m)"17,58*0,8		14,06			
	VV		Součet		14,06			
5	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2,74		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD C.5.1 - C.5.4"					
	VV		"dočasný povrch"2,736		2,74			
	VV		Součet		2,74			
6	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	14,06		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD C.5.1 - C.5.4"					
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"0,003.42 - 0,021.00 km (-0,45m)"17,58*0,8		14,06			
	VV		Součet		14,06			
7	K	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	2,74		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz PD C.5.1 - C.5.4"					
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"st. 0,000.00 - 0,003.42 km (-0,53m)"3,42*0,8		2,74			
	VV		Součet		2,74			
8	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	43,90		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD C.5.1 - C.5.4"					
	VV		43,9		43,90			
	VV		Součet		43,90			
9	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	30,05		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"st. 0,000.00 - 0,003.42 km, pr.hl. 0,89 m (-0,53m)"3,42*0,89*0,8		2,44			
	VV		"0,003.42 - 0,021.00 km, pr.hl. 0,96 m (-0,45m)"17,58*0,96*0,8		13,50			
	VV		"0,021.00 - 0,032.00 km, pr.hl. 0,74 m (-0,60m)"11,0*0,74*0,8		6,51			
	VV		"0,032.00 - 0,072.00 km, pr.hl. 0,79 m (-0,60m)"40,0*0,79*0,8		25,28			
	VV		Součet		47,73			
	VV		47,7/100*63		30,05			
10	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	17,65		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		47,7/100*37		17,65			
	VV		Součet		17,65			
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	119,30		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"st. 0,000.00 - 0,003.42 km, pr.hl. 0,89 m (-0,53m)"3,42*0,89*2		6,09			
	VV		"0,003.42 - 0,021.00 km, pr.hl. 0,96 m (-0,45m)"17,58*0,96*2		33,75			
	VV		"0,021.00 - 0,032.00 km, pr.hl. 0,74 m (-0,60m)"11,0*0,74*2		16,28			
	VV		"0,032.00 - 0,072.00 km, pr.hl. 0,79 m (-0,60m)"40,0*0,79*2		63,20			
	VV		Součet		119,32			
	VV		119,3		119,30			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	119,30		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz položka 151101101"					
	VV		119,3		119,30			
	VV		Součet		119,30			
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	59,72		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		47,4/100*63*2		59,72			
	VV		Součet		59,72			
14	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	35,08		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		47,4/100*37*2		35,08			
	VV		Součet		35,08			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,19		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(47,7-47,4)/100*63		0,19			
	VV		Součet		0,19			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,95		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,189*5		0,95			
	VV		Součet		0,95			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,11		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(47,7-47,4)/100*37		0,11			
	VV		Součet		0,11			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K		162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,56		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV			0,111*5		0,56			
	VV			Součet		0,56			
19	K		167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,19		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV			0,189		0,19			
	VV			Součet		0,19			
20	K		167151101R	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	29,86		0,00	
	VV			47,4/100*63		29,86			
	VV			Součet		29,86			
21	K		167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,11		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV			0,111		0,11			
	VV			Součet		0,11			
22	K		167151102R	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	17,54		0,00	
	VV			47,4/100*37		17,54			
	VV			Součet		17,54			
23	K		171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,60		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV			0,3*2		0,60			
	VV			Součet		0,60			
24	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,30		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV			47,7-47,4		0,30			
	VV			Součet		0,30			
25	K		174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47,40		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV			"výkop"					
	VV			"rýha"47,7		47,70			
	VV			"podkladní bloky"-0,016		-0,02			
	VV			"potrubí"-3,14*0,031*0,031*72,0		-0,22			
	VV			Součet		47,46			
	VV			47,4		47,40			
26	K		181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	36,29		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV			"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV			"st. 0,000.00 - 0,003.42 km (-0,53m)"3,42*0,8		2,74			
	VV			"0,003.42 - 0,021.00 km (-0,45m)"17,58*0,8		14,06			
	VV			"0,021.00 - 0,032.00 km (-0,60m)"11,0*0,8		8,80			
	VV			"0,032.00 - 0,072.00 km (-0,60m)"40,0*0,8		32,00			
	VV			Součet		57,60			
	VV			57,6/100*63		36,29			
27	K		181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	21,31		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV			57,6/100*37		21,31			
	VV			Součet		21,31			
D		4	Vodorovné konstrukce						0,00
28	K		452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,02		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV			"viz PD D.1.1.02-08"					
	VV			0,25*0,25*0,25*1		0,02			
	VV			Součet		0,02			
29	K		452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,25		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV			"viz PD D.1.1.02-08"					
	VV			0,25*0,25*4*1		0,25			
	VV			Součet		0,25			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
30	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	57,60		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"dočasný povrch"2,736+54,864		57,60			
	VV		Součet		57,60			
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14,06		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"nový povrch místní živičná"14,064		14,06			
	VV		Součet		14,06			
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,06		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"nový povrch místní živičná"14,064		14,06			
	VV		Součet		14,06			
33	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	81,60		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"0,021.00 - 0,032.00 km (-0,60m)"11,0*0,8		8,80			
	VV		"0,032.00 - 0,072.00 km (-0,60m)"40,0*0,8		32,00			
	VV		Součet		40,80			
	VV		40,8*2		81,60			
34	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2,74		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"nový podklad"2,736		2,74			
	VV		Součet		2,74			
35	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,74		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"dočasný povrch"2,736		2,74			
	VV		Součet		2,74			
36	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	14,06		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"nový podklad"14,064		14,06			
	VV		Součet		14,06			
37	K	565175103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2	2,74		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"nový podklad"2,736		2,74			
	VV		Součet		2,74			
38	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	51,10		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"řad 1-4 - šterk"51,1		51,10			
	VV		Součet		51,10			
39	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	26,07		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD C.5.1 - C.5.4"					
	VV		"řad 1-4 - živičná"2,736*2+3,8+16,8		26,07			
	VV		Součet		26,07			
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	43,90		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD C.5.1 - C.5.4"					
	VV		"nový povrch"43,9		43,90			
	VV		Součet		43,90			
41	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2,74		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-12"					
	VV		"nový podklad"2,736		2,74			
	VV		Součet		2,74			
D	8		Trubní vedení				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"souprava proplachovací 63/1,3"1,0		1,00			
	VV		Mezisoučet		1,00			
	VV		Součet		1,00			
43	M	D82005006320R	SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 63/1,3 m s ISO fitinkou 90°	kus	1,00		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"řad 1-4"1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
44	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	72,00		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07 a TZ D.1.1.02-01 a PD D.1.1.02-11"					
	VV		"řad 1-4"72,0		72,00			
	VV		Součet		72,00			
45	M	28613684	potrubí vícevrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m (přesná specifikace viz. podrobná specifikace typu potrubí uvedená v článku 3. Zadávací dokumentace)	m	73,08		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07 a TZ D.1.1.02-01"					
	VV		"řad 1-4"72,0*1,015		73,08			
	VV		Součet		73,08			
46	K	877215201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63	kus	13,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"objímka d63"1,0		1,00			
	VV		"objímka d63 - napojení přípojky"12,0		12,00			
	VV		Součet		13,00			
47	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	13,00		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"řad 1-4 s lehce odstranitelným dorazem"1,0		1,00			
	VV		"přípojky"12,0		12,00			
	VV		Součet		13,00			
48	K	877215210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"koleno 45°"2,0		2,00			
	VV		Součet		2,00			
49	M	28614839	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"koleno 45°"2,0		2,00			
	VV		Součet		2,00			
50	K	877215213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	6,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"T-kus rovnoramenný - přípojka"6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
51	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	6,00		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
52	K	877265200R	Montáž elektroredukci na kanalizačním potrubí z PE trub d 75/63	kus	1,00		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-08 a PD D.1.1.02-11"					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
53	M	28614900R	elektroredukce PE 100 PN16 D 75-63mm	kus	1,00		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-08 a PD D.1.1.02-11"					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
54	K	891182120R	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN32	kus	6,00		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"šoupě"6,0		6,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,00			
55	M	D60104001800R	PRO ODPADNÍ ŠOUPĚ D480 TELESKOPICKÁ 1,3-1,8 m d32 (1,3-1,8m)	kus	6,00		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"řad 1-4"6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
56	M	D4800500001R	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU 32/40	kus	6,00		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"řad 1-4"6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
57	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	72,00		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-06"					
	VV		72,0		72,00			
	VV		Součet		72,00			
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
59	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	12,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"přípojky deska"6,0		6,00			
	VV		"přípojky poklop"6,0		6,00			
	VV		Mezisoučet		12,00			
	VV		Součet		12,00			
60	M	724R	Uliční poklop litinový tuhý šoupátkový	kus	6,00		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"přípojky"6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
61	M	56230640	deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav	kus	6,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"napojení přípojek"6,0		6,00			
	VV		Mezisoučet		6,00			
	VV		Součet		6,00			
62	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		"poklop"1,0		1,00			
	VV		"deska"1,0		1,00			
	VV		Součet		2,00			
63	M	19500000000R	HYDRANTOVÝ POKLOP - HYDRANT	kus	1,00		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
64	M	7217R	podkladová deska hydrantová	kus	1,00		0,00	
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
65	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	7,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		6,0+1,0		7,00			
	VV		Součet		7,00			
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	74,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		74,0		74,00			
	VV		Součet		74,00			
67	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	72,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-11"					
	VV		72,0		72,00			
	VV		Součet		72,00			

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	44,80		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz PD C.5.1 - C.5.4"					
	VV		21,8+2,0+21,0		44,80			
	VV		Součet		44,80			
69	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	35,96		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"0,003.42 - 0,021.00 km (-0,45m)"17,58*2+0,8		35,96			
	VV		Součet		35,96			
70	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	7,64		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"st. 0,000.00 - 0,003.42 km (-0,53m)"3,42*2+0,8		7,64			
	VV		Součet		7,64			
71	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,96		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"0,003.42 - 0,021.00 km (-0,45m)"17,58*2+0,8		35,96			
	VV		Součet		35,96			
72	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	7,64		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz PD D.1.1.02-07, dl. 0,072.00 km, PE 63, š.r. 0,6-1,0m"					
	VV		"st. 0,000.00 - 0,003.42 km (-0,53m)"3,42*2+0,8		7,64			
	VV		Součet		7,64			
D 997 Přesun sutě							0,00	
73	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	51,45		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,856+30,6+1,204+8,157		42,82			
	VV		Mezisoučet		42,82			
	VV		0,268+3,094+1,231+4,039		8,63			
	VV		Mezisoučet		8,63			
	VV		Součet		51,45			
74	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	720,29		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		51,449*14		720,29			
	VV		Součet		720,29			
75	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	47,41		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		51,449-4,039		47,41			
	VV		Součet		47,41			
76	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,82		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,856+30,6+1,204+8,157		42,82			
	VV		Součet		42,82			
77	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,63		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,268+3,094+1,231+4,039		8,63			
	VV		Součet		8,63			
D 998 Přesun hmot							0,00	
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,99		0,00	CS ÚRS 2021 01