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loha č' 3 soUBoRU 1

Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele č. smlouw zhotovitele s22_023_oo18

uzavřená dle 5 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb.. občanskÝ zákoník

t.

Objednatel
Smluvní strany

Obec Brod nad Tichou
Brod nad Tĺchou 96, 348 L5 Planá
lČo: oo573787
DlČ: C70o573787
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7 4234ol/orco
Statutární orgán zadavatele: Erik Mára, starosta obce
Ve věcech smluvních: Erik Mára, starosta obce
- dá!e jen objednatel

Zhotovitel sWlETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Pražská čp.495, 37o04 České Budějovice
provozovna: Zemská 259,337 01 Ejpovĺce
lČo:48o 35 599
DlČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Čsos a.s'
Číslo účtu : 0212269343/0300
Ve věcech smluvních: lng. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu
Ve věcech technických: JiříSlavík, ředitel oblasti Domažlĺce
- dále jen zhotovitel

ll. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatĺt provedení díla, jímžje plnění
zakázky _ stavby ,,Brod nad Tichou - čov a splašková kanalizace, část čoV" v rozsahu dle
zadávací dokumentace'

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

l!l. Cena za sjednané dílo
Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci pracĺ
uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentacĺ.
Cena je platná pro období do 30. 09.2o2Ż a je specifikována V této \^ŕšĺ:
cena celkem bez DPH 12 877 087,62 Kč,
DPHZ7% 2704 t88,4o Kč
Celkem s DPH 15 581 276,02 Kč
Slovy:patnáctmilionůpětsetosmdesátjedentisícdvěstěsedmdesátšestcelýchdvahaléře korun českých.

Součástí ceny z hlediska přiznání dotace jsou i neuznatelné náklady v celkové výšĺ 76 558,59 Kč s DPH.
PoloŽková specifikace neuznatelných nákladů je:
VoN - Vedlejší a ostatní náklady
pol. č. 4 - výrobní dokumentace - 70 2t2,44 Kč s DPH
pol. č. 13 - havarijní plán po dobu výstavby _ 4 230,77 Kč s DPH
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pol. č' 15 - náklady na koordinátora BOZP _705,13 Kč s DPH
pol. č. 19 _ kompletační činnost _ I4L0,25 Kč s DPH

Uznatelné náklady jsou ve Výši 15 5o47t7,43 Kč s DPH.

Kalkulace nabídkové ceny je d|e oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovanéhov cenové nabídce pro objednatele.

Brod nad Tichou - Čov o

!V. Doba a místo plnění
Předpokládaný termín zahájení prací:
Termín dokončení a předánídíla:
Místem plnění zakázky je k.ú. Brod nad Tichou.

V Brodu nad Tichou dne

splaškovó kanalizace, čóst Čov

08/2021
0s/2022

V Ejpovicích dne L9.7.2o2L

-

V. ostatnía závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součást této smlouvy tvořĺ následující přílohy:

Příloha č'1 _ Všeobecné obchodní podmínky (VoP) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění(VoP) pro zhotovení stavby ,,Brod nad Tĺchou - čoü. splašková kanalizace, část ČoV.Příloha č.2 - oceněný soupis stavebních prací a dodáveŕ
Příloha č. 3 _ harmonogram průběhu prací2' Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenýmĺ oprávněnýmĺzástupcĺ smluvních stran.
objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2021poskytn uta státní finanční podpora.
Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvnímistranami.Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. objednavatel obdrží dvěvyhotoven í sm lo uvy, zhotovitel jed no vyhotove n í.
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Erik Mára
Starosta obce

bec Brod nad Tichou
Brocl nad Tichou cP' ( 1 )
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374 7J8 45g, lćo cos 73 787

+

t
lng' Paveĺ Brůžek

vedoucí odštěpného závodu

Příĺohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:
č'L - Všeobecné obchodní podmínłv łvop) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VoP prozhotovení stavby,,Brod nad Tichou - čov a splašková kanalizace, část ČoV,,č'2 - oceněný soupĺs stavebních prací a dodávek
č.3 - Harmonogram průběhu prací
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