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Sidlo: Sidlisté 721, ' ' N i =T
357 01 Rotava | PEHORE o e | ki 7, |
e 00259551 e
DIC: CZ00259551
bankovni spojeni: CNB ,
¢islo Gctu: 94-3212391/0710

Statutami zastupce:  lva KALATOVA, starostka mésta
na strané jedné jako objednatel (dale jen ,objednatef).

a

D-Produkt, s.r.o.

se sidlem: Sluneéna 374, 354 91 Lazné Kynzvart
zastoupena: Viadimirem Konigem

ICO: 250 89 161

DIC: CZ25089161

bankovni spojeni: UnicreditBank a.s.

¢islo uétu: 460441018/2700

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Kajskym soudem v Plzni , oddil C, vioZzka 10380
na strané druhé jako zhotovitel (déle jen ,zhotovitel”)

uzaviraji ve smyslu zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdé&jdich predpis, tuto:

smlouvu o dilo na realizaci zakazky

»+ZATEPLENi OBJEKTU &p. 674 MATERSKA
SKOLA ROTAVA*
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cl. L.
Predmét pinéni
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas, na sviij néklad a
nebezpedi stavbu ,ZATEPLEN| OBJEKTU &p. 674 MATERSKA SKOLA ROTAVA" a objednatel
Se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych touto
smlouvou.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou:; a }

b)  projektovd dokumentace v rozsahu PDS ZATEPLENi OBJEKTU ¢p. 674 MATERSKA
SKOLA ROTAVA* zpracovang spole¢nosti OLIVIUS S.I.0., Atleticka 2221, 356 01 Sokolov,
IO 28040872, odp. projektant: Bec. Antonin Majer, CKAIT 0301419, (déle jen
-projektantem stavby*), dne 02/13, zak. & 07/1 3, (pfiloha &. 1 této smlouvy);

€) zadavaci dokumentaci na zakazku predévanou dodavateliim zadavatelem (priloha &. 3 této
smlouvy); a

d) nabidkou zhotovitele dila ze dne 31.7. 2013 v&. nabidkového polozkového rozpoétu
zhotovitele (pfiloha ¢&. 4 této smlouvy); a

e) obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, CSN, EN, metodikami vyrobcl pokud neodporuji
pravnim predpisim a CSN a EN g veSkerymi pisemnymi pokyny a podklady piedanymi
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdéjSimi zménami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolany potiebami zjisténymi v pribéhu provadéni dila,
jeho zkou$eni, a uvadéni do provozu a/nebo z divodu rozhodnuti & opatfeni orgénu
statniho stavebniho dohledu, Prip. jinymi orgény prislusnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi
okolnostmi  smluvnimi  stranami nepiedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadienimi
vefejnopravnich organd, vysledky kontrolnich dnil a provadénych zkouSek stim, ze
objednatel je opravnén upravit zplisob provadéni dila.

Predmétem dila jsou rovnés Ginnosti, prace a dodavky, které nejsou v dokladech uvedenych

v tomto odstavci smlouvy obsazZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych

znalosti v&dét mél a/nebo mohl, Fe jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy

tfeba. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi viech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek,
nutnych k realizaci dila, a v tom zejména:

a) zajiSténi kompletni inzenyrské Ginnosti zhotovitele a projektu organizace vystavby véetné
jeho projednéani s objednatelem a pfisluSnymi organy dle vydanych stanovisek, zajidténi
povoleni; a

b) zpracovani detailniho pisemného harmonogramu postupu praci provadéni dila dle této
smlouvy; a

C) zafizeni staveni$ts, jeho zfizeni, odstranéni, zajisténi, zabezpeteni a napojeni na
inZenyrské sité, vé&. nakladi Spojenych s uzivanim vefejného prostranstvi; a

d) zajisténi vytyseni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl, a to pied zahajenim praci na stavenisti, véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle
skuteCného stavu do pfisluiné dokumentace a veetné jejich pisemného a zpétného piedani
jednotlivym spravedm, bude-li potiebné; a

e) provedeni veskerych priizkum(i souvisejicich s provedenim dila: a

f) likvidace stavebniho odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku, ekologicka likvidace nebo
jina jeho likvidace v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméns nékierych
dalSich zakond, ve znéni pozdgjsich predpist, a dolozeni doklad(i o této likvidaci, véetné
uhrady poplatki za toto uloZent, likvidaci a dopravu; a

g) provedeni opatfeni pii realizaci stavby vyplyvajici z umisténi a navaznosti stavby a
zohlediiujici tyto skuteénosti:

(i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze proti platnému POV bez
projednani s objednatelem vyuzit jako skladky materialu; a

(il prostor mista provadéni dila nelze proti platnému POV bez projednéni s objednatelem a
bez dalSiho opatfeni vyuzit k umisténi socidlniho a hygienického zafizeni zhotovitele; a

h) zajisténi bezpeénych prechodi a prejezdli pies vykopy pro zabezpeleni pfistupu
a pfijezdu k objektim; a

i) zajisténi ochrany proti ifeni prasnosti a nadmérného hluku: a

i) vybaveni dokon&ené stavby dle pfislusnych CSN se zaméfenim na bezpeénost prace a
pozarni ochranu (hasici pfistroje, bezpeénostni oznaceni, vystrazné tabulky, atd.), na osoby
S omezenou schopnosti pohybu a orientace, zaskoleni obsluhy; a
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k) zpracovani a dodani véech dal$ich doklad(i potfebnych k piedani dila; a

) GpIné vy&isténi a vyklizeni dokondené akce a stavenisté, piipadné vystavbou dotéenych
pozemk(i a komunikaci, v¢. jejich uvedeni do ptivodniho ¢&i s objednatelem dohodnutého
stavu; a

m) provedeni zavéreéného (klidu dokonéeného dila die 1éto smlouvy; a

n) uvedeni pozemk{ a komunikaci pfipadné vystavbou dotéenych do plvodniho stavu, nebo
do stavu dle podminek stavebniho povoleni, tklid prostor dotéenych vystavbou soucasné s
dokonéenim dila; a

0) zajisténi vykonu Cinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
(detailni podminky této ¢asti pinéni jsou uvedeny v &l. V1. odst. 6.1. této smlouvy); a

to vée v misté provadeéni dila dle této smlouvy, nevyplyva-li z povahy védi jinak.

Zhotoveni dila dle predchozi specifikace je jako celek oznatovana jako ,dilo".

Dilo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platnych CSN s pouZitim vyrobkl nejvy3si
kvalitativni tfidy jakosti. Zmény dila, véetné ceny a doby pInéni, budou-li zménou ovlivnény,
musi byt specifikovany v pisemném dodatku ktéto smlouvé a pro zhotovitele se stanou
zavaznymi vzdy ode dne Gd&innosti pfislusného pisemného dodatku smlouvy.

Za viceprace nejsou povazovany prace a dodavky, které zjevné vyplyvaji z projektové
dokumentace a kieré nejsou zapracovany do vykazl vymér a které zhotovitel neuplatnil, resp. si
nevyZadal dodatené informace ve |hiité pro podani nabidky k pfedmétné zakazce.

Podpisem smiouvy o dilo zhotovilel potvrzuje, Ze k provedeni dila méa potfebné opravnéni
k podnikani a disponuje dostategnymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné
ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu smlouvy o dilo.

cl. Il
Doba pInéni
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:

Zahajeni: ihned po podpisu smlouvy a pfedani stavenisté, pfedpoklad 08/13.

Za den zahajeni pInéni zakazky je povazovan den, kdy dojde k protokolarnimu piedani
staveniété, pficemzZ tento den nastane nejpozdéji do 10 kalendafnich dni po uzavieni smlouvy.

Ukonéeni: do 70 dni od podpisu smlouvy o dilo.

V pfipadé, Ze na akci nebude uzaviena Smlouvy o poskytnuti dotace mezi Méstem Rotava,
Sidligté 721, 357 01 Rotava, IC: 002 59 551 a Statnim fondem Zivotniho prostiedi na projekt
snazvem ,ZATEPLENI OBJEKTU &p. 674 MATERSKA SKOLA ROTAVA® reg.
CZ.1.02/3.2.00/13.18033, akce nebude realizovana.

Ukong&enim dila se rozumi piedani Gplné a fadné dokondené dila jako celku objednateli v misté
pinéni, jeho vyklizeni a podepsani posledniho zapisu o pfedani a pfevzeti stavby, pfedani
doklad( k pievzeti akce a doklad( o pfedepsanych zkou$kach, revizich a o shodé&, pfedani
projektu skuteéného provedeni stavby, predani zaméfeni stavby a geometrickych plang,
odstranéni vdech pfipadnych vad a nedodélkd a uplné vyklizeni staveni$té, uklid vSech ploch
pouzivanych zhotovitelem v pribéhu vystavby, dpravy venkovnich ploch uvedenim do
plivodniho ¢&i s objednatelem dohodnutého stavu.

V piipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba
vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou &innost na stavb& (dale jen ,osoba
vykondvajici technicky dozor investora“), objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf.
oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z dlivodu porueni pravidel bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci, toto pferuSeni nebude mit vliv na lhdtu pinéni dila uvedenou
v ustanoveni odst. 2.1. tohoto ¢lanku této smlouvy.

Zdrzi-li se provadeéni dila v disledku divod( vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na piiméfené prodlouZeni doby pinéni dila &i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo pInéni dila Ci
jeho tasti takio prodlouzeno.

Pied dobou sjednanou pro predani a pievzeti dila dle odst. 2.1. tohoto &lanku této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo &i kteroukoli jeho ast prevzit.
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Stavba, tj. misto realizace (zdjmové Gzemi) se nachdzi v okrajové Casti Mésta Rotava na
pozemcich parcelni &. 715, 716, 717 a 718 v k.U. Rotava na stavajicich budovach materske
Skoly &p. 674.

Zhotovitel prohladuje, Ze se dostate¢né seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni dila a staveni§té a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych
odborné zplsobilych osob, Zadné prekazky, které by zhotoviteli brénily v uzavieni této smlouvy
a/nebo které by vedly k nemoZznosti provedeni dila dle této smlouvy.

¢l 1V,
Cena dila

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH 3.390.518,- K¢
DPH 712.009,- K&
Cena celkem vdetné DPH 4.102.526,- K&

(slovy: étyfimilionystodvatisicpétsetdvacet3est korun Seskych)
(déle jen "Cena za provedeni dila")

V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, kieré pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na materidl, energie a média potfebna
k realizaci dila, dopravni opatieni, odvoz a uloZeni odpadu, dopravu, vybudovani, udrzovani a
vyklizeni staveniété, vytyCeni inZenyrskych siti dle podkladi predanych objednatelem,
geodetické prace, naklady na sluzby, atesty materidll, veSkeré zkoudky a revize, méfeni,
&innost koordinatora bezpe&nosti prace dle zdkona &. 309/2006 Sb., zakon o zajidténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, naklady spojené s vyzkou$enim provozu
v8ech zafizeni apod.), v&etné zapocteni rezervy na Uhradu nepfedvidatelnych nakladd
vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych. Cena za provedeni dila nebude po
dobu do ukon&eni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smiouva vyslovné nestanovi jinak.
Zhotovitel prohladuje, Ze vSechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do
kalkulace Ceny za provedeni dila. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Zze soucasti Ceny za
provedeni dila jsou i veSkeré naklady spojené se splnénim podminek stavebniho fizeni &i
ziskanim jinych povoleni &i jinych rozhodnuti organd vefejné spravy. Soucésti ceny jsou i prace
a dodavky, které v zadavaci dokumentaci nebo smlouvé uvedeny nejsou a zhotovitel, jakoZto
odbornik, o nich védét mél nebo mohl védét.

Cena za provedeni dila v sobé nezahrnuje rezervu na nepfedvidané prace, kieré nemohla
v dostateéném rozsahu postihnout projektovd dokumentace stavby.

Cena za provedeni dila je cenou nejvySe piipustnou a nelze ji prekro€it. Cenu za provedeni dila

je mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude Cena za
provedeni dila sniZzena, a to odeétenim veskerych nékladd na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve
vysi soudtu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladi neprovedenych dle polozkového
rozpotGtu, ktery je souéasti nabidky zhotovitele podané na prfedmét pInéni v ramci
zadavaciho fizeni piisluiné zakazky (dale jen ,polozkovy rozpodet”), Nedojde-li mezi
ob&ma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a
dodéavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu;

b) priétenim veskerych nakladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo poloZzkovém rozpo&tu. Naklady na viceprace budou uétovany podle odpovidajicich
jednotkovych cen poloZzek a nakladd dle polozkového rozpo€tu a mnoZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami polozek
v nabidkovém poloZkovém rozpoétu, budou Gétovany dle aktualniho ceniku URS ve vysi
max. 100 % téchto sbornikovych cen;
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c) v piipadé zmény vy3e DPH v dlsledku zmény pravnich predpist.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, zmény, doplriky nebo
roz&ifeni, jakoZ i jakékoliv prekroceni Ceny za provedeni dila, které nejsou soucasti dila dle této
smlouvy a soudasti Ceny za provedeni dila, musi byt vzdy pfedem sjednany dodatkem k této
smlouvé. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez potvrzeného pisemného dodatku
smlouvy, ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu a cena za jejich provedeni je souctasti
Ceny za provedeni dila.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé prohla$eni konkurzu na majetek zhotovitele dle zékona
&. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zakon), nebo zamitnuti navrhu
na prohlageni konkurzu pro nedostatek majetku dluznika (zhotovitele) pfed fadnym pfedanim
dila zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedeni dila ve
vy$i rozdilu mezi Cenou za provedeni dila a ¢astkou uhrazenou objednatelem do okamZiku
prohlaseni konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamitnuti navrhu na prohlaseni konkurzu pro
nedostatek majetku dluznika (zhotovitele).

¢l V.

Platebni podminky
Zadavatel nebude poskytovat pred zahdjenim praci zalohy. Platebni styk bude provadén
bezhotovostni zplsobem placenim z Gétu objednatele na ucet zhotovitele a bude se
uskutecnovat na zakladé dilich mési¢nich faktur, které budou vystaveny na zékladé soupisu
provedenych praci potvrzeného odpovédnym zastupcem zadavatele, a to aZz do vy3e 90 %
celkové ceny dila. Neprovedené prace dle rozpo&tu se povazuji za ménéprace.
Zbylych 10 % bude zhotoviteli uhrazeno po odstranéni vad a nedodélkil z pfejimaciho fizeni
stavby. Povinnost zaplatit zadrzenou &ast ceny, vznikne objednateli po jejich odstranéni, coz
protokolarné odsouhlasi odpovédni zastupci obou smluvnich stran.
V koneéné faktufe zhotovitel uvede fakturovanou ¢ast Ceny za provedeni dila bez DPH a DPH
stanovenou ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pifidané hodnoty, ve znéni pozdgjSich
piedpist. Kazda dil¢i i kone¢na faktura dle tohoto &lanku smlouvy bude obsahovat nalezitosti
dariového dokladu stanovené zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, a zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o ugetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisii a
dal3i povinné nalezitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.
Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro dariovy doklad bude zhotovitel
povinen ve faktufe uvést i tyto (daje:

a) presnou specifikaci fakturovanych praci se shodnou identifikaci a strukturou nabidkového
rozpoétu;

b) odkaz na tuto smiouvu o dilo - &islo smlouvy objednatele, IC objednatele;
pfedmét smlouvy, 1. text ,zhotoveni stavby ZATEPLENI OBJEKTU &p. 674 MATERSKA
SKOLA ROTAVAS,

c) oznaceni banky a é&islo (¢tu, na ktery musi byt zaplaceno;

e) lhitu splatnosti faktury 30 dnd;

f) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vEetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;

g) oznadéeni ndzvu a identifikacniho &isla projektu, v ramci kterého je zakazka realizovana.

Vedkeré Gdetni doklady musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu dle zakona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich piedpist a text: Projekt ,Snizeni energetické
naroénosti budovy MS - Rotava je spolufinancovan Evropskou unii z Evropského fondu
soudrznosti s pridélenym ¢islem projektu CZ.1.02/3.2.00/13.18034.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat spravné tdaje ¢i bude nelplnd, je objednatel opravnén
fakturu vratit ve lhité do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu
opravit, aby splfiovala podminky stanovené vtomto odstavci tohoto €lanku této smlouvy.

Splatnost opravené faktury bude béZet od nového dorudeni opravené faktury.

Faktura bude mit splatnost 30 kalendainich dni ode dne jejiho fadného piedani objednateli.
Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30-ti dnil po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery
je na faktufe uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je spinéna v den, kdy objednatel da
piikaz k uhradé.
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Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé&, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu se zadavaci dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at jiZz jako celku, neméa vliv na uplatnéni prava objednatele
z vad dila.

VesSkeré platby mezi smluvnimi stranami uskute¢néné na zakladé této smlouvy budou probihat
bezhotovostné prostiednictvim &t uvedenych v zahlavi této smlouvy, nevyplyva-li z nékterého
ustanoveni této smlouvy jinak.

Platba uskute&néna na zakladé této smlouvy je povaZovana za provedenou fadné a vdas,
pokud ke dni jeji splatnosti budou penézni prostfedky odepsany z (¢tu jedné smluvni strany ve
prospéch uctu druhé smiuvni strany.

¢l V.
Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrzovat plainé pravni a ostatni predpisy k zajidténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pii préci, dale hygienické a protipozari a jiné obecné zavazné
predpisy, CSN, EN a rozhodnuti orgén(i verejné spravy, véetné vymezeni podminek hluénosti,
doby provadéni stavebnich praci apod. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze v rdmci pfedmétu pInéni
dle této smlouvy zajisti plnéni v3ech tkonl a &innosti, jejichZ realizace vyplyva objednateli na
zakladé ustanoveni § 14 a § 15 zakona &. 309/2006 Sb., o zajist&ni daldich podminek
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi préaci. Objednatel na zakladé navrhu zhotovitele uréi osobu,
kterd bude na stavenisti vykovavat €innost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveni$ti. Zhotovitel dale piedloZi objednateli ve |hdt& do 2 pracovnich dni od podpisu
smlouvy navrh Oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislunému podle
mista stavenisté, ktery bude po potvrzeni opravnénou osobou objednatele se vSeobecnou
plsobnosti zaslan oblastnimu inspektordtu prace. Zhotovitel zajisti vyvéseni potvrzeného
Oznameni o zahdjeni praci na stavenisti v souladu s podminkami § 15 odst. 1. zakona ¢&.
309/2006 Sb. po celou dobu realizace dila véetné jeho pribézné aktualizace. Dale zhotovitel
zajisti zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a tento predloZi objednateli do
10-ti pracovnich dni od podpisu smlouvy. V priibéhu realizace dila dle této smlouvy bude veden
denik se zaznamy o jednénich ve véci plsobnosti koordindtora bezpe&nosti prace mezi
zhotovitelem a urdenym koordindtorem bezpeénosti prace na této stavbé. Tento denik bude
objednateli k dispozici na stavbé ve stejném rezimu jako stavebni denik.

Objednatel je opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a uvadéni
dokon&eného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyudtovani dila. Vsichni
Gcastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro provadéni cenové
kontroly.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed podpisem této smlouvy fddné prekontroloval piedané materialni
podklady a dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné
podminky pro realizaci dila &i jeho Casti si vyjasnil s objednatelem a/nebo mistnim Setifenim.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmendi mife omezovalo okoli stavenisté &i jinych okolnich dotéenych pozemkd Gi
staveb; a

b) neobté&Zovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pifiméfenou pomérim; a

c) nemélo nepfiméfeny nepfiznivy viiv na Zivotni prostiedi, véetné minimalizace negativnich
vlivil na okoli stavenisté: a

d) bylo zabezpe&eno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovéani technologickych postupli. TotéZ plati pro prace subdodavatell.
Odbornou Grovei realizovaného dila jako celku zabezpedi zhotovitel osobou odpovédnou
za odborné vedeni provadéni stavby — Jan Placek, nar. 23.9.1970.Tato odpovédna osoba
potvrdi stavebni denik pifed zahajenim praci na provedeni dila a po dokonéeni dila otiskem
svého autorizacniho razitka a pfipojenim viastnoruéniho podpisu, a dale prib&zné
v pribéhu realizace dila. Bez pisemného souhlasu objednatele nelze provést zménu
odpovédné osoby. Pfipadna zména odpovédné osoby bude, véetné souhlasu objednatele,
uvedena ve stavebnim deniku. Zhotovitel zabezpe€i, Ze odborné prace a &innosti, které
nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském listé, provede
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subdodavatel s odpovidajici odbormou zpisobilosti. Doklady o odborné zp(sobilosti
subdodavatele predlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci, a dale na vyzadani
objednatele prib&zné v pribéhu realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné& upozornit objednatele na nevhodnost, piipadné nepfipusinost
podkladovych materidlti, pokynd a véci, které mu byly pfedany objednatelem, nebo
objednatelem pozadovanych zmén, at jiz z hlediska disledk( na jakost a provedeni dila &i
rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi orgént vefejné
spravy ¢&i obecné& zdvaznymi pravnimi pfedpisy, CSN, EN ¢&i jinymi normami. V piipadé, ze
objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele trvat na uziti podkladovych materiala, pokyni a
véci, kieré byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich spInénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu. Sva
upozornéni zapige zhotovitel do stavebniho deniku.

Normy €SN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného dila povazovat
obé strany za zdvazné v plném rozsahu.

Objednatel neudélil zhotoviteli Zadné opravnéni najimat jakékoli osoby jménem objednaiele.
Soucasné smluvni strany dohodly, 7e kazda osoba zameéstnanad nebo jinak vyuzivana
zhotovitelem pfi provadéni dila (napf. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude
povaZovana pro Ucely této smlouvy za zaméstnance zhotovitele.

Vyvstane-li v pribéhu provadéni dila nutnost upiesnéni zplsobu jeho provedeni (v&etné
pouZivanych stavebnich materiali), zavazuje se zhotovitel neprodlené si vyZadat piedchozi
pisemny souhlas ¢&i pokyn objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele dle odst. 6.5.
tohoto €lanku této smlouvy. '

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30-ti dni poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan veSkeré pokuty &i daldi sankce, které byly objednateli vyméreny pravomocnym
rozhodnutim orgéanil vefejné spravy v souvislosti s poru$enim povinnosti zhotovitele
stanovenych touto smiouvou &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pii provadéni dila.
Uhrada bude provedena na Udéet objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.

H
E Pro vodu,
!
!

: ; ) | vzduch a pfirodu
Evropsky fond pro regionalni rozvoj

¢l Vil
Soucinnost objednatele a zhotovitele
Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Gsili k vytvoieni potiebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To
plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smiouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutec¢nosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutednost neprodiené pisemné druhé
smluvni strané. Smiuvni strany se déle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti
vEechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skuteénosti zjisténych v prib&hu plnéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrZzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed $kodami, ztratami a zbyteGnymi
vydaji a ze poskytne objednateli a jinym osobam zaCastnénym na provadéni dila veSkeré
potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou sou¢innost.

Do 5-ti pracovnich dni po podpisu smlouvy o dilo pfeda objednatel zhotoviteli 2 paré projektové
dokumentace a v 1 vyhotoveni stanoviska povolujici provedeni stavby, v&. vyjadfeni dotéenych
organd a aéastnikl fizeni.

Opravnéné osoby za objednatele:

Statutarni zastupce: Iva KALATOVA, starosta@rotava.cz, +420 777171162

Opravnéné osoby za zhotovitele:

Statutarni zastupce: Vladimir Konig, konig@seznam.cz, tel.: 777 150 781

Stavbyvedouct: Jan Placek, placek@seznam.cz, tel.: 777 594 263
Zastupce stavbyvedouciho: Martin Zadiiancin, zadnancin@seznam.cz, tel.: 775 070 007

Kterakoliv ze smluvnich stran je oprdvnéna udinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény
tykajici se opravnénych oscb jsou G&inné ode dne, kdy budou pisemné oznameny druhé
smluvni strané.
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¢l. Vil
Podminky provedeni dila

Zhotovitel bude svym jménem projednavat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych
zélezitosti piimo souvisejicich s jeho Ginnosti pfi realizaci dila a dokonéeni stavby, které jsou
v jeho kompetenci a za které piné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zneSkodnéni
vech odpad(, které vzniknou pii realizaci dila, zabory pozemk, uzivani vefejnych ploch a
prekopy komunikaci, véetné jejich uvedeni do plivodniho stavu, spoluprace s objednatelem ve
v&ci pfedani pozemkd, zelené a ostatnich ploch, feSeni zplsobu odstranéni zavinénych skod,
které zplisobi na majetku fyzickych a prévnickych osob v pribéhu dila a vyty¢eni podzemnich
inZenyrskych siti.

Zhotovitel se zavazuje v predstihnu minimalné 7 kalendafnich dni informovat objednatele o
z&méru provadéni praci, které vyvolaji omezeni objednatele v misté stavby a v jejim okoli, dale
zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatieni k eliminaci téchto omezeni a projedna
je s objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskere subdodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za to, ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou
v projektové dokumentaci, zodpovidd za kvalitu pouZitého materialu, ktery musi odpovidat
pfislu§nym pravnim a technicko-dodacim predpisim a zabezpedi kontrolu dodavek materialu
tak, aby nemohlo dojit k zdmé&nam. Veskery materidl vystaveny namahani musi mit pfisluéné
osvédéeni o jakosti a zplsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady piedany zhotovitelem
v originalu, musi byt jejich kopie opatfeny razitkem zhotovitele a podpisem odpovédné osoby
dle &l. VII. odst. 7.6. této smlouvy. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné
materialy, technologie nebo zmény proti projektove dokumentaci. Soutasné se zhotovitel
zavazuje a rudi za to, Ze pii realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé& uziti
znamo, ze je Skodlivym. Viechny materidly a vyrobky pouZité na stavbé musi splfiovat
poZzadavky zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a stavenidté¢ do doby jeho fadného piedani objednateli
v souladu s touto smlouvou proti kradezi a vandalismu.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost a rueni za Skody zplsobené v3emi (&astniky
vystavby na zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti dila objednatelem bez
vad a nedodélkd, stejné tak za §kody zplsobené svou &innosti objednateli nebo tieti osob& na
majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni &i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotd,
objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
&kodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavba bude b&hem celé doby realizace dila do doby ukonceni
stavby trvale obsazena dostatecnym poctem pracovnich sil a pracovnikil vedeni stavby. Pokud
toto nebude ze strany zhotovitele dostate¢né zajisténo, je povinen na zéakladé upozorméni
objednatele zjednat bezodkladné napravu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi smiluvnimi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim. Odstranéni téchto vad uplatfiuje formou
zapisu do stavebniho deniku, pficemz zhotovitel je povinen bezodkladné zjednat napravu.

Prace a konstrukce, které budou v dalim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
je objednatel povinen v&as provéfil. K jejich zakryti musi dat zastupce objednatele pisemny
souhlas ve stavebnim deniku. Toto provéfeni provede objednatel po obdrzeni vyzvy zhotovitele
dle ustanoveni &l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veSkeré postupy praci a dale pouZité materialy,
pokud nebudou pouzity postupy praci a materialy uvedené v projektové dokumentaci, a dale si
objednatel vyhrazuje pravo schvalit vzorky materialdl a finalnich povrchovych Gprav. Vzorky a
podklady s parametry materialli a povrchovych uprav budou objednateli pfedloZeny minimainé
v predstihu 15 kalendainich dni pfed zahajenim praci nebo dodavek pfedmétnych vyrobki na
stavbu. Pokud by mélo pouZiti alternativnich vyrobkil za nasledek zmény v projektové
dokumentaci, ponese naklady spojené se zménou zhotovitel. Jedli v zadavaci dokumentaci
definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, 7e je tim definovan minimalni
pozadovany standard.
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8.11.

8.12.

9.1.

9.2,

9.3.

94.

9.5.

Naprogramovani a nastaveni funkénosti jednotlivych systému technologickych zafizeni bude
provedeno na zékladé predchozi analyzy potfeb objednatele a nasledného objednatelem
schvaleného navrhu vlastnosti, funkgnosti a podoby téchto systémdl.

Zhotovitel je povinen realizovat prace tak, aby nedoslo k poskozeni a omezeni prav viastniku
sousednich & dot&enych pozemk( a nemovitosti. Pfipadna Skoda zptisobena vlastnikim
v dilsledku provadéni praci jde k tiZi zhotovitele.

¢l IX.
Stavebni denik
Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik
alespofi v jednom originale a dvou prilpisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni
denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veskeré skutegnosti o prabéhu
véech praci, v&etné praci subdodavateldl. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat
viechny skute&nosti stanovené zakonem a soudasné viechny skuteénosti rozhodné pro pinéni
podminek této smlouvy, jakoZ i zmény harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude
ulozen na stavbé a bude obéma stranam kdykoliv pfistupny v dobé realizace jakékoli €innosti
shotovitele na staveniti. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zékonem €.
183/2006 Sb., stavebni zakon. Denik bude veden denné a obsahuje zejména:
~ udaje o prevzeti stavenisté, zahajeni prac,
~ udaje o potasi a o teploté;
— udaje o postupu provadénych praci s jeho odltvodnénim;
- prerudeni nebo zastaveni praci s jeho odlvodnénim;
— udaje o vyskytu spodni vody, udaje o cerpani;
- adaje o vyzvé ke kontrole praci, které budou zakryty nebo daldim postupem praci se stanou
nepristupnymi, kontroly objednatele nasledujici po vyzvé;
_  veskeré skutednosti, kieré maji nepfiznivy vliv na plynuly priibéh praci a pinéni smiuv,
— odchylky od dokumentace - zdvodnéni a vdechna ujednani mezi dodavatelem a
odbératelem, ktera se stala pfi provadéni praci, dtivody pro provedeni praci neobsazenych
v dokumentaci;
- pozadavky odbératele zvIast pokud jde o odstranéni zavad a Ihity, ve kterych maji byt
odstranény. Piitom je tieba vidy pfipojit stanovisko zhotovitele;
—  zaznamy o provedenych kontrolach stavby organy statni spravy;
_  zévaZné udalosti pro prace a $kody zplsobené povétrnostnimi vlivy a Zivelnymi pohromami,
v&etné $kod zplisobenych zhotovitelem a pokud mozno téZ vycisleni naroki z téchto Skod.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat &itelné, zasadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy
v deniku nesmi byt pfepisovany, netitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni
stranky s originalnim textem. Pii dennich zaznamech nesmi byt vynechéna volna mista. Kazdy
zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Zapisy do deniku je opravnén Cinit stavbyvedouci, zastupci zhotovitele dle ¢l. VII. odst. 7.8. této
smlouvy, projektant, zastupci objednatele dle &l. VIl odst. 7.5. této smlouvy, technicky dozor
investora a pfisludné organy statni spravy. Smluvni strana je povinna se ke stanovisk(m druhé
smluvni strany vyjadfovat nejpozdéji do 5 pracovnich dnil. Technicky dozor investora ma pravo
kdykoli v priib&hu stavby po dokongeni pfisludného zdznamu vyjmout pro svoji potiebu 1. kopii
prislusného zaznamu.

Zaznamy objednatele, popr. jeho zastupce, technického dozoru investora a koordinatora BOZP
ve stavebnim deniku maji a&inek bezprostfedniho pisemného sdéleni na zhotovitele a plati jako
od ného vzaté na védomi s danym datem. Zépisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu
smlouvy o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovéni piipadnych dodatku ke smlouvé o dilo.

Objednatel je opravnén vykondvat v misté provadéni dila technicky dozor investora
(objednatele) a vjeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu,
technickych norem a jinych pravnich predpisti a v souladu s rozhodnutim organt vefejné
spravy. Na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel je
opravnén dat pracovnik(im zhotovitele prikaz k preruseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena
bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila
&i tretich osob.
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Zhotovitel je povinen zabezpeéit Géast svych pracovniki na provéfovani dodéavek a praci
zhotovilele, které provadi objednatel a zajisti neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych
zévad a odchylek od projektové dokumentace provadéni dila. Pii provadéni zakryvanych gasti
dila je povinnosti zhotovitele pisemné a prokazateln& vyzvat objednatele k jejich prevzeti pred
zakrytim v predstihu alespoil 5 pracovnich dni. V pfipadé, Ze objednatel kontrolu provedenych
g4sti dila neprovede, méa se za to, Ze se zakrytim souhlasi. Zhotovitel uvede tuto skutecnost do
stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila,
je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly
nepfistupnymi, na svij naklad

¢l X.
Stavenisté a jeho zafizeni
10.1. Objednatel je povinen protokoldamé piedat zhotoviteli stavenisté v terminu nejpozdéji do 10-ti
pracovnich dni ode dne podpisu této smlouvy. O pfedéni stavenidté objednatelem zhotoviteli
bude sepsan pisemny protokol, kiery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a bude podepsan ob&éma smluvnimi stranami.

Staveni&té odevzda objednatel zhotoviteli prosté vSech zavad a narok{ tfetich osob tak, aby
zhotovitel mohl zahdjit a provadét prace v rozsahu a za podminek stanovenych pfislusnym
povolenim a touto smiouvou o dilo.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovévat na stavenisti Sistotu a pofddek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své naklady odpady a netistoty vznikié jeho &innosti &i Cinnosti tietich osob na
stavenisti, technickymi & jinymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bézpeénosti prace.

10.3. Zhotovitel bude mit v priib&hu realizace a dokondovéani predmétu dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost za:

a) zajidténi bezpetnosti viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
v uspofadaném stavu za Géelem predchazeni vzniku $kod;

b) zajisténi veskerého osvétleni a zébran potiebnych pro pribéh praci, bezpectnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materialli a techniky vnesenych zhotovitelem
na staveniétd, jakoz i odpovédnost za zajidténi opatieni pro zabezpeCeni bezpecnosti
silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
ptipadného dopravniho znaéeni véetné jeho (drzby a Cisténi;

c) provedeni veskerych odpovidajicich konll k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a k zabranéni vzniku $kod zne&isténim, hlukem, nebo z jinych divodi vyvolanych
a zpUsobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veskereho odpadu,
vznikajiciho pfi ginnosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlasek Ceského Gfadu bezpe&nosti prace. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpetnost a
ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenisté a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

10.5. Zhotovitel zajistuje pripravu staveni$té, zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku,
piipadné mezideponii materialu, véetné zajisténi energii a médii potfebnych k provadéni praci,
na vlastni G&et. Tyto naklady jsou soucasti Ceny za provedeni dila.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na
staveniété, jeho zafizeni &i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz
vlastni &i ve vlastnictvi tieti osoby.

c¢l. XL
Pfedani a prevzeti dila

11.1. Zhotovitel se zavazuje fadné protokolarné predat dilo objednateli nejpozdéiji v terminu dle cl. I1.
odst. 2.1. této smiouvy.

11.2. Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho &asti, svola zhotovitel piejimaci fizeni. Na
piejimaci fizeni piizve zhotovitel objednatele, a to pisemnym oznamenim, které musi byt
dorugeno objednateli alespofi 5 pracovnich dni pfedem.

11.3. K predani dila, resp. jeho &asti, zhotovitelem objednateli dojde na zékladé predavaciho fizeni, a
to formou pisemného pfedavaciho protokolu (jehoZ souCasti bude i pfislusna dokumentace,
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pokud je to stanoveno touto smiouvou & pokud je to obvyklé), ktery bude podepsan obéma
smluvnimi stranami. Vypracovani protokolu zajisti technicky dozor investora.

Soutasti pinéni zhotovitele dle této smlouvy a priikazem fddného provedeni dila, resp. jeho
gasti, je také organizace, provedeni a dolozeni aspé&3nych vysledkil potfebnych individualnich,
komplexnich, garanénich zkouSek dila a organizace zku$ebniho provozu dle pozadavk(
objednatele a dle pozadavki organl statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych orgéntl
piislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkouSek dila &i jeho Casti se fidi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi CSN a EN, a

d) obecng& zavaznymi metodikami a doporugenimi wyrobcll komponentd a technologii
pouzitych pii vystavbé&, neodporuji-li platnym CSN a EN.

Ptedavaci protokol musi obsahovat alespoii pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &asti,

misto provedeni dila, soupis zji§ténych vad a nedodélkli dila stanovenych zhotovitelem &i

objednatelem, vyjadieni zhotovitele k vadam dila vytCenym objednatelem, In(ty pro odstranéni

vad dila, zhodnoceni jakosti dila a jeho &asti, dohodu o Ihiitach a opatienich k odstranéni vad a

nedod&lkd dila, resp. jeho &asti, zdznam o nutnych dodateéné poZadovanych pracich,

piipadnou dohodu o slevé z ceny za provedeni dila, stanovisko objednatele, zda dilo prejima ci

nikoli a soupis ptiloh. Pfedavaci proiokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichZ jeden

obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma

pravni silu originalu.

. V piipadé, Ze je objednatelem piebirano dokon¢ené dilo, skute¢nost, Ze dilo je dokonceno co

do mnozZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje zdsadné zhotovitel a
za tim Géelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahajenim piejimaciho fizeni Gplny seznam vSech
predavanych dokladd, dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicenakladd,
vedkera osvédéeni o zkouskach a certifikaci pouZitych materidll a vyrobkd, revizni zpravy
zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni funkcnosti
dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektové dokumentace a platnych
pravnich predpisti, navrhy provoznich Fadd, dale doklad o zabezpegeni likvidace odpadi
v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. Doklady je povinen zhotovitel pfedat v Ceském jazyce,
popfipadé opatfené Gfednim piekladem do Eeského jazyka, ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé — forméty *.doc, *xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je soutasn& povinen pii zahajeni piejimaciho fizeni pfedioZit objednateli doklady
prokazujici spinéni zavazku zhotovitele dle €l. XVI. této smlouvy.

V pfipadé, Ze nedojde k predloZeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji
pii pfejimacim fizeni, nepovaZzuje se dilo za fadné predané.

.V pfipadé, Ze se pii prejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem piedavano dilo,

které nese vady a/nebo nedodélky, neni objednatel povinen pfeddvané dilo prevzit. Tato
skuteénost bude uvedena v pfedavacim protokole. Po odstranéni vad a/nebo nedodélki dila,
resp. jeho &asti, pro které objednatel odmitl od zhotovitele dilo pfevzit, se opakuje piejimaci
fizeni analogicky dle tohoto &lanku smlouvy. Vtakovém piipadé bude k pavodnimu
predavacimu protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno pfevzeti dila. Dodatek
obsahuje veskeré naleZitosti stanovené pro piedavaci protokol v tomto ¢lanku smiouvy.

. Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smiluvnich stran od smlouvy bude analogicky pouzito

ustanoveni ¢lanku XI. této smiouvy.

. Za fadné provedené a dokoné&ené dilo je povaZzovano vyzkousené dilo zhotovené v rozsahu, o

parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad a nedodélkd,
k némuz je zhotovitelem dod&na dokumentace vyzadovana touto smlouvou, a které je
oznateno veskerymi potfebnymi, popf. vystraznymi popisy, vystraznymi & orientacnimi
tabulkami, je vybaveno pfislusnym vybavenim dle platnych obecné zavaznych predpisti a
norem se zaméfenim na bezpednost prace a pozarni ochranu (mj. je vybaveno hasicimi
pfistroji) a jsou k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalsi sjednana plnéni (mj. je vybaveno
provoznimi naplnémi a piislusenstvim tak, aby bylo schopné bé&Zného provozu), tj. dilo
kompletni a funkéni a splfiujici jakostni a funkéni parametry stanovené touto smlouvou a fadné
piedané objednateli.
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Vadou se pro Ggely 1éto smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem dila, touto smlouvou, obecné zavaznymi predpisy, normami nebo jinou
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, nebo pokud neumozZiiuje uzivani, k néemuz bylo
uréeno a zhotoveno. Nedodélkem se rozumi nedokon&ené nebo neprovedené stavebni prace a
dodavky oproti rozsahu definovaného pfedmétu pinéni, stanoveného projekiovou dokumentaci
a touto smlouvou o dilo; zpravidia takové, které nebrani fadnému uZivani a provozu stavby.

. Zhotovitel je povinen v pfiméfené InhGté odstranit vady a/nebo nedodélky, i kdyZ tvrdi, Zze za

uvedené vady a nedodélky dila neodpovida. Néklady na odstranéni téchto vad a nedodélkl
nese zhotovitel, a to az do uéinnosti dohody smluvnich stran o jejich uhradé nebo do pravni
moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci dhrady téchto nakladd. Nepfistoupi-li zhotovitel
k odstrafiovani vad a nedod&lkdl dila nejpozdéji do 3 dnd ode dne neGsp&$ného pokusu o
predani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén postupovat dle ¢lanku XIV. této
smlouvy.

¢l. Xl
Zaruéni doba, odpovédnost za vady a nedodélky, podminky reklamace

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a nedodélkli a bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné zévaznych technickych norem, pravomocného
stavebniho povoleni na provedeni dila a této smilouvy, dale bude provedeno v normové jakosti
kvality dle platnych CSN s pouzitim vyrobk{ nejvy33i kvalitativni tfidy jakosti a bude provedeno
v souladu s ovéienou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na jakost dila ode dne fadného protokolarniho prevzeti
dila bez vad a nedodé&lkil objednatelem, a to v této Ih{té:

Délka zarugni doby na dilo se vzajemnou dohodou stanovuje v délce 60 mésicu.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zarucni servis a odstranéni vad na
objednatelem reklamované vady dila po celou zarucni dobu dle této smiouvy.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobg dle této smlouvy vady dila u zhotovitele, a to
pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, urgen narok objednatele z vady
dila, pfipadné pozadavek na odstranéni vad dila, a to véetné terminu pro odstranéni vad dila
zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni disledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich dni od
okamziku oznameni vady dila &i jeho &asti, bude-li to v daném piipadé technicky mozné, zahajit
odstrafiovani vady dila &i jeho &asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady Ci
priginy, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkrat3i Ihaté, a soudasné zahajit
reklamaéni fizeni v misté provadéni dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vady dila branici provozu dila nebo havarii, zavazuje se zhotovitel
nastoupit k odstranéni vady dila okamZité, nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamZiku ozndmeni
vady dila zhotoviteli a vadu odstranit okamZité i v nejkratsi mozné dobé. Vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatné. Vady, na které se zaruka
za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu
s ustanovenim &l. V. odst. 4.4. této smiouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila &i jeho &asti opravou dila i jeho &asti se prodiuZuje zaruka za
jakost dila poskytnuté dle odst. 12.2. tohoto €lanku této smiouvy o dobu od nahlaseni vady dila
objednatelem zhotoviteli aZz do protokolarniho prevzeti dila po odstranéni vad objednatelem
stim, Ze doba preruseni zaruéni Ihity bude potitana na celé dny a bude bran v uvahu kazdy
zapotaty kalendaini den. V pfipadé odstranéni vady dila & jeho ¢asti dodanim nahradniho
pinéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), b&zi pro toto nahradni pinéni (v&c) nova zarucni
Ihiita, a to ode dne protokolarniho pievzeti nového pinéni (véci) objednatelem; zaruéni Ihita je
shodna jako v odst. 12.2. tohoto €lanku této smlouvy.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila &i jeho &asti ve Ihité dle
odst. 12.4. tohoto &lanku této smlouvy a/nebo nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vad nebo
nedodélkél dila vterminech dle odst. 12.5. tohoto &lanku této smlouvy a/nebo oznami-li
zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad & nedodélka dila, ze vadu Ci
nedodélky neodstrani a/nebo je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila
&i jeho casti ve InGté stanovené objednatelem piiméfen& dle charakteru vad a nedodélki dila
neodstrani, ma objednatel vedle vy$e uvedenych oprdvnéni téz pravo zadat provedeni oprav
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jinému zhotoviteli nebo jejim prostiednictvim zakoupit nebo vyménit vadnou Cast dila, a/nebo
pozadovat slevu z ceny za provedeni dila. Objednateli v pfipadé zadani provedeni oprav jinému
zhotoviteli vznika narok, aby mu zhotovitel do 14-ti dndi ode dne doru&eni faktury zaplatil Castku
piipadajici na cenu, kterou objednatel tieti osob& v disledku tohoto postupu zaplati. Narok
objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

12.8. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskyinuté zaruky nezanikaji na predané &asti dila ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

12.9. V obdobi posledniho mésice kterékoli ze zaruénich Ihat dle odst. 12.2. tohoto lanku této
smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem vystupni prohlidku dila, resp. té jeho
tasti, které se zaruéni lhita tyka. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o
splnéni zaruénich podminek, popfipadé budou stanoveny zjisténé zarucni vady a stanoven
rezim jejich odstranéni. Vystupni. prohlidku dila svold pisemné objednatel. V pfipadé, Ze se
zhotovitel & jeho opravnény zéstupce na objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku dila
nebo jeho &asti dle tohoto odstavce této smlouvy nedostavi, ma se za to, Ze veskeré zarucni
vady uvedené v pisemném protokolu o spinéni zaruénich podminek uznava.

12.10.0 reklama&nim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

12.11.Zhotovitel neodpovida za vady, které vzniknou po predéni dila neodbornym provozovéanim dila,
nedodrzovanim provoznich predpist a neprovadénim bézné udriby. Rovnéz neodpovida za
vady pfip. vyrobkd a dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

12.12.V piipadé, kdy zhotovitel neuzna reklamovanou vadu jako opravnénou, je objednatel opravnén
zajistit odstran&ni této vady na své naklady. Pokud v8ak na zakladé naslednych zjisténi (napf.
odbornym posudkem soudniho znalce v oboru stavebnictvi) €i rozhodnuti spravniho organu
bude prokazano, Ze se jedna o opravnéné reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli
uhradit vedkeré vydaje, které objednatel vynalozil k prokdzéni oprdvnénosti a odstranéni
reklamované vady.
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cl. XL
Vlastnictvi k dilu, odpovédnost za $kodu, splnéni dila
13.1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenité do fadného predani dila bez vad a nedodélkd a

fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpedi na:

a) dile a véech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych castech; a

b) plochach, pfipadné objektech umist&nych na staveniti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti staveni$té do fadného predani dila
jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pripadech dohodnuto jinak.

13.2. Odpovédnost stanovena v odst. 13.1. tohoto €lanku této smlouvy je objektivni.

13.3. Zhotovitel nese do doby Fadného protokolamiho predani dila objednateli nebezpeci Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistrojd, strojli a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila i jeho Casti,
které se z dlivodu své povahy nemohou stat souéasti &i piisluSenstvim dila a které jsou &i byly
pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné &i pouZité k provedeni dila &i jeho Gasti
(napf. podpémé konstrukce, leseni); a/nebo

c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila &i jeho casti.

13.4. Zhotovitel nese nebezpeéi Skody a jind nebezpedi na v3ech vécech, které zhotovitel sém Ci
objednatel opatiil za (&elem provedeni dila &i jeho &asti, a to od okamZiku jejich prevzeti
(opatieni) do doby pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich
vraceni. Zhotovitel rovné? odpovida objednateli ve smyslu ustanoveni § 538 zakona C.
513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozd&jSich pfedpisl, za $kodu zplisobenou jeho
ginnosti v souvislosti s pin&nim této smlouvy.

13.5. Objednatel je viastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni
dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Pii uzavirani smluvnich vztahli ohledné koupé véci,
kterou zhotovitel opatfuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve smyslu
ustanoveni § 445 zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisd.
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Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a nestaly
se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady Ci
ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazk( z této
smlouvy.

Dilo je spinéno dnem jeho prevzeti objednatelem bez vad a nedodélk(l. Pfedani a prevzeti dila
bude provedeno v misté pinéni.

¢l. XIv.
Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty
Odstoupit od smlouvy jsou smluvni strany opravnény pisemné z divod{ podstatného poruSeni
smluvnich povinnosti uvedenych v odst. 14.4. tohoto glanku této smlouvy, s uéinnosti okamziku
doruéeni druhé smiuvni strané.

Odstoupenim od smlouvy nezanikd smiouva od potatku, ale dnem doruéeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku dorugeni projevu vile
sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané rusi.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smiluvni pokutu.

Za podstatné porudeni smluvnich povinnosti, zakladaiici pravo k odstoupeni od smlouvy o dilo,
se povazuji tyto skuteénosti:

a) nezahéajeni praci z diivodl na strané zhotovitele ani do 30 dnd od pfedani a pievzeti
stavenisté;

b) prodleni zhotovitele s dokon&enim dila z déivodu na strané zhotovitele delsi jak 15 dni;

c) opakované nedodrZeni pokyn(l objednatele zhotovitelem, k jejichz udéleni je objednatel
podle smlouvy o dilo, & podle zakona opravnén, neprovadéni praci v kvalité dle piisludnych
norem, platnych predpisi, smlouvy o dilo, to vée ani po predchozi vyzvé ke zjednani
napravy;

d) bezdilvodné prodieni objednatele s pfedanim stavenisté delsi jak 30 dnd.

e) jestlize zhotovitel opakované porusi shodnym zplsobem jakykoli svilj zavazek, ktery
vyplyva z této smlouvy;

f) jestlize zhotovitel po dobu del$i nez 14 kalendafnich dni prerusil prace na provedeni dila a
nejedna se o pfipad preruseni provadéni dila dle ¢lanku VIII. odst. 8.13. této smlouvy;

g) jestlize zhotovitel fadné a v&as neprokaze trvani platné a (ginné pojistné smlouvy dle €l. XV.
této smiouvy &i jinak porusi ustanoveni &l. XV. této smlouvy;

h) jestlize bude zhotovitelem podan navrh na prohlageni konkurzu na svij majetek ve smyslu
ustanoveni zakona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zpsobech jeho feseni (insolvenéni zakon),
nebo bude prohlagen konkurz na majetek zhotovitele na zakladé navrhu véfitele zhotovitele
& bude na zakladé rozhodnuti soudu ustanoven pfedb&zny spravce konkurzni podstaty pro
zhotovitele ve smyslu zak. &. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podan navrh na
vyrovnani ve smyslu ustanoveni zakona &. 182/2006 Sb.;

i) jestlize zhotovitel vstoupil do likvidace;

j) jestlize zhotovitel uzaviel smlouvu 0 prodeji & najmu podniku &i jeho &asti, na zakladé které
prevedi, resp. pronajal, svij podnik &i tu jeho &ast, jejiz soudasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy na treti osobu.;

Smiluvni pokuty jsou stanoveny takto:

a) pfi prodleni zhotovitele s piedanim dila objednateli ve sjednaném terminu je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 5.000.000,- KE a 0,1 %
z Ceny za provedeni dila, v¢. DPH, za kazdy i zapo&aty den prodleni az do piedani a
prevzeti;

b) pii prodleni zhotovitele s odstrariovanim vad a nedodélkl je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smiuvni pokutu ve vyi 10.000.- K& za kazdy i zapogaty den prodleni;

c) pfi prodieni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych vad ve |hitach dle této smlouvy je
objednatel oprédvnén vyuictovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy i
zapodaty den prodlent;

d) v pfipadé prodleni se splatnosti faktury je zhotovitel opravnén vyGétovat objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z fakturovane gastky za kazdy i zapocaty den prodlent.
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e) pfi bezdiivodném prodleni objednatele s prevzetim dokonéeného dila bez vad a nedodélk
je zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat smiluvni pokutu ve vy3i 1.000,- KE za kazdy i
zapocaty den prodleni;

f) v pfipadé odstoupeni od smiouvy vyjma pfipad( uvedenych v odstavci 4. tohoto Elanku je
odstupujici smiuvni strana povinna uhradit druhé strané smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&,

g) v piipadé odstoupeni od smlouvy v pfipadech uvedenych v odstavci 4. tohoto &lanku je
strana, ktera podstatné porusila smluvni povinnosti, povinna uhradit druhé strané smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K&;

h) v piipadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona &. 309/2006 Sb., stavebni
zakon, nafizeni vliady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, a zakona &. 262/2008 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniéti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KC za kazdy prokazatelné zjistény pfipad;

Smiuvni pokuta je splatna do 14 dnii od doruceni jejiho pisemného vylétovani povinné strané,

pfipadné je mozno uplatnénou smiuvni pokutu zapodist vici druhé smiuvni strané.

Sjednanim vySe uvedenych smiuvnich pokut viomto ¢lanku neni dotéeno pravo na nahradu
Skody.

¢l. XV.
Pojisténi

Zhotovitel prohladuje, Ze je pojistén pojistnou smlouvou pro piipad pojistné udalosti souvisejici

s provadénim dila, a to zejména a minimainé v rozsahu: !

a) $kody na majetku zpisobené komukoli pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to v rozsahu
JALL RISKY, a to jak na staveniti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, ktere
{voii predmét dila, uskladnény & montovany, a to na pojistnou éastku odpovidajici
minimalné Cené za provedeni dila,

b) pojisténi odpovédnosti za Skody zpGsobené ginnosti zhotovitele pfi provadéni dila, a to na
pojistnou &astku odpovidajici minimalné Cené za provedeni dila.

Pojisténi odpovédnosti za $kody musi kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti viech ucastnikl vystavby,
véetné subdodavateld.

Zhotovitel predloZi a pfeda objednateli kopie platnych a Gginnych pojistnych smiuv dle odst.
15.1. tohoto &lanku této smiouvy nejpozdéji do sedmi dnli ode dne podpisu této smlouvy, a to
spoletné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahajeni provadeéni
dila do dne jeho fadného piedani objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho Gstavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi. Zhotovite! se dale zavazuje radné a véas plinit veSkeré
zéavazky z téchto pojistnych smiuv pro néj plynouci a udrZovat pojisténi dle ustanoveni odst.
15.1. tohoto &lanku této smlouvy po celou dobu plnéni dila. V pfipadé zaniku pojistné smlouvy
dle odst. 15.1. tohoto &lanku této smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi dndl pojistnou
smlouvu alespoii ve stejném rozsahu a tuto pfedloZi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do tii dnli ode
dne jejiho uzavieni, a to spoleéné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode
dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného pfedani dila objednateli, eventudlné potvrzenim
pojistovaciho dstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

¢l. XVL
Finanéni zajisténi
Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze k zajisténi fadneho pinéni zavazkl zhotovitele
vyplyvajicich z poskytnuté zaruky die ¢l. XII. této smlouvy a soutasné k uhradé smluvnich pokut
a dalSich pohledavek objednatele za zhotovitelem vzniklych na zakladé této smlouvy, se
zhotovitel zavazuje slozit na depozitni bankovni (get objednatele G et vedeny u
vereemeeeinesenensessy PODOCKA Loiliiis , variabilni symbol: ......... , astku ve vysi 5% z Ceny za
provedeni dila bez DPH jako finanéni zaruku za fadné a véasné plnéni pohledavek objednatele
za zhotovitelem.

Tuto &astku zhotovitel sloZi na uvedeny depozitni ucet nejpozdéji ke dni zahéjeni prejimaciho
fizeni dle &l. XI. této smlouvy.
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Zhotovitel poskytuje objednateli finan&ni zaruku dle ustanoveni odst. 16.1. tohoto Clanku
této smlouvy na dobu trvani celé zaruéni [hity.

Zhotovitel je povmen nejpozdéji v den zahajeni piejimaciho fizeni predat objednateli nebo
jim povéfenému zastupcu doklady prokazujici spinéni tohoto jeho zévazku ke slozeni
finanéni zaruky v plné vysi.

Objednatel po uplynuti doby trvani celé zarudni Ihlity dle ustanoveni ¢l. XIl. této smilouvy
uvolni finanéni zaruku ve prospéch zhotovitele.

Objednatel je opravnén uZit penéini prostiedky uloZené jako financni zaruka dle
predchozich ujednani kuhradé svych splatnych pohledavek za zhotovitelem
specifikovanych vtomto &lanku této smlouvy. O uZiti pfedmétnych penéznich proslredku
z tohoto Uétu je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele do 14-ti pracovnich dnd
ode dne uZiti téchto penéZnich prostfedkl. Objednatel neodpovid4d za Skody (zejména
skody v disledku ztraty na’ drocich) zplisobené Cerpanim penéZnich prostfedkd z vyse
uvedeného ugtu objednatele v souladu s timto ¢lankem smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zaniku pravniho vztahu dle této smlouvy a uplynuti
doby trvani celé zaruéni IhGty je objednatel povinen pfevést financni zlstatek ztakto
poskytnutych penéznich prostiedkG (finanéni zaruky), po provedeni pfipadnych uahrad
pohledavek za zhotovitelem dle tohoto &lanku této smlouvy a po sniZeni o Castku dani,
bankovnich poplatk(i & daldich naklad( objednatele spojenych s vedenim G¢tu i dalSich
néklad(i objednatele spojenych s udrzovanim finanéni zaruky, na Gcet zhotovitele uvedeny
v zéhlavi této smlouvy, a to do fficeti pracovnich dni ode dne uplynuti doby trvani cele
zaruéni Ihaty dle ustanoveni ¢l. XII. této smlouvy.

16.2. Obé& smluvni strany se vzéajemné dohodly, Ze finanéni zajisténi poskytnute zhotovitelem jako
finanéni zaruka ve smyslu odst. 16.1. tohoto ¢lanku této smiouvy muzZe byt realizovano takeé
bankovni zarukou vystavenou ve smyslu a za podminek niZe uvedenych:

a)

b)

c)
d)

e)

Bankovni zaruka musi byt vystavena tuzemskym penéznim ustavem, a to vylucné
k zaji$téni fadného plnéni zavazk( zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky dle ¢l. XIl.
této smlouvy, v&etné ahrady smluvnich pokut a dal3ich pohledavek objednatele vazicich se
podle této smlouvy k narokdim objednatele z odpovédnosti za vady dila, jakoZ i piipadné
naroky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupenim od smlouvy o dilo. Bankovni
zaruka bude vystavena ve prospéch objednatele na dobu trvani celé zéruni IhGty
prodlouzené o 2 mésice. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako bezpodminetna a
splatna na prvnl wyzvu obJednateIe a bez namitek, které by mohla uplatnit banka, ktera
vystavila zaruéni listinu, v(i¢i objednateli.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den zahéjeni prejimaciho fizeni pfedat objednateli nebo
jim povéfenému zastupci doklad prokazujici spinéni jeho z&vazku dle ustanoveni odst. 16.2.
pism. a) tohoto &lanku ke sloZeni bankovni zaruky v piné vysi.
Objednatel po uplynutf doby trvani celé zaruéni |hlty dle ustanoveni €l. XII. této smlouvy
prodlouzené o 2 mésice uvolni bankovni zaruku ve prospéch zhotovitele.
Objednatel je opravnén uzit bankovni zéruku k Ghradé svych splatnych pohledavek za
zhotovitelem specifikovanych v predchozich ujednénich tohoto &lanku této smlouvy. O uziti
predmétné bankovni zaruky je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele do
étrnacti pracovnich dni ode dne uZiti.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravnlho vztahu dle této smlouvy a uplynuti
doby trvani celé zaruéni lhity prodlouzené o 2 mésice je objednatel povinen uvolnit
pfedmétnou bankovni zaruku, po provedeni pfipadnych Ghrad pohledavek za zhotovitelem
dle tohoto &lanku této smlouvy, a to do tiiceti pracovnich dni ode dne uplynuti doby trvani
celé zaruéni Ihdty prodlouzené o 2 mésice.

¢l XVIl.
Ostatni ujednani

17.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti dila na pravidelnych poradéach
a kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potfeby v terminech dohodnutych
s objednatelem, pfitemz na téchto poradach zajisti G€ast svych kompetentnich zastupcl,
piipadné dalSich osob poZzadovanych objednatelem.

17.2 Zhotovitel je opravnén povéiit vykonavanim dil¢ich praci tfeti osoby. Za praci vsSech
subdodavateld ru&i zhotovitel v piném rozsahu tak, jako by je provadél sam.
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Zhotovitel je povinen umoZnit zaméstnancim nebo zmocnéncim objednatele, a dal$im
opravnénym organdm statni spravy vstup do objektli a na pozemky dotéené realizaci dila a
kontrolu doklad( souvisegjicich s projektem v souladu s § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o
finan&ni kontrole.

¢l. XVIII.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti v den jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smiouvou
zOstavaji v platnosti a Géinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou.
Smlouva je vyholovena ve &tyi'ech stejnopisech, z nichz obé smluvni strany obdrZi po dvou
stejnopisech smlouvy. Kazdy stejnopis této smlouvy ma pravni silu originalu.
V piipadé neplatnosti nebo neléinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotéena
ostatni ustanoveni této smlouvy.
Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni dpravy vécné a mistné
pfisludnymi organy Ceské republiky.
Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou
fidit pravnim fadem Ceské republiky.
Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat a upfesfiovat pouze oboustranng odsouhlasenymi,
pisemnymi a prabézné d&islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smiuvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné listiné,
Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se ve smyslu ustanoveni
§ 261 zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist, budou fidit
ustanovenimi zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdgéjsich predpisu.

Nedilnou soucast iéto smlouvy tvoli jako prilohy této smiouvy:

Priloha ¢. 1 Zaddavaci dokumentace
Priloha €. 2: Nabidka zhotovitele
Priloha ¢. 3: PoloZkovy rozpocet stavby
Friloha ¢. 4 Harmonogram

18.10 Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohladuji, Ze si smlouvu preéetly,

lva KALATOVA
starostka mésta
za objednatele za zhotovitele

s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zékladé pravdivych Udajl, z jejich pravé
a svobodné viile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

S

£

VLéaznich Kynsvart, dne 31.7.2013

| A

Vladimir K&nig
jednatel spole¢nosti

PLASTOVA OKNA

Petra Bezru&e 293, 353 01 Velka Hledsebe
16026080181 PIC:CZ26083161
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