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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

v souladu § 217 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 

Název veřejné zakázky: „Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa“ 

Zadavatel:    Město Habartov 
IČ:      00259314
     se sídlem náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov 
a     zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou 
 
Druh zadávací řízení:   zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 

 

1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch v lokalitě ulice Karla Čapka podél základní 

školy ve městě Habartov. V rámci stavby bude provedeno vybudování nové vozovky, parkovacích stání 

a chodníků. Stavba bude využívána jako místní komunikace, parkovací stání a chodníky pro pěší. 

Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem proveden v takovém technickém a uživatelském 

standardu a v takové kvalitě, jak je uvedena a definována v zadání, v Příloze ZD – Projektová 

dokumentace a dále také v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době plnění předmětu 

veřejné zakázky. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací 

dokumentace – Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

Závazný vzor smlouvy. 

 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále:  

a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, včetně vytyčení stávajících 

zemních sítí dodavatelem před zahájením prací; 

b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v rekonstrukci stávajících silnice a 

chodníků, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky; 

c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, 

tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 

a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky; 

d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 

nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo 

účastník zadávacího řízení;  

e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;  

f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;  

g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;  

h) h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu 
veřejné zakázky;  
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i) i) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady 
za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;  

j) j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových 
povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených 
orgánů/správců sítí;  

k) k) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 2 písemných 
vyhotoveních v listinné podobě;  

l) l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech včetně návodů k užívání;  

m) m) zpracování geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření 
skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem 
podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 2 písemných vyhotoveních a v digitální formě;  

n) n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).  

o) o) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení 
vzájemných sporů (foto + video);  

p) p) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, 
dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje 
v žádném případě práci odpovědného pracovníka dodavatele stavby. 
 

 

 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti: 

a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 

zadavateli na CD/DVD při předání díla; 

b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí; 

c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla; 

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

e) koordinační činnost na stavbě; 

f) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 

vyhotoveních; 

g) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 

dodavatel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; 

doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je zadavateli při předání a 

převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení; 

h) nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, 

návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny 

podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno; 

i) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle 

projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u 

ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje 

kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 

v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze 

strany zadavatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do 



3 
 

stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 

realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); 

j) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, 

dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje 

v žádném případě práci odpovědného pracovníka dodavatele stavby; 

k) plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platné znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, dále nařízení vlády (dále jen 

„NV“) č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.); 

l) zajistit koordinaci všech prací na stavbě s ohledem na bezpečnostní předpisy, požární předpisy 

apod. při provádění stavebních prací; 

m) zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, provedení 

kopaných sond k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené inženýrské sítě 

zabezpečit proti poškození a při zasypávání výkopů chránit zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, 

deskami atd. v souladu s technickými normami; 

n) veškeré výkopy a zemní práce provádět pomocí strojní mechanizace a ručním dokopáním. 

V místě souběhu a křížení s ostatními vedeními budou zemní práce prováděny ručně s co 

největší opatrností, aby nedošlo k jejich porušení za přítomnosti provozovatelů jednotlivých 

zařízení; 

 

Součástí předmětu díla jsou rovněž následující činnosti: 

a) předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy,  

b) zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě; 

c) provádět průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a 

veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou 

předány investorovi včetně dokladů o výkupu – vážní lístky (zástupci investora nejpozději do 

jednoho týdne od vystavení dokladu); 

d) původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel; 

a) po ukončení výkopových prací provést zapravení zpevněných ploch, komunikací a terénu včetně 
parkové úpravy – travního osevu; 

 
 

2. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 

Cena za dílo celkem bez DPH      9 487 944,65  Kč 

DPH 21 %         1 992 468,38 Kč 

Cena za dílo celkem vč. DPH       11 480 413,03 Kč 

 

3. Použitý druh zadávacího řízení 

Bylo použito zjednodušené podlimitní řízení. 

 

4. Označení účastníků zadávacího řízení 



4 
 

Účastník č. 1 - SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice, IČ: 48035599 

Účastník č. 2 - ALGON, a.s., Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5, IČ: 28420403 

Účastník č. 3 - EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 45274924 

Účastník č. 4 - Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutova, IČ: 05758734  

 

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 

vyloučení 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.  

 

6. Označení dodavatele, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich 

výběru 

Zadavatel posoudil splnění účasti účastníka zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH 

v souladu s § 39 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

Po otevření nabídek účastníků a hodnocení nabídek, postoupila hodnotící komise k posouzení splnění 

podmínek účasti v zadávacím řízení účastníka Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutova, 

IČ: 05758734. 

Účastník předložil čestné prohlášení o splnění základní, profesní, ekonomické a technické kvalifikaci. 

Účastník dále doložil další dokumenty k prokázání kvalifikace. Komise provedla posouzení splnění 

podmínek účasti.  

U nabídky Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutova, IČ: 05758734, zadavatel zjistil, že 

účastník ve své nabídce splnil požadované podmínky účasti stanovené zadavatelem v zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách – viz. Příloha – Kontrolní list kvalifikace. 

Po celkovém posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dospěla komise k následujícímu 

přehlednému souhrnnému závěru: 

Pořadí Název účastníka Splňuje kvalifikaci 
(ANO/NE) 

Splňuje ostatní 
podmínky účasti 
(ANO/NE) 

Odůvodnění 

1.  Silnice Topolany a.s., 
Nerudova 67/10, 430 01 
Chomutova, IČ: 05758734 

ANO ANO  viz. přílohy 

 

Na základě všech výše uvedených skutečností se stala nabídka účastníka Silnice Topolany a.s., Nerudova 

67/10, 430 01 Chomutova, IČ: 05758734 nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. 

Proto členové hodnotící komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s tímto účastníkem. 
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Nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje všechny podmínky požadované zadavatelem v zadávacích 

podmínkách a není v rozporu s platnými právními předpisy.  

 

7. Označení poddodavatelů dodavatelů  

Veřejná zakázka bude plněna také prostřednictvím poddodavatelů vybraného dodavatele: 

Služby BOZP – Petr Dostál, Hraničná 44, Pomezí nad Ohří, IČ: 69257043 
stavební a zemní práce a dodávky asfaltových směsí řízení z hlediska jakosti dle normy ČSN ISO 45001 a 
ochrany životního prostředí založeného na normě ČSN EN ISO 14001 - PETROM STAVBY, a. s., 
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO 26769611 
 

 

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 

dialogem 

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit. 

 

 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito. 

 

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Zjednodušený režim nebyl použit. 

 

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního 

systému 

Zadávací řízení nebylo zrušeno. 

 

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Nebyly použity jiné komunikační prostředky. 

 

13.  Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření 

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů. 

 

14.  Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel 

odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a 
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Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. 

 

15.  Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 

78 odst. 3 

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. 

 

V Habartově dne 8. 8. 2023 

         ………………………………………………………….. 

Ing. Pavel Zteiskar 

smluvní zástupce zadavatele 


