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B Souhrnná technická zpráva 
 

B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území,  
dosavadní využití a zastavěnost území 

Na silnici III/2092 Vintířov – Chodov je napojena obslužná komunikace, po které se zajíždí 
k areálu technických služeb a ke garážím. Je navržena rekonstrukce části obslužné komunikace a nová 
parkovací stání po stranách této komunikace. Jedná se o zastavěné území.  

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 Navrhované úpravy jsou řešeny na požadavek obce Vintířov a nejsou v rozporu s územním 
plánem.  

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

 V zájmovém území se nenachází ložiska nerostů. 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický pr ůzkum apod., 

 Pro přípravu a zpracování dokumentace bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření 
území. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv. 

 Bylo provedeno ověření existence podzemních inženýrských sítí s podmínkami pro umístění 
stavby a činnosti v ochranných pásmech. 

 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 V zájmovém území stavebního záměru se nenachází chráněná území. 

 Ochrana inženýrských sítí – v území se nacházejí podzemní a nadzemní sítě:  

Ochranná pásma   sítí    

Podzemní vedení  NN, VO, sděl. kabely    OP – 1,0 m  

Nadzemní vedení NN, VN     OP –  7,0 m od krajního vodiče 

Vodovody a kanalizace do průměru 500mm   OP – 1,5 m 

Nízkotlaký plynovod       OP –   1,0 m  
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 Při  činnostech ve výše uvedených ochranných pásmech je nutno se řídit podmínkami a pokyny 
jejich správců.    

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba leží mimo záplavové území, poddolované území se nevyskytuje. 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 Rekonstrukce komunikace zachovává v maximálně možné míře stávající výškové uspořádání. 
Parkovací místa jsou plynule napojena na rekonstruovanou komunikaci a okolní terén. K zásahu do 
okolních soukromých parcel nedojde.  

 Odtokové poměry v území nebudou stavbou dotčeny.  

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 uvedené práce nejsou potřeba    

 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa  

 Stavba zasahuje do pozemkových parcel č. 317/1, 317/3 a 324/1. Maximální zábory na 
jednotlivých parcelách jsou následující:  

p.p.č. 317/1 – 557 m2 – trvalý zábor 

p.p.č. 317/3 – 152 m2 – trvalý zábor  

p.p.č. 324/1 –   10 m2 – dočasný zábor  

 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Napojení na stávající pozemní komunikace bude upraveno – stávající vjezd do lokality se 
rozšíří.  

 Odvodnění je řešeno vsakem přes zatravňovací dlažbu resp. přímo do terénu. Dále bude využita 
stávající uliční vpusť, která se obnoví.  Množství odváděné vody z území se nemění. 

 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Současně s výstavbou parkovacích míst a rekonstrukce obslužné komunikace se provedou 
úpravy stávajícího veřejného osvětlení – výměna a doplnění nových lamp.  
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  

 
pp.č. Vlastník, adresa Druh Využití 
k. ú. Vintířov u Sokolova / 782408/ 
145/1 Karlovarský kraj Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary 
ostatní plocha silnice 

145/12 Obec Vintířov Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov 

ostatní plocha silnice 

317/1 Obec Vintířov Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov 

trvalý travní 
porost 

 

317/3 Obec Vintířov  Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov 

trvalý travní 
porost  

 

324/1 Obec Vintířov Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov 

zahrada   

620 Obec Vintířov  Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov  

ostatní plocha  ostatní komunikace 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 

 Netýká se této stavby  

 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

 Nevyskytují se. 

 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 Rekonstruovaná obslužná komunikace je napojena  na silnici III/2092 Vintířov – Chodov, vjezd 
bude rozšířen.  
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B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

 Jedná se o rekonstrukci stávající obslužné komunikace, její rozšíření a doplnění nových 
parkovacích míst podél ní.  

 

b) účel užívání stavby, 
 Obslužná komunikace je příjezdem k areálu technických služeb a ke garážím. Podél ní se 
vybudují podélná a kolmá parkovací stání.  
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 Netýká se této stavby  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

 Netýká se této stavby  

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod.,  

Projekt řeší návrh parkovacích míst pro osobní automobily na ploše poblíž technických služeb 
(TS) v obci Vintířov. Současně je navržena i rekonstrukce části komunikace u blízkých garáží.   

Vjezd do uvažované lokality je přes zpomalovací práh z betonové dlažby, který bude rozebrán a 
v rámci stavby pak obnoven. Šířka stávajících komunikací je 3,0 – 4,0 m. V současné době zde auta 
parkují neorganizovaně na nezpevněných plochách. Rekonstrukce komunikace se pak týká starého 
asfaltového povrchu a ploch zpevněných betonovými panely v okolí garáží.  

Stávající vozovka u parkovacích míst se rozšíří na 5,50 m a to včetně vjezdu do lokality. 
Komunikace u garáží bude mít šířku 3,50 m. Na ni pak bude navazovat zpevněná plocha ze 
zatravňovací dlažby, která má šířku 3,00 m.  



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA                                                            str. 6  

   
Vintířov, Parkoviště a komunikace u TS  
 

Při rozšiřování stávající komunikace zůstane současná konstrukce vozovky zachována a k ní se 
přidá pás šířky cca 2,5 m s celou novou konstrukcí vozovky. Stávající asfaltový kryt bude částečně 
odfrézován. Vyrovnání se provede z obalovaného kameniva střednězrnného (ACP 16+). Závěrečná 
obrusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného (ACO 11) se položí vcelku.  

Před garážemi na jejich východní straně je zpevněná plocha z betonových panelů. Ty budou 
odstraněny a vybuduje se nová asfaltová komunikace šířky 3,00 m. Na ni pak bude navazovat plocha ze 
zatravňovací dlažby, aby povrchová voda mohla zasakovat. Šířka této plochy je 3,00 m.  

 Podél rozšiřované komunikace jsou navržena 2 podélná a 15 kolmých parkovacích stání. 
Velikost podélných stání je 2,00 x 5,75 m, kolmých stání pak 2,75 x 4,50 m. Parkovací stání jsou 
navržena ze stejné zatravňovací dlažby jako plocha před garážemi.  

 Vedle parkovacích míst je navržena zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad. Její 
velikost je 2,50 x 7,50 m. Plocha bude z betonové dlažby tloušťky 60 mm.  

 Na vjezdu do lokality se rozebere a pak rozšíří stávající zpomalovací práh. Povrch bude z 
betonové dlažby tloušťky 80 mm.  

 Stávající vjezd do zahrady v km 0,023, který je nyní štěrkový, se provede z betonové dlažby 
tloušťky 80 mm.  

 Zpomalovací práh i vjezd budou ohraničeny betonovými obrubníky 150/300/1000 mm s 
převýšením +100 mm.  

 Odvodnění je gravitační do terénu resp. zasakováním přes zatravňovací dlažbu. U parkovacích 
stání se obrubníky osadí se vzájemnými mezerami 10 – 15 mm, aby se voda při velkých srážkách 
nezadržovala na parkovacích stáních a mohla odtékat do terénu. Pro ochranu spodních vod před 
znečištěním ropnými produkty bude na zemní pláň položena sorpční textilie  

ReO Fb.  

 V km 0,045 je stávající uliční vpusť. Ta bude vybourána a osadí se zde nová v původní výšce. 
Napojena bude na stávající odtok. Část srážkových vod z komunikace bude odvedena touto vpustí.  

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Netýká se této stavby  

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

média -  není předpokládán nárůst spotřeby elektrické energie pro VO 

hmoty:  asfaltový kryt - cca 100 t  

obrubníky -  cca 87 t  

  štěrkové podkladní vrstvy -  cca 180 t 
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hospodaření s dešťovou vodou: 

dešťová voda ze zpevněných ploch bude zasáknuta přes zatravňovací dlažbu. Pro 
ochranu spodních vod před znečištěním ropnými produkty bude na zemní pláň položena 
sorpční textilie ReO Fb. 

odpady:  při užívání stavby po dobu životnosti nebudou stavbou produkovány,  

při výstavbě vznikne množství odpadu (především beton, asfaltobeton, zemina) 
specifikované v kapitole B. 6 - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

emise:   zanedbatelné  

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 Vzhledem ke své jednoduchosti není stavba členěna na etapy 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu), 

 Netýká se této stavby  

 

k) orientační náklady stavby. 

 6 500 000,- Kč  
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B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 Stavba navazuje na stávající dopravní infrastrukturu.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 Prostorově vychází návrh ze stávající zástavby a polohy obslužné komunikace, hlavním 
materiálem bude asfaltový beton vozovky a betonová dlažba světle šedé barvy, vyznačení vodorovného 
dopravního značení bude provedeno dlažbou červené barvy. 

 

B. 2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření, 

Projekt řeší návrh parkovacích míst pro osobní automobily na ploše poblíž technických služeb 
(TS) v obci Vintířov. Současně je navržena i rekonstrukce části komunikace u blízkých garáží.   

Vjezd do uvažované lokality je přes zpomalovací práh z betonové dlažby, který bude rozebrán a 
v rámci stavby pak obnoven. Šířka stávajících komunikací je 3,0 – 4,0 m. V současné době zde auta 
parkují neorganizovaně na nezpevněných plochách. Rekonstrukce komunikace se pak týká starého 
asfaltového povrchu a ploch zpevněných betonovými panely v okolí garáží.  

Stávající vozovka u parkovacích míst se rozšíří na 5,50 m a to včetně vjezdu do lokality. 
Komunikace u garáží bude mít šířku 3,50 m. Na ni pak bude navazovat zpevněná plocha ze 
zatravňovací dlažby, která má šířku 3,00 m.  

Při rozšiřování stávající komunikace zůstane současná konstrukce vozovky zachována a k ní se 
přidá pás šířky cca 2,5 m s celou novou konstrukcí vozovky. Stávající asfaltový kryt bude částečně 
odfrézován v tloušťce cca 40 mm a šířce cca 3,0 m. Vyrovnání se provede z obalovaného kameniva 
střednězrnného (ACP 16+). Závěrečná obrusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného (ACO 11) se 
položí vcelku v tloušťce 40 mm.  

Před garážemi na jejich východní straně je zpevněná plocha z betonových panelů. Ty budou 
odstraněny a vybuduje se nová asfaltová komunikace šířky 3,00 m. Na ni pak bude navazovat plocha ze 
zatravňovací dlažby, aby povrchová voda mohla zasakovat. Šířka této plochy je 3,00 m. Napojení 
komunikace na vjezdy do garáží se provede z betonu C 12/15 tloušťky 150 mm a šířky 500 mm.  

 Podél rozšiřované komunikace jsou navržena 2 podélná a 15 kolmých parkovacích stání. 
Velikost podélných stání je 2,00 x 5,75 m, kolmých stání pak 2,75 x 4,50 m. Parkovací stání jsou 
navržena ze stejné zatravňovací dlažby jako plocha před garážemi. Pro ochranu spodních vod před 
znečištěním ropnými produkty bude na zemní pláň pod zatravňovací dlažbou položena sorpční textilie 
ReO Fb.  
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 Mezi parkovištěm a nezpevněnými plochami se osadí beton. obrubníky 150/300/1000 mm s 
převýšením 100 mm. Tyto obrubníky se osadí se vzájemnými mezerami 10 – 15 mm, aby se voda při 
velkých srážkách nezadržovala na parkovacích stáních a mohla odtékat do terénu. Převážná část 
srážkové vody se vsákne přes zatravňovací dlažbu.  

 V ostatních částech se komunikace ohraničí betonovými obrubníky 150/300/1000 mm s 
převýšením 100 mm.  

Oddělení asfaltové vozovky a parkovacích stání se provede pomocí betonového obrubníku 
80/250/500 mm zapuštěného na plnou výšku.  

 Vedle parkovacích míst je navržena zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad. Její 
velikost je 2,50 x 7,50 m. Plocha bude z betonové dlažby tloušťky 60 mm. Od nezpevněných ploch je 
ohraničena betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením +60 mm nad plochou. Mezi plochou a 
komunikací budou mít silniční obrubníky převýšení +20 mm nad vozovkou.  

 Na vjezdu do lokality se rozebere a pak rozšíří stávající zpomalovací práh. Povrch bude z 
betonové dlažby tloušťky 80 mm.  

 Stávající vjezd do zahrady v km 0,023, který je nyní štěrkový, se provede z betonové dlažby 
tloušťky 80 mm.  

 Zpomalovací práh i vjezd budou ohraničeny betonovými obrubníky 150/300/1000 mm s 
převýšením +100 mm.  
 
Konstrukce vozovky asfaltové komunikace:  
 
asfaltový beton střednězrnný   ACO 11  ČSN EN 13108-1    40 mm  
postřik spojovací emulzní    PS-E  ČSN 73 6129   0,5 kg/m2  
obalované kamenivo střednězrnné   ACP 16+  ČSN EN 13108-1    60 mm  
postřik infiltrační asfaltový    PI-A   ČSN 73 6129   1,5 kg/m2  
mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   ČSN EN 13242  150 mm 
štěrkodrť      ŠD   ČSN EN 13242  220 mm  
geotextilie GEOLON PP 40           
celkem           470 mm  
 
 
Konstrukce vozovky parkovacích stání:  
 
betonová dlažba zatravňovací  DL I   ČSN 73 6131-1.část    80 mm 
ložní vrstva dlažby     L        40 mm 
mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   ČSN EN 13242  150 mm 
štěrkodrť      ŠD   ČSN EN 13242 200 mm 
Sorpční geosyntetikum REO Fb NTRF 12         
celkem          470 mm 
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Konstrukce vozovky zpomalovacího prahu a vjezdu do zahrady:  
 
betonová dlažba         DL I   ČSN 73 6131-1.část    80 mm 
ložní vrstva dlažby     L        40 mm 
mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   ČSN EN 13242  150 mm 
štěrkodrť      ŠD   ČSN EN 13242 200 mm 
geotextilie GEOLON PP 40           
celkem          470 mm 
 
 
Konstrukce betonového pásu před vjezdy do garáží:  
 
betonová deska          beton C 12/15     150 mm 
ložní vrstva     L        50 mm 
mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   ČSN EN 13242  100 mm 
štěrkodrť      ŠD   ČSN EN 13242 170 mm 
geotextilie GEOLON PP 40           
celkem          470 mm 

 

 
Konstrukce plochy pro kontejnery: 
 
betonová dlažba    DL I   ČSN 73 6131-1. část     60 mm 
ložní vrstva dlažby   L   ČSN EN 13242    30 mm 
štěrkodrť     ŠDb   ČSN EN 13242  150 mm 
celkem           240 mm 

 

 Odvodnění je gravitační do terénu resp. zasakováním přes zatravňovací dlažbu. U parkovacích 
stání se obrubníky osadí se vzájemnými mezerami 10 – 15 mm, aby se voda při velkých srážkách 
nezadržovala na parkovacích stáních a mohla odtékat do terénu. Pro ochranu spodních vod před 
znečištěním ropnými produkty bude na zemní pláň položena sorpční textilie ReO Fb.  

 V km 0,045 je stávající uliční vpusť. Ta bude vybourána a osadí se zde nová v původní výšce. 
Napojena bude na stávající odtok. Část srážkových vod z komunikace bude odvedena touto vpustí.  

 Na výjezdu se osadí nová svislá dopravní značka č. P 4.  

 Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením (V 10a a V 10b), 
které se provede betonovou dlažbou kontrastní barvy s povrchem parkoviště.  

 Nové svahy a svahy dotčené stavbou budou urovnány a osety travním semenem. 
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b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 

 Netýká se této stavby  

 

c) celková spotřeba vody, 

 Netýká se této stavby  

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 

 Při provádění stavby bude vyzískaný materiál vhodný k opětovnému využití uložen na 
recyklační skládku (provozovnu). Předpokládá se množství 16 t frézovaného asfaltobetonu. Pro 
znovuzískanou asfaltovou směs je nutno postupovat podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. ze dne 23. května 
2019. Odpady, které budou vznikat při výstavbě, jsou specifikované v kapitole B. 6 - Popis vlivů stavby 
na životní prostředí a jeho ochrana. 

 Zemina z výkopů není uvažována jako vhodná do násypů a bude uložena na skládku.  

 V rámci užívání stavby se nepředpokládá vznik odpadů ani emisí.  

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

 Netýká se této stavby   

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů. 

 Návrh technických parametrů stavby je proveden v souladu s požadavky vyhlášky  
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích se bude řídit příslušnými zákony a 
vyhláškami.  

 
  



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA                                                            str. 12  

   
Vintířov, Parkoviště a komunikace u TS  
 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 

 Vjezd do uvažované lokality je přes zpomalovací práh z betonové dlažby, který bude rozebrán a 
v rámci stavby pak obnoven. Šířka stávajících komunikací je 3,0 – 4,0 m. V současné době zde auta 
parkují neorganizovaně na nezpevněných plochách. Stávající komunikace je asfaltová, plocha před 
garážemi je z betonových panelů.  

 

b) popis navrženého řešení, 

1. Pozemní komunikace 
 Komunikace je navržena jako obousměrná o šířce 5,50 m. Komunikace u garáží bude mít šířku 
3,50 m. Na ni pak bude navazovat zpevněná plocha ze zatravňovací dlažby, která má šířku 3,00 m.   
 Podél rozšiřované komunikace jsou navržena 2 podélná a 15 kolmých parkovacích stání. 
Velikost podélných stání je 2,00 x 5,75 m, kolmých stání pak 2,75 x 4,50 m.    
 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 

živičná vozovka – 620 m2  

parkovací stání a další plocha z betonové zatravňovací dlažby – 365 m2  

plochy z běžné betonové dlažby – 90 m2  

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 

Obslužná místní komunikace šířky 5,50 m  

 

- parametry a zdůvodnění trasy, 

 Šířka komunikace 5,50 m a před garážemi 3,00 m. Parkovací stání velikosti 2,75 x 4,50 m, resp. 
2,00 x 5,75 m. Plocha z betonové dlažby velikosti 3,0 x 39,0 m.   

 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 

Zemní těleso není navrhováno, bude provedena pouze nová konstrukce komunikací.  

 

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 

 Konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy podle Technických podmínek ministerstva dopravy 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací; Dodatek 1 z 09/2010. S ohledem na geologické 
poměry je uvažováno s možnou sanací podloží.  

 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA                                                            str. 13  

   
Vintířov, Parkoviště a komunikace u TS  
 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí, 

Nevyskytují se.  

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.  

 Odvodnění je řešeno převážně zasakováním přes zatravňovací dlažbu, pouze částečně přelivem 
přímo do terénu. Část komunikace dále odvodňuje 1 uliční vpusť.   

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nevyskytují se.  

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení. 

Nevyskytují se.  

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

Nevyskytují se.  

 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku,  

 Na výjezdu z lokality se osadí svislá dopravní značka č. P 4. Parkovací stání se vyznačí 
vodorovnými dopravními značkami č. V 10a, V 10b.   

 

c) veřejné osvětlení,  

Lokalita je osvětlena lampami VO.   

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace, 

Nevyskytují se.  
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e) clony a sítě proti oslnění. 

Nevyskytují se. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Nevyskytují se. 

 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nevyskytují se.  

 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 

Stavba neobsahuje. 

 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Stavba neobsahuje. 
 

c) předpokládané vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení 
požadavků pro provedení stavby  

Stavba neobsahuje. 
 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti 
provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Stávající přístupové komunikace jsou normových parametrů. Přístup do území pro vozidla IZS bude 
zachován, průjezd nebude omezován vozidly odstavenými podél vozovky. 

 

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem této stavby. 

 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Není předmětem této stavby. 
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B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Není předmětem této stavby. 

 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Není předmětem této stavby. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Není předmětem této stavby. 
 
 

B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
 Stávající vozovka u parkovacích míst se rozšíří na 5,50 m a to včetně vjezdu do lokality. 
Komunikace u garáží bude mít šířku 3,50 m. Na ni pak bude navazovat zpevněná plocha ze 
zatravňovací dlažby, která má šířku 3,00 m.  

Před garážemi na jejich východní straně je zpevněná plocha z betonových panelů. Ty budou 
odstraněny a vybuduje se nová asfaltová komunikace šířky 3,00 m. Na ni pak bude navazovat plocha ze 
zatravňovací dlažby, aby povrchová voda mohla zasakovat. Šířka této plochy je 3,00 m. Napojení 
komunikace na vjezdy do garáží se provede z betonu C 12/15 tloušťky 150 mm a šířky 500 mm.  
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Rekonstruovaná obslužná komunikace je napojena na silnici III/2092 Vintířov – Chodov   

 

c) doprava v klidu, 

Podél rozšiřované komunikace jsou navržena 2 podélná a 15 kolmých parkovacích stání. Velikost 
podélných stání je 2,00 x 5,75 m, kolmých stání pak 2,75 x 4,50 m.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stavba neobsahuje. 

 
 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
 Nové plochy jsou navrženy v úrovni stávající komunikace, terén bude odtěžen pouze pro 
konstrukci vozovky.  
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b) použité vegetační prvky, 
 Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travním semenem.  
 
c) biotechnická, protierozní opatření. 

Stavba neobsahuje. 
 
 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
 
 Ovzduší 

 Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a 
stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice.  

 Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek 
atp. Lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové 
omezenosti přijatelný.  

 
 Voda 

 Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti, ani 
se nepředpokládá změna hydrologických charakteristik.  

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových 
vod. Povrchovými vodami jsou splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, 
převodových a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního 
charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně 
stavebního stroje či zařízení. Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů 
kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit jejich pravděpodobnost. 
 Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů bude na staveništi k dispozici sorbent (např. 
Vapex apod.) v dostatečném množství.   
 
 Půda 

 Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných 
látek z dopravních a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby budoucího zhotovitele musí 
být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí. 

 Riziko v průběhu výstavby spočívá v odstranění vegetačního krytu a nechtěném vytvoření drah 
soustředěného odtoku dešťových vod. Riziko vodní eroze po dobu výstavby není vysoké s ohledem na 
rovinatý terén v místě výstavby a může se jednat nanejvýš o lokální splavení zeminy.  
 
 Odpady 

 Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu podobného charakteru. 
Při přípravě staveniště je nutné třídit materiály tak, aby je bylo možné efektivně recyklovat a dále 
zpracovávat bez dopadů na životní prostředí. Stavební materiály, které není možné recyklovat, je 
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nezbytné uložit na ekologické skládce a v případě potřeby tuto skutečnost písemně doložit. Nebezpečné 
odpady je nutno uložit na skládku k tomuto účelu zřízenou. Investor na požádání předloží doklady o 
likvidaci stavebního odpadu. 

 Odpady vznikající při přípravě staveniště a nemají nebezpečné vlastnosti, budou přednostně 
nabídnuty k recyklaci a budou využity jako stavební výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, až následně budou odstraněny na 
příslušných skládkách odpadů. 

 Stavební díly, které budou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě 
opětovně použity jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, dlažba, panely, 
nosníky), se nestávají odpadem - nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech.  

 Za způsob nakládání s odpady při výstavbě a provozu (využití, recyklace a regenerace, 
skládkování, spalování, skladování, popř. likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnou 
legislativou) je zodpovědný jejich původce – stavební firma a provozovatel záměru, kteří musí dodržet 
zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady. Původce je také povinen předcházet vzniku odpadů, 
a pokud již vzniknou, minimalizovat jejich množství.  

 Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou 
umístěny stavební mechanizmy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod.  

 V obecné poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, 
resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující postupy: 

• zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu; 

• dodržování technologické kázně při výstavbě - bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných 
hmot, technologických kapalin apod.; 

• v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění škody, 
následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo řešení likvidace havárie; 

• skladování pohonných hmot, olejů, apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy 
tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí; 

• důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z areálu staveniště, 
kropení vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí staveniště a na příjezdových komunikacích. 

 
 Použité obaly (jedná se o papír, eventuálně PVC obaly) je třeba třídit a nabízet k využití, popř. 
zajistit odstranění jednotlivých druhů odpadů (recyklační dvory, skládka TKO). Nebezpečné odpady 
skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a případné zneškodnění pomocí oprávněných osob.  
 
Předpokládané další druhy odpadu: 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu  (vybourané betony) 
170302 Asfaltové směsi (vybourané živičné kryty a podkl. vrstvy) 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 
Odpady budou přednostně využívány způsoby R5 (předrcené sutě), případně pak způsoby R11, R12 
(předrcené živičné kry a betonové sutě) dle Přílohy č. 3 Zák. 185/2001 Sb., t. j. dočasně deponovány pro 
následné využití na stavbě. 
Zemina a štěrkové podkladní vrstvy z odkopávek budou použity v místě úpravy – násyp tělesa 
komunikace a pro konečné terénní úpravy.   
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Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby.  
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů  

• štěrk a kamenivo - přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a 
pro potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. - separovatelný odpad 
využitelný k recyklaci. Vznik při výstavbě. Beton, cihly - drcení - využití pro stavební 
aktivity, materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír - 
sběr. Dřevo - opětovné použití, případně jako energetický zdroj - spalování. 

• směsný komunální odpad - tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   

• nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje a 
pod. - odpad kategorie N - nebezpečný - tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). 
Ukládání na skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

 
 Hluk 
 Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém 
průběhu výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací.  
 Při výstavbě budou užity stroje a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava sutě, stavebních materiálů) 
a bodové (např. rypadlo, elektrické ruční nářadí, silniční válec, jeřáby, apod.).  
 Na základě zhodnocení jsou pro omezení případného negativního vlivu výstavby záměru 
navržena pouze preventivní obecná protihluková opatření pro období výstavby 
• Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. 
Při provádění stavebních prací bude užita řada zařízení, které většinou patří k významným zdrojům 
hluku. Při prováděných všech stavebních prací je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu 
zařízení, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. 

• Časové omezení použití hlučných mechanismů. 
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled 
nasazení popř. jejich méně časté využití. V době od 1800 do 700 nebudou stavební práce prováděny. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 Stromy v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením, památné stromy ani chráněné druhy 
rostlin a živočichů se v území nevyskytují. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba nebude mít vliv na chráněná území. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Není předmětem této stavby. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno¨ 
Není předmětem této stavby. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
Není předmětem této stavby. 
 
 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Není předmětem této stavby. 
 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 asfaltové plochy – 620 m2  
 plochy z betonové zatravňovací dlažby – 365 m2  
 plochy z běžné betonové dlažby – 90 m2  
 betonové obrubníky: silniční - 295 m; chodníkový 175 m 
 podkladní vrstvy: štěrkodrti - 880 m2; MZK - 880 m2   
 

b) odvodnění staveniště, 
 Bude zajištěno vyspádováním do terénu resp. do stávající uliční vpusti.  
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště je přístupné přímo z komunikace. Napojení na zdroj energie a vodu není navrženo.  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Okolí staveniště bude chráněno před nepříznivými účinky hluku, vibrací a exhalací. Stavební 
práce budou prováděny pouze v denní době 7 – 18 hodin a pouze v pracovních dnech.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Vzrostlé stromy v prostoru stavby nejsou. Stavba nevyžaduje ochranu, asanace ani demolice   
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 Dočasný zábor pozemku - postupně po úsecích cca 75 x 18 = 1350 m2;  40 x 8 = 320 m2. Trvalý 
zábor není uvažován.  
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 Nejsou.  
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
 Specifikace jednotlivých druhú odpadů je uvedena v tabulce kapitoly B. 6 této STZ. Odpady 
budou přednostně využívány způsoby R5 (předrcené sutě), případně pak způsoby R11, R12 (předrcené 
živičné kry a betonové sutě) dle Přílohy č. 3 Zák. 185/2001 Sb., tj. dočasně deponovány pro následné 
využití na stavbě nebo recyklaci. 
 Vhodná zemina a štěrkové podkladní vrstvy z odkopávek budou použity v místě úpravy. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 Celková kubatura výkopů je cca 420 m3, vhodná zemina a štěrkové podkladní vrstvy 
z odkopávek budou použity v místě úpravy; humózní zemina bude využita pro konečné terénní úpravy. 
Pro přetřídění vhodných a nevhodných zemin si stavební zhotovitel zajistí mezideponii.  
 Přebytek zeminy bude uložen na vhodnou skládku. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 Na staveništi musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci úniku ropných látek.  
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 Na staveništi musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci požáru (přenosné hasicí 
přístroje). 

V oblasti BOZP bude konáno dle zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zejména ve smyslu Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 
vyhláškami ČÚBP 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů 
a par a 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb. a nařízení 
vlády č. 352/2000 Sb. 

Dále budou při realizaci stavby dodržována zejména nařízení Vyhl. 48/1982 Sb., základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce 
v platném znění. 

Zejména budou dodržována ustanovení vyhlášek Českého báňského úřadu Vyhl. 18/1979 o 
určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. 393/2003 
v platném znění, Vyhl. 19/1979 o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínek jejich 
bezpečnosti ve smyslu znění Vyhl. 394/2003 Sb. v aktuálním znění, Vyhl. 20/1979 o určení 
vyhrazených elektrických zařízení a podmínek jejich bezpečnosti v platném znění, Vyhl. 21/1979 o 
určení vyhrazených plynových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. 395/2003 v 
aktuálním znění, Vyhl. 51/1989 o bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování nerostů (úměrně ve 
vztahu k sestavě použitých strojů a zařízení) ve smyslu znění Vyhl. 237/1998 Sb. v platném znění, 
Vyhl. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnost provozu při svislé dopravě a chůzi. 
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 V neposlední řadě budou dodržována ustanovení Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Zvláště při manipulaci s nebezpečnými odpady budou 
pracovníci řádně vybaveni pracovními oděvy a obutím a vybaveni ochrannými prostředky (respirátory) 
jak ukládá Nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění.  

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Nevyskytují se.  
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Po dobu realizace bude uzavřen prostor staveniště, vjezd bude umožněn pouze dopravní obsluze; 
bude vyznačeno pracovní místo podle Směrnice Ministerstva dopravy „TP 66, Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích, 2015“. 
 Stavba je v intravilánu, bude probíhat po úsecích;   
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 Přepravní a přístupovou trasou je silnice Chodov - Vintířov, pro výstavbu bude zhotovitelem 
zajištěno zvláštní užívání komunikace s konkrétním časovým harmonogramem.  
 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
 Prostorem zařízení staveniště je plocha podél stávající komunikace poblíž garáží.   
 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
 Není v době zpracování PD znám 
 
 

B.8.2 Výkresy 
a) přehledná situace s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody 
staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,  
viz příloha dokumentace - výkres C1. 
 
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých 
částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a 
přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje 
podle bodů technické zprávy;  
viz příloha dokumentace - výkres C2, C3, D1.1.2 až D1.1.11 
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B.8.3 Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro 
jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy. 
 
min. lhůty činností:  
přípravné práce, vyznačení částečné uzavírky, ohrazení staveniště    1. týden 
vytýčení inženýrských sítí         1. týden 
frézování stávajícího asfaltového krytu       1. týden 
výkopy pro konstrukci parkoviště a sjezdu vpravo      1. týden  
silniční a záhonové obruby parkoviště a sjezdu vpravo     2. týden 
konstrukční vrstvy zpevněných ploch parkoviště a sjezdu vpravo    2. týden 
pokládka dlažby parkoviště a sjezdu vpravo       2. týden  
výkopy pro konstrukci komunikace a parkoviště vlevo     3. týden  
silniční obruby komunikace a parkoviště vlevo      3. týden 
konstrukční vrstvy komunikace a zpevněných ploch parkoviště vlevo   3. týden 
pokládka dlažby parkoviště vlevo        3. týden  
rozebrání stávající panelové plochy před garážemi      4. týden 
výkopy pro konstrukci komunikace a zpevněné plochy u garáží    4. týden  
silniční obruby komunikace a zpevněné plochy u garáží     4. týden 
konstrukční vrstvy komunikace a zpevněné plochy u garáží    4. týden 
pokládka dlažby zpevněné plochy u garáží       4. týden 
pokládka živičných vrstev komunikace       5. týden  
konečné a vegetační úpravy         5. týden 
závěrečný úklid staveniště          5. týden 
 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Není součástí návrhu stavby.  
 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných 
na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; 
vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných 
materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. 
Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a 
podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití 
pro rekultivace. 
 
výkopy       420 m3 
ohumusování tl 100 mm + osetí travním semenem  360 m2  
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B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Předpokládá se zasakování dešťových vod z komunikace a parkovacích míst přes zatravňovací 
dlažbu. Celková produkce dešťových vod z komunikace a zpevněných ploch se oproti stávajícímu 
množství nemění. 
 
 
 
 
 
 
 
  Ostrov, srpen 2022      Ing. Josef Kameník   
 
 
 


