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SMLOUVA  O  DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel 

Název: Město Luby 

Sídlo: Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby 

IČ: 
DIČ: 

00254053 
CZ00254053 

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Vorm, starosta města 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 
Číslo běžného účtu: 100128634/0600 
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vorm, starosta města 

Tel:  
Email: 

+420 354 420 410 
starosta@mestoluby.cz  

 
 

Zhotovitel 

Název: FINAL ALFA - stavební s.r.o. 
Sídlo: č.p. 2044, 356 01 Sokolov 
IČ: 07537280 
DIČ: CZ07537280 
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Stádník 
Obchodní rejstřík: Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Kraj. Soudem v Plzni 

oddíl C, vložka 36942 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Sokolov, B.Němcové 2042, 356 18 

Sokolov 
Číslo běžného účtu: 5430153309 / 0800 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Stádník 
Tel: +420 352 605 600, +420 604 272 147 
Email: info@final-alfa.cz  

 
 
 

 
uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

 
 

na zakázku: 
 
 

Stavební úpravy 3.NP a 4.NP školního objektu v Lubech 
 
 
 
 
 

mailto:starosta@mestoluby.cz
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Článek 1.  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

 

Článek 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto 

smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové 
nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků. 

2. Předmětem díla jsou stavební úpravy 3.NP a 4.NP školního objektu v Lubech. 

Dispozice objektu zůstane zachována. V 3. NP dojde k úpravám stávajících tříd, bude provedena 
rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vytápění, ZTI. Stávající WC budou rekonstruována. Ve 
všech prostorech bude proveden nový SDK podhled, oprava omítek včetně štukování a nová 
výmalba. V 4. NP bude provedena vestavba společenského sálu. 

3. Předmětem veřejné zakázky není rekonstrukce 1.NP, 2.NP a školní jídelny. 

4. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými 
podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN. 

5. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně 
dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. 
provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací 
dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v 
projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění 
je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje 
veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již 
obsaženy v jiných položkách. 

6. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:  

 kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové 
nabídky zhotovitele, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

 vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, 

 geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací, 
 zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci 

stavby, 
 geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení 

věcných břemen, 
nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak. 

 
 

7. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž: 

 pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat 
a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti, 

 úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení 
staveniště, 

 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými 
předpisy, 

 zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, 
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 



- 3 - 

 

 provedení přejímky místa realizace díla, 
 účast na pravidelných kontrolních dnech, 
 úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla, 
 uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové 

dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu, 
 zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a 

trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky 
integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními, 

 dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů. 
 

8. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem 
plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla: 

 dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a 
odchylek do 3 pare projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči, 

 zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z 
technických norem a předpisů,  

 dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční 
listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod., 

 řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, 
legislativně vyžadována, 

 doklady potvrzují zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, 

 případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení, 

nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak. 
9. Místo plnění zakázky je p.č. 118 v katastrálním území Luby. Přesné místo plnění je zakresleno v 

celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace. 

10.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
na své náklady a na vlastní nebezpečí.  

11.    Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické 
ukazatele jakosti dané: 

 zadávacími podmínkami zakázky, 

 projektovou dokumentací zpracovanou společností PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & 
HRADIL Svobody 7/1, 350 02 Cheb, IČ: 87152339, z února 2023, (dále jen „projektová 
dokumentace“), 

 nabídkou zhotovitele díla ze dne 23. 1. 2024 vč. nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
pro vymezené množství) (dále jen „položkový rozpočet“), 

 dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických 
předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,  

 veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této 
smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly 
vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do 
provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. 
jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob 
provádění díla, 

 nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený 
v této smlouvě. 

12.    Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, 
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému 
a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel 
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potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném 
časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost 
posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají 
nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto 
smlouvou. 

Článek 3 

  CENA DÍLA 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla 
stanovena v cenové nabídce účastníka, kterou podal do zadávacího řízení „Stavební úpravy 3.NP 
a 4.NP školního objektu v Lubech“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  6 067 831,63 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 274 244,64 

Celková cena díla včetně DPH 7 342 076,27 

   (dále jen „cena“) 
 
2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu 

zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů 
a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj 
cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, 
není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze: 

a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou 
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
za provedení díla,  

b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje, apod.), 

c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla, 
d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
e) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, 
f) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní 

podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně 
dostupné cenové soustavě), 

g) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla 
určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem,  
kdy: 

 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; 

 přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
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nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství 
odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 
jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle 
aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen; 

h) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem 
resp. položkový rozpočet. 

5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. 
Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po 
odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do 
dne vystavení konečné faktury. 

6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. 
Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu, ale 
z povahy díla bylo zřejmé již při zadání zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla 
provést.  

7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.  

 

Článek 4 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč.  

3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.  

4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), 
vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušeného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré 
zákonné náležitosti daňového dokladu. 

5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený 
zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 
90% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků.  

7. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná 
běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.  

8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě 
nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. 

9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího 
ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli. 

 

Článek 5                                                                    

DOBA PLNĚNÍ 

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:  
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Zahájení prací:          od 1. července 2024 
Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, 
nepříznivými klimatickými podmínkami apod. 
 
Ukončení díla:  nejdéle do 26. srpna 2024 
Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. 
Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 
 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v 
časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli změny v 
časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení 5 pracovních dní. Zhotovitel je povinen min. 
3 kalendářní dny předem vyzvat technický dozor investora ke kontrole dokončení každého 
stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
Nedodržení termínů dokončení stanovených milníků časového harmonogramu je objednatelem 
považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na 
uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy. 
 
Podmínky pro změnu sjednaných termínů: 
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 2% z ceny díla bez DPH, nemají vliv na 
termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se 
tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. 
Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel 
nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a 
nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady 
byly odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 
a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele. 
b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí. 
c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy. 

 

4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou 
takovéhoto nesplnění vyšší moc. 

5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo 
okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu 
dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně 
požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, 
nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).    

Článek 6 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré 
zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
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dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 
k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), 
k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže 
objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této 
smlouvy. 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a 
čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat 
se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy. 

6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti 
objednatele. 

8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do 
stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení 
objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o 
tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být 
bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku 
podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním 
limitem pojistného plnění ve výši ceny díla a s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,-
Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 
kalendářních dní. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu. 

10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se 
objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené 
s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. 

12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
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objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci. 

13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie 
nebo provést změny oproti projektové dokumentaci. 

14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody. 

15. Autorský dozor a koordinátora BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje 
objednatel.  

Článek 7 

STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 
náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše 
uvést do původního stavu.  Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti 
s porušením tohoto ustanovení. 

8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, 
případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů. 

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště. 
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13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Článek 8 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

5.  Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této 
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného 
stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

6.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.  

7.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků 
v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů 
od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje 
i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

9. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k předání dokumentů prokazující uplatnění zásady 
DNSH dle článku 16 této smlouvy, má se za to, že dílo není řádně předáno. 

 

Článek 9 

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 
stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této 
smlouvy a jejích příloh a dodatků.  
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2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a 
výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu, se 
sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu 
rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo 
na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba 
v plné délce. 

4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou 
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a 
obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel 
podat kdykoliv v době plynutí záruční doby. 

6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a 
po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro 
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí 
a výkonů. 

7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním 
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným 
opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné 
péče. 

9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního 
protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), 
popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, 
odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 
hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn 
zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
náklady  takto vzniklé. 

10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke 
kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem. 

11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný 
přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení 
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a 
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky 
zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel 
si je vypořádá samostatně. 

12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto 
smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a 
platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami 
respektovány.  
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Článek 10 

SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

1. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Při nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný 
koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP. 

3. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení 
této povinnosti.  

4. Při prodlení objednatele s platbou faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

5. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne 
úspěšného předání a převzetí díla. 

6. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle 
této smlouvy.  

7. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím 
protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u 
tohoto nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně. 

8. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9. V případě, že zhotovitel nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv 
povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích 
tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez 
DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností. 

10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě. 

11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním 
deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu 
nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.  

12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. 

  Článek 11 
VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky 
a zařízení. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 
jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí díla. 

6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 
dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 
prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, 
technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  

7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení 
škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

 

Článek 12 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným 
odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů 
smluvních.  

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
- nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě, 
- prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,  
- neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
- provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
- nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla, 
- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že: 
- zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr 

nejvhodnější nabídky, 
- zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění 

zakázky, 
- neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace zakázky, případně tyto 

náklady budou označeny za nezpůsobilé. 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 

- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, 
rozhodného pro sjednání ceny díla, 

- zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude 
dohodnuto jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen 
zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy, 

- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu 
díla, 

- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

 

Článek 13 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
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předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím stavby.  

2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to 
v jednom originále a jedné kopii. 

7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro 
věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů 
v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby. 

 

Článek 14 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a 
to povinnost dodavatele min. do 31. 12. 2034 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem 
a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen: 

 řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2034, pokud v českých právních 
předpisech není stanovené lhůta delší a 

 min. do 31. 12. 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů.  

4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po 
celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s podílem 
spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,-Kč.  
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6. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace 
díla (plnění zakázky). 

7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, 
je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto 
skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace 
v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy se 
poddodavatele m, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními 
předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového/ 
zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel 
do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, 
přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se 
rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že u téže stavby nesmí  provádět technický dozor dodavatel, ani 
osoba s ním propojená. 

11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne 
kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa 
(sběrny surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel 
povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze 
štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž 
zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku. 
 

Článek 15 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve 
stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale 
i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, 
apod.).  

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech. 

 

Článek 16 

UPLATNĚNÍ ZÁSADY DNSH 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zásadou Do No Significant Harm 
(dále jen „DNSH“) nebo-li zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí při realizaci 
projektu. 

2. Podle zásady DNSH by neměly být podporovány činnosti, které by významně poškozovaly jakýkoli 
z šesti stanovených environmentálních cílů:  

a. zmírňování změny klimatu,  
b. adaptace na změnu klimatu,  
c. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,  
d. oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, 
e. prevence a omezování znečištění,  
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f. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.    
3. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli doložit, jak splnil uplatnění zásady DNSH. 

 

Článek 17 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 
jejich vůli. 

6. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují. 

7. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

8. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem 
statutárními zástupci smluvních stran. 

9. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., 
kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, nezbytnou k 
provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Za správnost a 
úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel. 

10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě 
takto podepsaná vyhotovení.  

12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet díla 
Příloha č. 2:  Časový harmonogram realizace díla  
Příloha č. 3:  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4:  Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti vítězného účastníka 
Příloha č. 5: DNSH 

 

 
             za objednatele     za zhotovitele 

 
V Lubech dne ………………….        V Sokolově dne …………………. 

        
 
 
 

……………………………………………………     …………………………………………………… 
Ing. Vladimír Vorm                             Mgr. Jiří Stádník 

starosta města    jednatel společnosti 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020005_34
Stavba: Víceúčelový školní objekt

KSO: CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280
FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

6 067 831,63

6 067 831,63 1 274 244,64

7 342 076,27
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020005_34

Stavba: Víceúčelový školní objekt

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

3.NP Stavební úpravy 3.NP STA

VRN3 Vedlejší rozpočtové náklady 3.NP Soupis

ARS3 Stavebně konstrukční řešení - 3.NP Soupis

ZTI3 Zdravotně technické instalace - 3.NP Soupis

UT3 Vytápění - 3.NP Soupis

EI34 Elektroinstalace 3.NP + 4.NP Soupis

4.NP Stavební úpravy 4.NP STA

VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady 4.NP Soupis

ARS4 Stavebně konstrukční řešení - 4.NP Soupis

ZTI4 Zdravotně technické instalace - 4.NP Soupis

UT4 Vytápění - 4.NP Soupis

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

6 067 831,63 7 342 076,27

2 688 633,74 3 253 246,83

55 461,00 67 107,81

1 413 147,95 1 709 909,02

315 996,24 382 355,45

191 265,17 231 430,86

712 763,38 862 443,69

3 379 197,89 4 088 829,45

52 959,00 64 080,39

2 810 365,93 3 400 542,78

178 395,14 215 858,12

337 477,82 408 348,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady 3.NP

KSO: 801 59 11 CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

55 461,00

55 461,00 11 646,81

67 107,81
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady 3.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

55 461,00

55 461,00

17 931,00

12 510,00

25 020,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady 3.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC

D VRN3 Zařízení staveniště

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC

D VRN4 Inženýrská činnost

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

55 461,00

55 461,00

17 931,00

17 931,00 17 931,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

12 510,00

12 510,00 12 510,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

25 020,00

25 020,00 25 020,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

ARS3 - Stavebně konstrukční řešení - 3.NP

KSO: 801 59 11 CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 413 147,95

1 413 147,95 296 761,07

1 709 909,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

ARS3 - Stavebně konstrukční řešení - 3.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

1 413 147,95

447 819,42

10 425,26

334 918,38

57 825,37

7 020,28

37 630,13

929 616,63

276 500,91

79 767,92

134 834,31

242 096,33

60 161,46

2 877,39

133 378,31

35 711,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

ARS3 - Stavebně konstrukční řešení - 3.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317142442 kus 2,000 794,26 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "mezi 302 a 303

VV 1 1,000

VV "309

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

2 K 342272245 m2 10,404 849,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "mezi 302 a 303

VV (2,6*3,4) 8,840

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "309

VV (1,47*3,4) 4,998

VV -(0,8*2,02) "dveře -1,616

VV Součet 10,404

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 612131121 m2 40,046 58,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "302

VV "nové omítky

VV (2,6+2,42)*3,4 17,068

VV -(1,1*2,1) "výtah -2,310

VV (1,1+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1,590

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "303

VV "nové omítky

VV (6,05*3,4) 20,570

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "309

VV "nové omítky

VV (1,47*3,4)*2 9,996

VV -(0,8*2,02)*2 "dveře -3,232

VV Součet 40,046

4 K 612321121 m2 40,046 246,16 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "302

VV "nové omítky

VV (2,6+2,42)*3,4 17,068

VV -(1,1*2,1) "výtah -2,310

VV (1,1+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1,590

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "303

VV "nové omítky

VV (6,05*3,4) 20,570

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "309

VV "nové omítky

VV (1,47*3,4)*2 9,996

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

1 413 147,95

447 819,42

10 425,26

Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm 1 588,52

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 
1250 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142442

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm 8 836,74

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245

334 918,38
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně 2 350,70

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně 9 857,72

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142442
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(0,8*2,02)*2 "dveře -3,232

VV Součet 40,046

5 K 612325419 m2 702,622 413,05 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "301

VV "stávající omítky

VV "přední místnost

VV (22,25*3,4) 75,650

VV -(0,9*2,02)*3 "dveře -5,454

VV (0,9+2,02*2)*0,2 "ostění/nadpraží 0,988

VV -(1*2,02) "dveře -2,020

VV (1+2,02*2)*0,4 "ostění/nadpraží 2,016

VV -(0,9*2,1) "průchod -1,890

VV (0,9+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1,530

VV -(2,7*(2,1+3)/2) "průchod -6,885

VV (2,1+3,12+2,1)*0,35 "ostění/nadpraží 2,562

VV -(1,65*(2,55+3)/2)*2 "schodiště -9,158

VV ((2,55+1,75+2,55)*0,46)*2 "ostění/nadpraží 6,302

VV "zadní místnost

VV (10,9*3,4) 37,060

VV -(2,7*(2,1+3)/2) "průchod -6,885

VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3,636

VV (0,9+2,02*2)*0,2 "ostění/nadpraží 0,988

VV (1,25+2,1*2)*0,2 "ostění/nadpraží  výklenku 1,090

VV "302

VV "stávající omítky

VV (2,6+2,42)*3,4 17,068

VV -(0,9*2,05) "průchod -1,845

VV "303

VV "stávající omítky

VV (3,78*2+6,05)*3,4 46,274

VV -(1,2*2,1) "O/08 -2,520

VV (1,2+2,1*2)*0,22 "ostění/nadpraží 1,188

VV -(1,5*2,1)*2 "O/02 -6,300

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 2,508

VV "304

VV "stávající omítky

VV (32,75*3,4) 111,350

VV -(1,5*2,1)*5 "O/02 -15,750

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*5 "ostění/nadpraží 6,270

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "305

VV "stávající omítky

VV (15,1*3,4) 51,340

VV -(1,5*2,1) "O/02 -3,150

VV ((1,5+2,1*2)*0,22) "ostění/nadpraží 1,254

VV (1,5+(0,85+2,1)*2)*0,3 "ostění/nadpraží 2,220

VV "306

VV "stávající omítky

VV (32,86*3,4) 111,724

VV -(1,5*2,1)*3 "O/02 -9,450

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*3 "ostění/nadpraží 3,762

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "307

VV (32,46*3,4) 110,364

VV -(1,5*2,1)*5 "O/02 -15,750

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*5 "ostění/nadpraží 6,270

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "308

VV "stávající omítky

VV (17,5*3,4) 59,500

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*1,5) "O/04 -1,350

VV (0,9+1,5*2)*0,22 "ostění/nadpraží 0,858

VV -(0,6*0,9)*2 "O/09 -1,080

VV ((0,6+0,9*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 1,056

VV "309

VV "stávající omítky

VV (17,35*3,4) 58,990

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*1,5) "O/04 -1,350

VV (0,9+1,5*2)*0,22 "ostění/nadpraží 0,858

VV -(0,6*0,9)*2 "O/09 -1,080

VV ((0,6+0,9*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 1,056

VV "schodišťový prostor

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným 
přeštukováním

290 218,02

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 
mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325419

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325419
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (19,55*4) "boční stěny 78,200

VV -(5,1*2) "průchody na podestách -10,200

VV (7,37*0,3) "ostění/nadpraží 2,211

VV (1,65*3,8)*2 "stěny mezipodesta 12,540

VV -(1,2*2,1)*2 "O/08 -5,040

VV ((1,2+2,1*2)*0,34)*2 "ostění/nadpraží 3,672

VV (1,65*3,6)*2 "stěny do schodiště 11,880

VV -(4,78*2) "průchod do schodiště -9,560

VV (7,14*0,46) "ostění/nadpraží 3,284

VV Součet 702,622

6 K 642945111 kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "dveře 800/1970 mm; EI30 DP3-C

VV 4 4,000

7 M 55331562 kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP

8 K 642945111 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "dveře 900/1970 mm; EI30 DP3-C

VV 1 1,000

9 M 55331563 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 949101111 m2 292,110 54,07 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 35,84 "301 Chodba 35,840

VV 6,3 "302 Chodba 6,300

VV 22,86 "303 Klubovna 22,860

VV 62,57 "304 Klubovna 62,570

VV 14,15 "305 Sklad 14,150

VV 63,19 "306 Klubovna 63,190

VV 61,59 "307 Klubovna 61,590

VV 12,96 "308 WC 12,960

VV 12,65 "309 WC 12,650

VV Součet 292,110

11 K 952901111 m2 292,110 120,67 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 35,84 "301 Chodba 35,840

VV 6,3 "302 Chodba 6,300

VV 22,86 "303 Klubovna 22,860

VV 62,57 "304 Klubovna 62,570

VV 14,15 "305 Sklad 14,150

VV 63,19 "306 Klubovna 63,190

VV 61,59 "307 Klubovna 61,590

VV 12,96 "308 WC 12,960

VV 12,65 "309 WC 12,650

VV Součet 292,110

12 K 965081213 m2 71,776 71,41 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "301

VV 35,84 "podlaha 35,840

VV (30,5-(0,8*5+0,9*2+3,6))*0,1 "sokl 2,110

VV "302

VV 6,3 "podlaha 6,300

VV (11,3-(0,9+0,8+1,1))*0,1 "sokl 0,850

VV "308

VV 12,96 "podlaha 12,960

VV ((2,55*2+1,38)-0,8)*0,1 "sokl 0,568

VV "309

VV 12,65 "podlaha 12,650

VV ((1,6+1,35+2,2+0,4+0,23)-0,8)*0,1 "sokl 0,498

VV Součet 71,776

13 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,000 331,31 CS ÚRS 2023 02

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 4 119,82 16 479,28
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 
m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

2 360,22 9 440,88

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 
110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 4 119,82 4 119,82
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 
m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

2 451,96 2 451,96

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 
110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

57 825,37

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 15 794,39

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m 35 248,91

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2 5 125,52
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

1 656,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC

VV "dveře 800/1970 mm; EI30 DP3-C

VV 4 4,000

VV "dveře 900/1970 mm; EI30 DP3-C

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

D 997 Přesun sutě

14 K 997013211 t 4,092 832,67 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

15 K 997013501 t 4,092 246,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

16 K 997013509 t 65,472 10,78 705,79 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 4,092*16 'Přepočtené koeficientem množství 65,472

17 K 997013871 t 4,092 463,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 998 Přesun hmot

18 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 25,154 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

19 K 763131412 m2 144,610 897,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 6,3 "302 Chodba 6,300

VV 62,57 "304 Klubovna 62,570

VV 14,15 "305 Sklad 14,150

VV 61,59 "307 Klubovna 61,590

VV Součet 144,610

20 K 763131452 m2 25,610 936,29 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 12,96 "308 WC 12,960

VV 12,65 "309 WC 12,650

VV Součet 25,610

21 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 170,220 47,95 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 6,3 "302 Chodba 6,300

VV 62,57 "304 Klubovna 62,570

VV 14,15 "305 Sklad 14,150

VV 61,59 "307 Klubovna 61,590

VV 12,96 "308 WC 12,960

VV 12,65 "309 WC 12,650

VV Součet 170,220

22 M 28329276 m2 191,242 27,69 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 170,22*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 191,242

23 K 763172355 kus 6,000 479,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 "302 1,000

VV 1 "304 1,000

VV 1 "305 1,000

VV 1 "307 1,000

VV 1 "308 1,000

VV 1 "309 1,000

VV Součet 6,000

24 M 59030714 kus 6,000 967,44 CS ÚRS 2023 02

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

7 020,28
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně 3 407,29

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 1 009,74

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

1 897,46

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

37 630,13

1 495,99 37 630,13
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

929 616,63

276 500,91
SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 129 787,48
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131412

SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 23 978,39
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131452

8 162,05
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 5 295,49

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 
140g/m2

Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
600 x 600 mm pro podhledy 2 874,48

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172355

dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm 5 804,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131452
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172355
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm

25 K 763411111 m2 21,440 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "308

VV (1,35*2+0,95+0,9)*2 9,100

VV "309

VV (1,5*2+0,95+0,9+1,32)*2 12,340

VV Součet 21,440

26 K 763411121 kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "308

VV 2 2,000

VV "309

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

27 K 763411211 m2 0,720 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "308

VV (0,3*1,2)*2 0,720

28 K 998763302 t 3,251 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 766 Konstrukce truhlářské

29 K 766441821 kus 26,100 51,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "okna

VV (1,5*13) "O/02 19,500

VV (0,9*2) "O/04 1,800

VV (1,2*2) "O/08 2,400

VV (0,6*4) "O/09 2,400

VV Součet 26,100

30 K 766660001 kus 3,000 715,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "dveře 700/1970 mm

VV 1 1,000

VV "dveře 800/1970 mm

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

31 M 61162073 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm

32 M 61162074 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

33 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 3,000 581,30 CS ÚRS 2023 02

PP kování rozetové klika/klika

34 M 54924013 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm kus 3,000 143,45 430,35 CS ÚRS 2023 02

PP zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm

35 K 766660021 kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 4 "dveře 800/1970 mm 4,000

36 M 61165339 kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP

37 M 54914129 kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP kování bezpečnostní klika/klika RC2

38 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 4,000 222,68 890,72 CS ÚRS 2023 02

PP zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm

39 K 766660022 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 
laminátem tl 19,6 mm 3 606,69 77 327,43

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových 
desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411111

Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 
19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm 3 510,01 17 550,05

sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z 
dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121

Dělící přepážky k pisoárům, desky s HPL - laminátem tl 
19,6 mm 2 596,49 1 869,47

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k 
pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411211

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m 1 184,69 3 851,43

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302

79 767,92

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm 1 356,16

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 
mm, délky přes 1000 do 2000 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně 2 147,40
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001

dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
700x1970-2100mm 2 451,96 2 451,96

dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm 2 460,30 4 920,60

1 743,90

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 216,68 4 866,72

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm 5 662,86 22 651,44

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
lakovaný plné 800x1970-2100mm

2 243,46 8 973,84

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 406,06 1 406,06

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022
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VV 1 "dveře 900/1970 mm 1,000

40 M 61165340 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

41 M 54914129 kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP kování bezpečnostní klika/klika RC2

42 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 1,000 222,68 222,68 CS ÚRS 2023 02

PP zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm

43 K 766660717 kus 5,000 236,19 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

Online PSC

VV 4 "dveře 800/1970 mm 4,000

VV 1 "dveře 900/1970 mm 1,000

VV Součet 5,000

44 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

PP samozavírač dveří hydraulický

45 K 766691914 kus 7,000 28,92 202,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 7 7,000

46 K 766694116 m 26,100 146,82 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "okna

VV (1,5*13) "O/02 19,500

VV (0,9*2) "O/04 1,800

VV (1,2*2) "O/08 2,400

VV (0,6*4) "O/09 2,400

VV Součet 26,100

47 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 28,710 300,24 CS ÚRS 2023 02

PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm

VV 26,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,710

48 K 998766102 t 0,333 376,69 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 771 Podlahy z dlaždic

49 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 71,776 13,42 963,23 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC

VV "dlažba

VV 71,776 71,776

50 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 71,776 52,36 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC

VV "301

VV 35,84 "podlaha 35,840

VV (30,5-(0,8*5+0,9*2+3,6))*0,1 "sokl 2,110

VV "302

VV 6,3 "podlaha 6,300

VV (11,3-(0,9+0,8+1,1))*0,1 "sokl 0,850

VV "308

VV 12,96 "podlaha 12,960

VV ((2,55*2+1,38)-0,8)*0,1 "sokl 0,568

VV "309

VV 12,65 "podlaha 12,650

VV ((1,6+1,35+2,2+0,4+0,23)-0,8)*0,1 "sokl 0,498

VV Součet 71,776

51 K 771151022 m2 71,776 347,86 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "dlažba

VV 71,776 71,776

52 K 771574416 m2 71,776 566,99 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "dlažba

VV 71,776 71,776

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm 5 704,56 5 704,56

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm

2 243,46 2 243,46

Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo 1 180,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717

1 109,22 5 546,10

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm 3 832,00

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

8 619,89

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m 1 131,20
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102

134 834,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

3 758,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm 24 968,00

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151022

Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 40 696,27

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416
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53 M 59761160 m2 78,954 591,31 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 71,776*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,954

54 K 771591112 m2 28,935 357,89 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC

VV "308

VV 12,96 "podlaha 12,960

VV (17,5-0,8)*0,1 "sokl 1,670

VV "309

VV 12,65 "podlaha 12,650

VV (17,35-0,8)*0,1 "sokl 1,655

VV Součet 28,935

55 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 33,250 169,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "308

VV (17,5-0,8) "sokl 16,700

VV "309

VV (17,35-0,8) "sokl 16,550

VV Součet 33,250

56 K 998771102 t 2,724 650,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 776 Podlahy povlakové

57 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 224,360 13,42 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC

VV 22,86 "303 Klubovna 22,860

VV 62,57 "304 Klubovna 62,570

VV 14,15 "305 Sklad 14,150

VV 63,19 "306 Klubovna 63,190

VV 61,59 "307 Klubovna 61,590

VV Součet 224,360

58 K 776121321 m2 224,360 72,52 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

Online PSC

VV "lino

VV 224,36 224,360

59 K 776141112 m2 224,360 296,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "lino

VV 224,36 224,360

60 K 776201812 m2 224,360 135,50 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC

VV 22,86 "303 Klubovna 22,860

VV 62,57 "304 Klubovna 62,570

VV 14,15 "305 Sklad 14,150

VV 63,19 "306 Klubovna 63,190

VV 61,59 "307 Klubovna 61,590

VV Součet 224,360

61 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 224,360 150,09 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

Online PSC

VV "lino

VV 224,36 224,360

62 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 246,796 318,59 CS ÚRS 2023 02

PP krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm

VV 224,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 246,796

63 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 132,070 66,34 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC

VV 18,9 "303 Klubovna 18,900

VV 32,75 "304 Klubovna 32,750

VV 15,1 "305 Sklad 15,100

VV 32,86 "Klubovna 32,860

VV 32,46 "307 Klubovna 32,460

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

46 686,29

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách 10 355,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

5 634,55
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 
stěnu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m 1 772,23
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102

242 096,33

3 010,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah 16 270,59

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm 66 522,74

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně 30 400,78

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812

33 674,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

78 626,74

8 761,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111
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VV Součet 132,070

64 M 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 134,711 26,19 CS ÚRS 2023 02

PP lišta soklová PVC 15x50mm

VV 132,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 134,711

65 K 998776102 t 2,503 519,69 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 781 Dokončovací práce - obklady

66 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 50,742 52,36 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC

VV "304

VV (1*1,6) "za umyvadlem 1,600

VV "306

VV (1,6*1,6) "za umyvadlem 2,560

VV "307

VV (1,6*1,6) "za umyvadlem 2,560

VV "308

VV (3*2+3,2+1,8)*2 22,000

VV -(0,9*(2-0,85)) "okno -1,035

VV ((2-0,85)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 0,506

VV -(0,6*(2-1,2))*2 "okno -0,960

VV ((2-1,2)*0,275)*4 "ostění/nadpraží 0,880

VV "309

VV (3,95+3,2+3+1,47)*2 23,240

VV -(0,9*(2-0,85)) "okno -1,035

VV ((2-0,85)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 0,506

VV -(0,6*(2-1,2))*2 "okno -0,960

VV ((2-1,2)*0,275)*4 "ostění/nadpraží 0,880

VV Součet 50,742

67 K 781474113 m2 50,742 628,73 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "obklad

VV 50,742 50,742

68 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 55,816 388,64 CS ÚRS 2023 02

PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2

VV 50,742*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,816

69 K 781492211 m 18,600 146,74 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "304

VV (1+1,6) "za umyvadlem 2,600

VV "306

VV (1,6*3) "za umyvadlem 4,800

VV "307

VV (1,6*2) "za umyvadlem 3,200

VV "308

VV (2*2) 4,000

VV "309

VV (2*2) 4,000

VV Součet 18,600

70 M 28342001 lišta ukončovací z PVC 8mm m 19,530 25,35 495,09 CS ÚRS 2023 02

PP lišta ukončovací z PVC 8mm

VV 18,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,530

71 K 998781102 t 1,052 650,96 684,81 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 783 Dokončovací práce - nátěry

72 K 783314203 m2 8,670 114,00 988,38 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "zárubně

VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05))*6 7,410

VV ((1+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05)) 1,260

VV Součet 8,670

73 K 783315101 m2 8,670 107,44 931,50 CS ÚRS 2023 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC

VV "zárubně

3 528,08

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m 1 300,78
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102

60 161,46

2 656,85

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 
do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 31 903,02

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113

21 692,33

Montáž profilů rohových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem 2 729,36

Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním 
cementovým lepidlem rohového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

2 877,39
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101
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VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05))*6 7,410

VV ((1+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05)) 1,260

VV Součet 8,670

74 K 783317101 m2 8,670 110,44 957,51 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "zárubně

VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05))*6 7,410

VV ((1+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05)) 1,260

VV Součet 8,670

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

75 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 735,904 31,53 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC

VV "301

VV "stávající omítky

VV "přední místnost

VV (22,25*3,4) 75,650

VV -(0,9*2,02)*3 "dveře -5,454

VV (0,9+2,02*2)*0,2 "ostění/nadpraží 0,988

VV -(1*2,02) "dveře -2,020

VV (1+2,02*2)*0,4 "ostění/nadpraží 2,016

VV -(0,9*2,1) "průchod -1,890

VV (0,9+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1,530

VV -(2,7*(2,1+3)/2) "průchod -6,885

VV (2,1+3,12+2,1)*0,35 "ostění/nadpraží 2,562

VV -(1,65*(2,55+3)/2)*2 "schodiště -9,158

VV ((2,55+1,75+2,55)*0,46)*2 "ostění/nadpraží 6,302

VV "zadní místnost

VV (10,9*3,4) 37,060

VV -(2,7*(2,1+3)/2) "průchod -6,885

VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3,636

VV (0,9+2,02*2)*0,2 "ostění/nadpraží 0,988

VV (1,25+2,1*2)*0,2 "ostění/nadpraží  výklenku 1,090

VV "302

VV "stávající omítky

VV (2,6+2,42)*3,4 17,068

VV -(0,9*2,05) "průchod -1,845

VV "nové omítky

VV (2,6+2,42)*3,4 17,068

VV -(1,1*2,1) "výtah -2,310

VV (1,1+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1,590

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "303

VV "stávající omítky

VV (3,78*2+6,05)*3,4 46,274

VV -(1,2*2,1) "O/08 -2,520

VV (1,2+2,1*2)*0,22 "ostění/nadpraží 1,188

VV -(1,5*2,1)*2 "O/02 -6,300

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 2,508

VV "nové omítky

VV (6,05*3,4) 20,570

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "304

VV "stávající omítky

VV (32,75*3,4) 111,350

VV -(1,5*2,1)*5 "O/02 -15,750

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*5 "ostění/nadpraží 6,270

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "305

VV "stávající omítky

VV (15,1*3,4) 51,340

VV -(1,5*2,1) "O/02 -3,150

VV ((1,5+2,1*2)*0,22) "ostění/nadpraží 1,254

VV (1,5+(0,85+2,1)*2)*0,3 "ostění/nadpraží 2,220

VV "306

VV "stávající omítky

VV (32,86*3,4) 111,724

VV -(1,5*2,1)*3 "O/02 -9,450

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*3 "ostění/nadpraží 3,762

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "307

VV (32,46*3,4) 110,364

VV -(1,5*2,1)*5 "O/02 -15,750

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*5 "ostění/nadpraží 6,270

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "308

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101

133 378,31

23 203,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001
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VV "stávající omítky

VV (17,5*3,4) 59,500

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*1,5) "O/04 -1,350

VV (0,9+1,5*2)*0,22 "ostění/nadpraží 0,858

VV -(0,6*0,9)*2 "O/09 -1,080

VV ((0,6+0,9*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 1,056

VV "309

VV "stávající omítky

VV (17,35*3,4) 58,990

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*1,5) "O/04 -1,350

VV (0,9+1,5*2)*0,22 "ostění/nadpraží 0,858

VV -(0,6*0,9)*2 "O/09 -1,080

VV ((0,6+0,9*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 1,056

VV "schodišťový prostor

VV (19,55*4) "boční stěny 78,200

VV -(5,1*2) "průchody na podestách -10,200

VV (7,37*0,3) "ostění/nadpraží 2,211

VV (1,65*3,8)*2 "stěny mezipodesta 12,540

VV -(1,2*2,1)*2 "O/08 -5,040

VV ((1,2+2,1*2)*0,34)*2 "ostění/nadpraží 3,672

VV (1,65*3,6)*2 "stěny do schodiště 11,880

VV -(4,78*2) "průchod do schodiště -9,560

VV (7,14*0,46) "ostění/nadpraží 3,284

VV Součet 735,904

76 K 784121011 m2 735,904 15,87 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "301

VV "stávající omítky

VV "přední místnost

VV (22,25*3,4) 75,650

VV -(0,9*2,02)*3 "dveře -5,454

VV (0,9+2,02*2)*0,2 "ostění/nadpraží 0,988

VV -(1*2,02) "dveře -2,020

VV (1+2,02*2)*0,4 "ostění/nadpraží 2,016

VV -(0,9*2,1) "průchod -1,890

VV (0,9+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1,530

VV -(2,7*(2,1+3)/2) "průchod -6,885

VV (2,1+3,12+2,1)*0,35 "ostění/nadpraží 2,562

VV -(1,65*(2,55+3)/2)*2 "schodiště -9,158

VV ((2,55+1,75+2,55)*0,46)*2 "ostění/nadpraží 6,302

VV "zadní místnost

VV (10,9*3,4) 37,060

VV -(2,7*(2,1+3)/2) "průchod -6,885

VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3,636

VV (0,9+2,02*2)*0,2 "ostění/nadpraží 0,988

VV (1,25+2,1*2)*0,2 "ostění/nadpraží  výklenku 1,090

VV "302

VV "stávající omítky

VV (2,6+2,42)*3,4 17,068

VV -(0,9*2,05) "průchod -1,845

VV "nové omítky

VV (2,6+2,42)*3,4 17,068

VV -(1,1*2,1) "výtah -2,310

VV (1,1+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1,590

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "303

VV "stávající omítky

VV (3,78*2+6,05)*3,4 46,274

VV -(1,2*2,1) "O/08 -2,520

VV (1,2+2,1*2)*0,22 "ostění/nadpraží 1,188

VV -(1,5*2,1)*2 "O/02 -6,300

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 2,508

VV "nové omítky

VV (6,05*3,4) 20,570

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "304

VV "stávající omítky

VV (32,75*3,4) 111,350

VV -(1,5*2,1)*5 "O/02 -15,750

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*5 "ostění/nadpraží 6,270

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "305

VV "stávající omítky

VV (15,1*3,4) 51,340

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 
v do 3,80 m 11 678,80

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 
m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,5*2,1) "O/02 -3,150

VV ((1,5+2,1*2)*0,22) "ostění/nadpraží 1,254

VV (1,5+(0,85+2,1)*2)*0,3 "ostění/nadpraží 2,220

VV "306

VV "stávající omítky

VV (32,86*3,4) 111,724

VV -(1,5*2,1)*3 "O/02 -9,450

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*3 "ostění/nadpraží 3,762

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "307

VV (32,46*3,4) 110,364

VV -(1,5*2,1)*5 "O/02 -15,750

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*5 "ostění/nadpraží 6,270

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "308

VV "stávající omítky

VV (17,5*3,4) 59,500

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*1,5) "O/04 -1,350

VV (0,9+1,5*2)*0,22 "ostění/nadpraží 0,858

VV -(0,6*0,9)*2 "O/09 -1,080

VV ((0,6+0,9*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 1,056

VV "309

VV "stávající omítky

VV (17,35*3,4) 58,990

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*1,5) "O/04 -1,350

VV (0,9+1,5*2)*0,22 "ostění/nadpraží 0,858

VV -(0,6*0,9)*2 "O/09 -1,080

VV ((0,6+0,9*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 1,056

VV "schodišťový prostor

VV (19,55*4) "boční stěny 78,200

VV -(5,1*2) "průchody na podestách -10,200

VV (7,37*0,3) "ostění/nadpraží 2,211

VV (1,65*3,8)*2 "stěny mezipodesta 12,540

VV -(1,2*2,1)*2 "O/08 -5,040

VV ((1,2+2,1*2)*0,34)*2 "ostění/nadpraží 3,672

VV (1,65*3,6)*2 "stěny do schodiště 11,880

VV -(4,78*2) "průchod do schodiště -9,560

VV (7,14*0,46) "ostění/nadpraží 3,284

VV Součet 735,904

77 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 50,850 6,81 346,29 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "okna

VV (1,5*2,1)*13 "O/02 40,950

VV (0,9*1,5)*2 "O/04 2,700

VV (1,2*2,1)*2 "O/08 5,040

VV (0,6*0,9)*4 "O/09 2,160

VV Součet 50,850

78 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 53,393 2,81 150,03 CS ÚRS 2023 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 50,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,393

79 K 784181121 m2 984,036 20,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "stěny

VV "301

VV "stávající omítky

VV "přední místnost

VV (22,25*3,4) 75,650

VV -(0,9*2,02)*3 "dveře -5,454

VV (0,9+2,02*2)*0,2 "ostění/nadpraží 0,988

VV -(1*2,02) "dveře -2,020

VV (1+2,02*2)*0,4 "ostění/nadpraží 2,016

VV -(0,9*2,1) "průchod -1,890

VV (0,9+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1,530

VV -(2,7*(2,1+3)/2) "průchod -6,885

VV (2,1+3,12+2,1)*0,35 "ostění/nadpraží 2,562

VV -(1,65*(2,55+3)/2)*2 "schodiště -9,158

VV ((2,55+1,75+2,55)*0,46)*2 "ostění/nadpraží 6,302

VV "zadní místnost

VV (10,9*3,4) 37,060

VV -(2,7*(2,1+3)/2) "průchod -6,885

VV -(0,9*2,02)*2 "dveře -3,636

VV (0,9+2,02*2)*0,2 "ostění/nadpraží 0,988

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 
3,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m 20 300,66

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,25+2,1*2)*0,2 "ostění/nadpraží  výklenku 1,090

VV "302

VV "stávající omítky

VV (2,6+2,42)*3,4 17,068

VV -(0,9*2,05) "průchod -1,845

VV "nové omítky

VV (2,6+2,42)*3,4 17,068

VV -(1,1*2,1) "výtah -2,310

VV (1,1+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží 1,590

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "303

VV "stávající omítky

VV (3,78*2+6,05)*3,4 46,274

VV -(1,2*2,1) "O/08 -2,520

VV (1,2+2,1*2)*0,22 "ostění/nadpraží 1,188

VV -(1,5*2,1)*2 "O/02 -6,300

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 2,508

VV "nové omítky

VV (6,05*3,4) 20,570

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "304

VV "stávající omítky

VV (32,75*3,4) 111,350

VV -(1,5*2,1)*5 "O/02 -15,750

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*5 "ostění/nadpraží 6,270

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "305

VV "stávající omítky

VV (15,1*3,4) 51,340

VV -(1,5*2,1) "O/02 -3,150

VV ((1,5+2,1*2)*0,22) "ostění/nadpraží 1,254

VV (1,5+(0,85+2,1)*2)*0,3 "ostění/nadpraží 2,220

VV "306

VV "stávající omítky

VV (32,86*3,4) 111,724

VV -(1,5*2,1)*3 "O/02 -9,450

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*3 "ostění/nadpraží 3,762

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "307

VV (32,46*3,4) 110,364

VV -(1,5*2,1)*5 "O/02 -15,750

VV ((1,5+2,1*2)*0,22)*5 "ostění/nadpraží 6,270

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV "308

VV "stávající omítky

VV (17,5*3,4) 59,500

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*1,5) "O/04 -1,350

VV (0,9+1,5*2)*0,22 "ostění/nadpraží 0,858

VV -(0,6*0,9)*2 "O/09 -1,080

VV ((0,6+0,9*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 1,056

VV "309

VV "stávající omítky

VV (17,35*3,4) 58,990

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*2,02) "dveře -1,818

VV -(0,9*1,5) "O/04 -1,350

VV (0,9+1,5*2)*0,22 "ostění/nadpraží 0,858

VV -(0,6*0,9)*2 "O/09 -1,080

VV ((0,6+0,9*2)*0,22)*2 "ostění/nadpraží 1,056

VV "nové omítky

VV (1,47*3,4)*2 9,996

VV -(0,8*2,02)*2 "dveře -3,232

VV "schodišťový prostor

VV (19,55*4) "boční stěny 78,200

VV -(5,1*2) "průchody na podestách -10,200

VV (7,37*0,3) "ostění/nadpraží 2,211

VV (1,65*3,8)*2 "stěny mezipodesta 12,540

VV -(1,2*2,1)*2 "O/08 -5,040

VV ((1,2+2,1*2)*0,34)*2 "ostění/nadpraží 3,672

VV (1,65*3,6)*2 "stěny do schodiště 11,880

VV -(4,78*2) "průchod do schodiště -9,560

VV (7,14*0,46) "ostění/nadpraží 3,284

VV "stropy

VV 35,84 "301 Chodba 35,840

VV 6,3 "302 Chodba 6,300

VV 22,86 "303 Klubovna 22,860

VV 62,57 "304 Klubovna 62,570

VV 14,15 "305 Sklad 14,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 63,19 "306 Klubovna 63,190

VV 61,59 "307 Klubovna 61,590

VV 12,96 "308 WC 12,960

VV 12,65 "309 WC 12,650

VV "odpočet obkladu

VV -50,742 -50,742

VV Součet 984,036

80 K 784211101 m2 984,036 78,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 984,036 "malby 984,036

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

81 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 119,000 300,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (8,5*2)*7 "stavební přípomoce 119,000

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 77 699,48

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

35 711,90

35 711,90
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

ZTI3 - Zdravotně technické instalace - 3.NP

KSO: 801 59 11 CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

315 996,24

315 996,24 66 359,21

382 355,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

ZTI3 - Zdravotně technické instalace - 3.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    766 - Konstrukce truhlářské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

315 996,24

290 487,74

50 879,61

82 795,03

136 213,30

20 599,80

25 508,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

ZTI3 - Zdravotně technické instalace - 3.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 K 721171904 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus 8,000 411,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 8 "umyvadla 8,000

2 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 6,000 586,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 6 "klozety, výlevka 6,000

3 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 8,000 290,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 8 "umyvadla 8,000

4 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 6,000 396,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 6 "klozety, výlevka 6,000

5 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 9,000 496,36 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC

VV "svislé

VV (4,5*2) 9,000

6 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 9,000 753,84 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125

Online PSC

VV "svislé

VV (4,5*2) 9,000

7 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 31,000 527,67 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC

VV "umyvadla klubovny

VV 15 15,000

VV "sociálky

VV (0,6*8) 4,800

VV (1,2+3,3+1,7+3,5+1,5) 11,200

VV Součet 31,000

8 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 5,000 672,24 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC

VV "WC

VV 5 5,000

9 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 13,500 246,62 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75

Online PSC

VV "odvětrání nad SDK

VV (10+3,5) 13,500

10 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 2,000 851,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

11 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 807,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

12 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 67,500 23,93 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

315 996,24

290 487,74

50 879,61

3 292,00
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 
75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171904

3 519,18
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 
110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171905

2 327,20
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí 
DN 75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171914

2 377,68
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí 
DN 110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915

4 467,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024

6 784,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174026

16 357,77

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044

3 361,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

3 329,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174062

1 702,72

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273152

1 615,28

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153

1 615,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171904
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171905
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174026
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174062
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (9+9+31+5+13,5) 67,500

13 K 998721101 t 0,088 726,27 63,91 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

14 K 998721102 t 0,088 752,53 66,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

15 K 722174022 m 87,450 329,61 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "v podhledu

VV (1,2+3,6+2+7,4+1,15+1,4+2,4) 19,150

VV (1,3+3,2*3+3,3+1,3) 15,500

VV "svislé přípoje

VV (3,3*16) 52,800

VV Součet 87,450

16 K 722174023 m 21,200 394,35 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "v podhledu

VV 7,7 7,700

VV "stoupačky

VV (4,5*3) 13,500

VV Součet 21,200

17 K 722181241 m 87,450 92,81 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "v podhledu

VV (1,2+3,6+2+7,4+1,15+1,4+2,4) 19,150

VV (1,3+3,2*3+3,3+1,3) 15,500

VV "svislé přípoje

VV (3,3*16) 52,800

VV Součet 87,450

18 K 722181242 m 21,200 110,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "v podhledu

VV 7,7 7,700

VV "stoupačky

VV (4,5*3) 13,500

VV Součet 21,200

19 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 9,000 149,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 8 "umyvadla 8,000

VV 1 "výlevka 1,000

VV Součet 9,000

20 K 722232123 kus 2,000 392,11 784,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 2 "UV 2,000

21 K 722250133 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

22 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 108,650 43,61 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "PPR 20

VV "v podhledu

VV (1,2+3,6+2+7,4+1,15+1,4+2,4) 19,150

VV (1,3+3,2*3+3,3+1,3) 15,500

VV "svislé přípoje

VV (3,3*16) 52,800

VV "PPR 25

VV "v podhledu

VV 7,7 7,700

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102

82 795,03
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
20x3,4 mm 28 824,39

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
25x4,2 mm 8 360,22

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
do 22 mm

8 116,23

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
přes 22 do 45 mm

2 346,84

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242

1 345,32

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 
1/2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232123

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový 9 127,52 9 127,52

Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou 
hadicí celoplechový D 25 x 30 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133

4 738,23

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoupačky

VV (4,5*3) 13,500

VV Součet 108,650

23 K 722290246 m 108,650 50,92 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "PPR 20

VV "v podhledu

VV (1,2+3,6+2+7,4+1,15+1,4+2,4) 19,150

VV (1,3+3,2*3+3,3+1,3) 15,500

VV "svislé přípoje

VV (3,3*16) 52,800

VV "PPR 25

VV "v podhledu

VV 7,7 7,700

VV "stoupačky

VV (4,5*3) 13,500

VV Součet 108,650

24 K 72299001R D+M armatury, napojení na stávající rozvody kpl 1,000

PP D+M armatury, napojení na stávající rozvody

25 K 998722102 t 0,161 675,80 108,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

26 K 725112022 soubor 5,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 5 5,000

27 K 725121015 soubor 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

28 K 725211604 soubor 8,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 8 8,000

29 K 725311121 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

30 K 725331111 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

31 K 725821312 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

32 K 725821325 soubor 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

33 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 9,000 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Online PSC

VV 8 "umyvadla 8,000

VV 1 "výlevka 1,000

VV Součet 9,000

34 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" kus 2,000 458,26 916,52 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"

Online PSC

35 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 8,000 263,01 CS ÚRS 2023 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC

VV 8 8,000

36 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 313,22 313,22 CS ÚRS 2023 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

Online PSC

37 K 72599001R Elektrický průtokový ohřívač vody 1,5kW ks 5,000

PP Elektrický průtokový ohřívač vody 1,5kW

38 M 1743280 ELEKTR. OHRIVAC 15L 1,5KW/230V SHC 15 kus 5,000

PP ELEKTR. OHRIVAC 15L 1,5KW/230V SHC 15

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40 5 532,46

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí plastového do DN 40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246

13 510,80 13 510,80

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102

136 213,30
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný 4 829,38 24 146,90

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny 
s hlubokým splachováním odpad vodorovný
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí 
teplotní 7 433,43 14 866,86

Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí 
teplotní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121015

Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby 4 321,80 34 574,40

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211604

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 2 395,48 2 395,48

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 500 mm 5 195,83 5 195,83

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm 1 824,25 1 824,25

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm 1 131,03 2 262,06

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 
220 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325

1 779,88 16 018,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725851315

2 104,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103

2 668,80 13 344,00

3 600,47 18 002,35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121015
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211604
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725851315
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 998725102 t 0,316 786,18 248,43 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 766 Konstrukce truhlářské

40 R 766A2002 Kuchyňská linka zakázková (na míru) m 2,500 ÚRS RYRO 2023 02

PP Vestavěný nábytek kuchyňská linka včetně dřezu zakázková (na míru)

Online PSC

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

41 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 85,000 300,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (8,5*2)*5 "stavební přípomoce 85,000

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102

20 599,80

8 239,92 20 599,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766A2002

25 508,50

25 508,50
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766A2002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

UT3 - Vytápění - 3.NP

KSO: 801 59 11 CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

191 265,17

191 265,17 40 165,69

231 430,86
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

UT3 - Vytápění - 3.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě 756,58

    998 - Přesun hmot 599,08

PSV - Práce a dodávky PSV

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

191 265,17

9 756,71

2 955,33

5 445,72

146 071,19

67 761,23

19 034,60

51 609,95

7 665,41

35 437,27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

UT3 - Vytápění - 3.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 6,300 469,10 CS ÚRS 2023 02

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC

VV (63*0,1) 6,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 974032133 m 63,000 86,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "stoupačky

VV (4,5*7)*2 63,000

D 997 Přesun sutě 756,58

3 K 997013211 t 0,441 832,67 367,21 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

4 K 997013501 t 0,441 246,76 108,82 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

5 K 997013509 t 7,056 10,78 76,06 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 0,441*16 'Přepočtené koeficientem množství 7,056

6 K 997013871 t 0,441 463,70 204,49 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 998 Přesun hmot 599,08

7 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,353 599,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

8 K 733111503 m 37,800 409,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "rozvody

VV (8*2+9+5+3) 33,000

VV (16*0,3) "napojení těles 4,800

VV Součet 37,800

9 K 733111504 m 96,000 526,73 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "stoupačky

VV (4,5*7)*2 63,000

VV "rozvody

VV (8*2+9+5+3) 33,000

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

191 265,17

9 756,71

2 955,33

2 955,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

5 445,72
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm 5 445,72

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z 
dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032133

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

1 697,11
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002

146 071,19

67 761,23
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované 
lisováním DN 15 15 465,49

Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním 
bezešvých PN 16 do 110°C DN 15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111503

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované 
lisováním DN 20 50 566,08

Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním 
bezešvých PN 16 do 110°C DN 20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111504

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111503
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111504
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 96,000

10 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 133,800 10,43 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (37,8+96) 133,800

11 K 998733101 t 0,230 334,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 734 Ústřední vytápění - armatury

12 K 734221682 kus 16,000 360,09 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (4+1+2+1+2+6) 16,000

13 K 734261402 kus 16,000 828,71 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (4+1+2+1+2+6) 16,000

14 K 998734102 t 0,013 13,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

15 K 735152272 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

16 K 735152273 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

17 K 735152274 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

18 K 735152277 kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

19 K 735152278 kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

20 K 735152571 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

21 K 998735102 t 0,325 408,49 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 783 Dokončovací práce - nátěry

22 K 783614653 m 133,800 17,97 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (37,8+96) 133,800

23 K 783615551 m 133,800 19,41 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (37,8+96) 133,800

24 K 783617601 m 133,800 19,91 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (37,8+96) 133,800

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

1 395,53
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 
do 40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m 1 452,75
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101

19 034,60
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK 5 761,44

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 
10 do 110°C kapalinové otopných těles VK
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK 13 259,36

Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační 
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 
do 12 m 1 061,67
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734102

51 609,95

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W 2 634,86 2 634,86

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 500 mm / 501 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152272

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W 2 771,21 5 542,42

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 600 mm / 601 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152273

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W 2 915,90 5 831,80

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 700 mm / 701 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152274

Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 
W

3 341,61 20 049,66

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1000 mm / 1002 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152277

Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 
W

3 486,30 13 945,20

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1100 mm / 1102 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152278

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 672 W 3 197,52 3 197,52

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 
dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 400 mm / 672 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152571

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m 1 256,89
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

7 665,41
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm 2 404,39

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614653

Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm 2 597,06

Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615551

Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm 2 663,96

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
jednonásobný syntetický standardní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601

35 437,27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152272
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152273
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152274
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152277
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152278
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152571
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614653
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601
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25 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 20,500 484,33 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 12 "topná zkouška 12,000

VV 8,5 "odzkoušení a zajištění jednotlivých okruhů 8,500

VV Součet 20,500

26 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 85,000 300,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (8,5*2)*5 "stavební přípomoce 85,000

9 928,77
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
topenář odborný
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222

25 508,50
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

EI34 - Elektroinstalace 3.NP + 4.NP

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

712 763,38

712 763,38 149 680,31

862 443,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

EI34 - Elektroinstalace 3.NP + 4.NP

Místo:  Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - HSV:

    oddíl 96 - Bourání konstrukcí:

D2 - MONTÁŽNÍ PRÁCE:

    oddíl M21 - Montáže silnoproud:

M21 - SPINAC jednopol

    oddíl M46 - Zemní práce prováděné při externích montážích:

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

712 763,38

86 320,00

86 320,00

620 314,83

620 314,83

6 128,55

6 128,55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

3.NP - Stavební úpravy 3.NP

Soupis:

EI34 - Elektroinstalace 3.NP + 4.NP

Místo:  Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 HSV:

D oddíl 96 Bourání konstrukcí:

1 K C-974032153-0 RYHY STEN CI TVAR HL 10CM 10CM M 250,000 345,28

PP RYHY STEN CI TVAR HL 10CM 10CM

D D2 MONTÁŽNÍ PRÁCE:

D oddíl M21 Montáže silnoproud:

2 K M-210800033-0 VODIC CYKYL 3x1,5 ULOZ POD OMITKOU M 550,000 31,44

PP VODIC CYKYL 3x1,5 ULOZ POD OMITKOU

3 K M-210800106-0 KABEL CYKY 750V 3x2,5 ULOZ POD OMIT M 450,000 34,69

PP KABEL CYKY 750V 3x2,5 ULOZ POD OMIT

4 K M-210800133-0 KABEL CYKY 750V 4x10 POD OMIT M 40,000 41,12

PP KABEL CYKY 750V 4x10 POD OMIT

5 K H-34111030-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x1,5mm2 M 550,000 39,45

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x1,5mm2

6 K H-34111036-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x2,5mm2 M 495,000 64,64

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x2,5mm2

VV (450*1,1) 495,000

7 K H-34111076-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 4x10mm2 M 40,000 152,87

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 4x10mm2

8 K H-34111090-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x1,5mm2 M 120,000 72,93

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x1,5mm2

9 K H-34111815-1 KABEL SIL CU JADRO 1-CXKE-R 4x6 M 20,000 86,24

PP KABEL SIL CU JADRO 1-CXKE-R 4x6

10 K H-34111800-1 KABEL SIL CU JADRO 1-CXKE-R 3x1,5 M 20,000 63,60

PP KABEL SIL CU JADRO 1-CXKE-R 3x1,5

11 K M-210110041-0 SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL KS 16,000 167,80

PP SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL

12 K M-210110043-0 SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY KS 2,000 295,24 590,48

PP SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY

13 K M-210111001-0 ZASUVKA DOMOV,VESTAV 2 KS 67,000 159,46

PP ZASUVKA DOMOV,VESTAV 2

14 K H-34571445-1 KRABICE UNIVERZALNI KU 68 LA/1HF_FA KS 96,000 95,08

PP KRABICE UNIVERZALNI KU 68 LA/1HF_FA

15 K R1-H SPINAC SERIOVY KS 2,000

PP SPINAC SERIOVY

16 K M-210110002-0 SPINAC č.1 KS 16,000 179,31

PP SPINAC č.1

17 K M-211200011-0 SVITIDLO MONTAZ KS 104,000 183,48

PP SVITIDLO MONTAZ

18 K R2-H Svitidlo A dle PD KS 54,000

PP Svitidlo A dle PD

19 K R3-H Svitidlo B dle PD KS 10,000

PP Svitidlo B dle PD

20 K R4-H Svitidlo C dle PD KS 26,000

PP Svitidlo C dle PD

21 K R5-H Svitidlo D dle PD KS 11,000

PP Svitidlo D dle PD

22 K R6-H Svitidlo nouzove KS 3,000 832,33

PP Svitidlo nouzove

23 K R74299001 D+M promítací plátno ks 1,000

PP D+M promítací plátno

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

712 763,38

86 320,00

86 320,00

86 320,00

620 314,83

620 314,83

17 292,00

15 610,50

1 644,80

21 697,50

31 996,80

6 114,80

8 751,60

1 724,80

1 272,00

2 684,80

10 683,82

9 127,68

1 134,24 2 268,48

2 868,96

19 081,92

1 576,26 85 118,04

1 474,51 14 745,10

1 576,26 40 982,76

1 100,88 12 109,68

2 496,99

19 840,03 19 840,03
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24 K R7-M-H Volaci system pro invalidy KS 1,000

PP Volaci system pro invalidy

25 K R8-M-H PIR cidlo s moznosti ruc ovladani KS 21,000

PP PIR cidlo s moznosti ruc ovladani

26 K R9-M-H Ventilator WC KS 6,000

PP Ventilator WC

27 K R10-M-H Rozvadec RP 3 KS 1,000

PP Rozvadec RP 3

P

28 K R11-M-H Rozvadec RP 3 KS 1,000

PP Rozvadec RP 3

P

29 K R11-M-H.1 Rozvadec RJ KS 1,000

PP Rozvadec RJ

30 K R12-M-H Datova zasuvka 2xRJ45 KS 15,000 590,47

PP Datova zasuvka 2xRJ45

VV (11+4) 15,000

31 K R12-M-H-W Wi-fi router vč. instalace ks 7,000

PP Wi-fi router vč. instalace

VV (5+2) 7,000

32 K R13-M-H Kabel datovy FTP CAT 6 M 720,000 49,79

PP Kabel datovy FTP CAT 6

VV (600*1,2) 720,000

33 K R14-M-H Skolni hodiny KS 1,000

PP Skolni hodiny

34 K R15-M-H Skolni rozhlas (reproduktor) KS 5,000

PP Skolni rozhlas (reproduktor)

35 K R17-M-H Kamera vnitrni KS 1,000

PP Kamera vnitrni

36 K R20-M-H Tabule interaktivni skolni KS 3,000

PP Tabule interaktivni skolni

37 K R18-M-H Videotelefon KS 7,000

PP Videotelefon

VV (1+6) 7,000

38 K R19-M-H Krabice podlahova KS 2,000

PP Krabice podlahova

P

39 K M-210271001-0 UCPAVKA KAB PRUCH D40MM-PROTIPOZAR KS 9,000 47,87 430,83

PP UCPAVKA KAB PRUCH D40MM-PROTIPOZAR

D M21 SPINAC jednopol

D oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích:

40 K M-460680021-0 PRURAZ ZDI CIHLA 15cm KS 15,000 408,57

PP PRURAZ ZDI CIHLA 15cm

19 090,26 19 090,26

2 492,83 52 349,43

1 559,58 9 357,48

7 563,55 7 563,55

Poznámka k položce:
s požární odolností

7 563,55 7 563,55

Poznámka k položce:
s požární odolností

3 319,32 3 319,32

8 857,05

3 169,20 22 184,40

35 848,80

4 116,62 4 116,62

1 150,92 5 754,60

4 912,26 4 912,26

24 186,00 72 558,00

4 912,26 34 385,82

1 659,66 3 319,32

Poznámka k položce:
- designové řešení do společ. prostor

6 128,55

6 128,55

6 128,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

VRN4 - Vedlejší rozpočtové náklady 4.NP

KSO: 801 59 11 CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

52 959,00

52 959,00 11 121,39

64 080,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

VRN4 - Vedlejší rozpočtové náklady 4.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

52 959,00

52 959,00

17 931,00

8 340,00

26 688,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

VRN4 - Vedlejší rozpočtové náklady 4.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC

D VRN3 Zařízení staveniště

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC

D VRN4 Inženýrská činnost

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

52 959,00

52 959,00

17 931,00

17 931,00 17 931,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

8 340,00

8 340,00 8 340,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

26 688,00

26 688,00 26 688,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000


Strana 39 z 66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

ARS4 - Stavebně konstrukční řešení - 4.NP

KSO: 801 59 11 CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 810 365,93

2 810 365,93 590 176,85

3 400 542,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

ARS4 - Stavebně konstrukční řešení - 4.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

2 810 365,93

793 178,12

47 678,60

469 101,43

97 226,34

32 134,91

147 036,84

1 981 475,91

62 078,86

83 432,17

700 052,64

114 159,82

614 335,35

115 967,48

78 664,08

42 576,96

76 329,22

93 879,33

35 711,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

ARS4 - Stavebně konstrukční řešení - 4.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317142422 kus 3,000 594,55 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 3 3,000

2 K 317142442 kus 3,000 794,26 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 3 3,000

3 K 317142446 kus 1,000 976,07 976,07 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

4 K 342272225 m2 13,632 618,09 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "mezi 407 a 402

VV (1,8*3,88) 6,984

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV "407 - 410

VV (3,4*3,5) 11,900

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV Součet 13,632

5 K 342272245 m2 40,160 849,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "mezi 406 a 405

VV (3,4*3,88) 13,192

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV "407 - 410

VV (1,85+1,25)*3,5 10,850

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV "403 - 402

VV (2,6*3,88) 10,088

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV "mezi 405 a 402

VV (3,9*3,88) 15,132

VV -(1,75*2,2) -3,850

VV Součet 40,160

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 612131121 m2 388,120 58,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "příčky tl. 100 mm

VV "mezi 407 a 402

VV (1,8*3,88)*2 13,968

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV "407 - 410

VV (3,4*3,5)*2 23,800

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV -(0,8*2,02)*2 -3,232

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

2 810 365,93

793 178,12

47 678,60

Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm 1 783,65

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 
1250 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422

Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm 2 382,78

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 
1250 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142442

Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 
2000 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142446

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm 8 425,80

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm 34 110,30

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245

469 101,43
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně 22 782,64

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142442
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142446
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121


Strana 42 z 66

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příčky tl. 150 mm

VV "mezi 406 a 405

VV (3,4*3,88)*2 26,384

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV "407 - 410

VV ((1,85+1,25)*3,5)*2 21,700

VV -(0,8*2,02)*2 -3,232

VV "403 - 402

VV (2,6*3,88)*2 20,176

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV "stávající stěny

VV (11,5*2+6,4*2+5,7*4+2,25*2+4*2+3,55*2+3,4+5)*3,5 "stěny 303,100

VV Součet 388,120

7 K 612321121 m2 388,120 246,16 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "příčky tl. 100 mm

VV "mezi 407 a 402

VV (1,8*3,88)*2 13,968

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV "407 - 410

VV (3,4*3,5)*2 23,800

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV -(0,8*2,02)*2 -3,232

VV "příčky tl. 150 mm

VV "mezi 406 a 405

VV (3,4*3,88)*2 26,384

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV "407 - 410

VV ((1,85+1,25)*3,5)*2 21,700

VV -(0,8*2,02)*2 -3,232

VV "403 - 402

VV (2,6*3,88)*2 20,176

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV "stávající stěny

VV (11,5*2+6,4*2+5,7*4+2,25*2+4*2+3,55*2+3,4+5)*3,5 "stěny 303,100

VV Součet 388,120

8 K 612321191 m2 74,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (11,5*2+6,4*2+5,7*4+2,25*2+4*2+3,55*2+3,4+5)*3,5 "stěny 303,100

VV 303,1*4 'Přepočtené koeficientem množství

9 K 632441220 m2 229,410 383,75 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC

VV "skladba SK 08

VV 62,46 "404 Spol. místnost - salonek 62,460

VV 166,95 "405 Společenská místnost 166,950

VV Součet 229,410

10 K 632441292 m2 917,640 33,29 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "skladba SK 08

VV 62,46 "404 Spol. místnost - salonek 62,460

VV 166,95 "405 Společenská místnost 166,950

VV Součet 229,410

VV 229,41*4 'Přepočtené koeficientem množství 917,640

11 K 632450131 m2 343,880 294,94 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "vyrovnání stáv. mazanin/podlah

VV "skladba SK 02

VV 19,27 "401 Schodiště 19,270

VV 13 "402 Chodba (před výtahem) 13,000

VV 22,38 "403 Půda - sklad 22,380

VV "skladba SK 03

VV 5,57 "407 Chodba WC 5,570

VV 3,1 "408 WC ženy + ZTP 3,100

VV 2,27 "409 WC muži (umýv.) 2,270

VV 3,17 "410 WC muži (kabina + úklid) 3,170

VV "skladba SK 07

VV 11,48 "402 Chodba (rampa, schod) 11,480

VV 11,39 "406 Zázemí 11,390

VV 22,84 "Pódium 22,840

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně 95 539,62

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně 1 212,400 90 481,41
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191

1 212,400

Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 
mm 88 036,09

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441220

Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl 30 548,24

Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441292

Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše 101 423,97

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné 
(střední) tl. od 10 do 20 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450131

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441220
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441292
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "skladba SK 08

VV 62,46 "404 Spol. místnost - salonek 62,460

VV 166,95 "405 Společenská místnost 166,950

VV Součet 343,880

12 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 229,410 16,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "skladba SK 08

VV 62,46 "404 Spol. místnost - salonek 62,460

VV 166,95 "405 Společenská místnost 166,950

VV Součet 229,410

13 K 634112113 m 86,000 21,62 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "skladba SK 08

VV 32,75 "404 Spol. místnost - salonek 32,750

VV 53,25 "405 Společenská místnost 53,250

VV Součet 86,000

14 K 642942111 kus 4,000 370,86 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "dveře 700/1970 mm

VV 2 2,000

VV "dveře 800/1970 mm

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

15 M 55331481 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

16 M 55331487 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

17 K 642945111 kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 "ozn. 4 1,000

VV 1 "ozn 5C 1,000

VV 1 "ozn. 6 1,000

VV Součet 3,000

18 M 55331557 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

19 M 55331562 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

20 M 55331558 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

21 K 642945112 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 "ozn. 1B 1,000

22 M 55331760 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 K 949101111 m2 343,880 54,07 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 19,27 "401 Schodiště 19,270

VV 13 "402 Chodba (před výtahem) 13,000

VV 11,48 "402 Chodba (rampa, schod) 11,480

VV 22,38 "403 Půda - sklad 22,380

VV 62,46 "404 Spol. místnost - salonek 62,460

VV 166,95 "405 Společenská místnost 166,950

VV 11,39 "406 Zázemí 11,390

VV 5,57 "407 Chodba WC 5,570

VV 3,1 "408 WC ženy + ZTP 3,100

3 835,74

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm 1 859,32

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC 1 483,44
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 
m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 700/1970, 2100mm 1 326,06 2 652,12

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 
700/1970, 2100mm

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm 1 709,70 3 419,40

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
800/1970, 2100mm

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 4 119,82 12 359,46
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 
m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 
2100mm

2 260,14 2 260,14

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 
75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

2 360,22 2 360,22

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 
110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 
2100mm

2 260,14 2 260,14

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 
75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 4 963,88 4 963,88
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 
do 6,5 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945112

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 
2100mm

2 835,60 2 835,60

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-
100mm rozměru 1600/1970, 2100mm

97 226,34

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 18 593,59

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,27 "409 WC muži (umýv.) 2,270

VV 3,17 "410 WC muži (kabina + úklid) 3,170

VV 22,84 "Pódium 22,840

VV Součet 343,880

24 K 952901111 m2 343,880 120,67 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 19,27 "401 Schodiště 19,270

VV 13 "402 Chodba (před výtahem) 13,000

VV 11,48 "402 Chodba (rampa, schod) 11,480

VV 22,38 "403 Půda - sklad 22,380

VV 62,46 "404 Spol. místnost - salonek 62,460

VV 166,95 "405 Společenská místnost 166,950

VV 11,39 "406 Zázemí 11,390

VV 5,57 "407 Chodba WC 5,570

VV 3,1 "408 WC ženy + ZTP 3,100

VV 2,27 "409 WC muži (umýv.) 2,270

VV 3,17 "410 WC muži (kabina + úklid) 3,170

VV 22,84 "Pódium 22,840

VV Součet 343,880

25 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 343,880 21,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "skladba SK 02

VV 19,27 "401 Schodiště 19,270

VV 13 "402 Chodba (před výtahem) 13,000

VV 22,38 "403 Půda - sklad 22,380

VV "skladba SK 03

VV 5,57 "407 Chodba WC 5,570

VV 3,1 "408 WC ženy + ZTP 3,100

VV 2,27 "409 WC muži (umýv.) 2,270

VV 3,17 "410 WC muži (kabina + úklid) 3,170

VV "skladba SK 07

VV 11,48 "402 Chodba (rampa, schod) 11,480

VV 11,39 "406 Zázemí 11,390

VV 22,84 "Pódium 22,840

VV "skladba SK 08

VV 62,46 "404 Spol. místnost - salonek 62,460

VV 166,95 "405 Společenská místnost 166,950

VV Součet 343,880

26 K 965081213 m2 60,000 71,41 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 60 60,000

27 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 15,000 331,31 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "výměna zárubní za PO

VV 15 15,000

28 K 978059541 m2 50,000 105,85 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 50 50,000

29 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 50,190 302,37 CS ÚRS 2023 02

PP Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah

Online PSC

VV "oprava schodišťových stupňů

VV (1,65*0,31)*(13*2+12*2) "nášlap 25,575

VV (1,65*0,15)*(13*2+12*2) "podstupnice 12,375

VV (3,6*1,7)*2 "mezipodesty 12,240

VV Součet 50,190

D 997 Přesun sutě

30 K 997013214 t 10,101 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

31 K 997013501 t 10,101 246,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

32 K 997013509 t 161,616 10,78 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m 41 496,00

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

7 414,05
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu 
z trámů, nosníků apod.
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902601

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2 4 284,60
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

4 969,65

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 5 292,50

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

15 175,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985113131

32 134,91
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně 2 298,42 23 216,34

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013214

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 2 492,52

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 1 742,22
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985113131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
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VV 10,101*16 'Přepočtené koeficientem množství 161,616

33 K 997013871 t 10,101 463,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 998 Přesun hmot

34 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 80,607 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

35 K 713121111 m2 229,410 42,32 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "skladba SK 08

VV 62,46 "404 Spol. místnost - salonek 62,460

VV 166,95 "405 Společenská místnost 166,950

VV Součet 229,410

36 M 28376379 m2 240,881 215,17 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 229,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 240,881

37 K 998713103 t 0,361 539,87 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 762 Konstrukce tesařské

38 K 762511227 m2 100,269 429,71 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "skladba SK 07

VV "402 Chodba (rampa, schod)

VV 11,48 "podlaha 11,480

VV (1,175*0,37) "čelo rampy 0,435

VV (1,732*0,185)+(2,337*0,185)+0,6 "schod a podstupnice 1,353

VV (3,3*(0,37/2)) "bok rampy 0,611

VV "406 Zázemí

VV 11,39 "podlaha 11,390

VV "podlaha nad kleštinami

VV (15*5) 75,000

VV Součet 100,269

39 K 762511237 m2 24,203 467,54 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "pódium

VV 22,84 22,840

VV (8,52*0,16) "lem/čelo 1,363

VV Součet 24,203

40 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 116,255 49,75 CS ÚRS 2023 02

PP Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového

Online PSC

VV "skladba SK 07

VV "402 Chodba (rampa, schod)

VV (5,3*5) 26,500

VV 4*(1,97+0,77)/2 5,480

VV (1,175*3) 3,525

VV "406 Zázemí

VV (3,35*10) 33,500

VV "Pódium

VV 4*(4,725+6,3)/2 22,050

VV (4*6,3) 25,200

VV Součet 116,255

41 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 1,420 CS ÚRS 2023 02

PP řezivo smrkové sušené tl 30mm

VV ((116,255*0,356*0,024)*1,3 ) "+příložky 1,291

VV 1,291*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,420

42 K 762595001 m2 124,472 32,80 CS ÚRS 2023 02

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

4 683,83

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

147 036,84

1 824,12 147 036,84
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003

1 981 475,91

62 078,86
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 9 708,63

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 50mm 51 830,36

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 
50mm

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m 1 495,48
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

83 432,17
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
nebroušených na pero a drážku lepených 43 086,59
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 
jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 
25 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511227

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
broušených na pero a drážku lepených 11 315,87
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 
jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511237

5 783,69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261

9 924,60 14 092,93

Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů 4 082,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511227
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511237
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001
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VV (100,269+24,203) 124,472

43 K 998762103 t 2,692 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 763 Konstrukce suché výstavby

44 K 763121425 m2 84,375 697,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (8,8+12,7*2+24,4+3,9)*1,35 84,375

45 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 402,583 47,95 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (375,781+26,802) 402,583

46 M 28329276 m2 452,302 27,69 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 402,583*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 452,302

47 K 763161522 m2 375,781 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "nad schodištěm

VV (1,05+5,66)*3,6 24,156

VV "řez B-B

VV (6,78*3,4) 23,052

VV "řez C-C

VV  "střední rovná část

VV (16,9*7,16) 121,004

VV (12,8*4,06) 51,968

VV "šikmé podhledy

VV (3,06*(5,92+8,6)/2) 22,216

VV (3,06*(12,7+7,24)/2) 30,508

VV (3,06*(24,44+19)/2) 66,463

VV (3,06*(12,7+7,26)/2) 30,539

VV (3,06*3,84)/2 5,875

VV Součet 375,781

48 K 763161542 m2 26,802 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "chodba 407

VV (1,5*2,5) 3,750

VV "409, 410

VV (3,4*6,78) 23,052

VV Součet 26,802

49 K 763164656 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15 m2 55,000 800,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (18,4*(0,4*2+0,3))*2 40,480

VV (6,6*(0,4*2+0,3))*2 14,520

VV Součet 55,000

50 K 763164736 m 20,400 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "obklad sloupů krovu

VV (2,55*8) 20,400

51 K 763172455 kus 5,000 838,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

52 M 59030763 kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm

53 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m m 75,600 516,66 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "střešní okna

VV (0,8*2+1,3*2)*18 75,600

54 K 763411111 m2 3,300 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m 1 883,51 5 070,41
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103

700 052,64

SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB 58 862,53

z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární 
DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 112,5 mm, profil 100, Rw do 12 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121425

19 303,85
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 12 524,24

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 
140g/m2

SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 
30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 
krokvových nástavcích

1 084,22 407 429,28

z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše 
opláštěných deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161522

SDK podkroví deska 1xH2DF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 
REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 
krokvových nástavcích

1 135,01 30 420,54

z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše 
opláštěných deskou impregnovanými protipožárními H2DF, tl. 15 mm, TI 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161542

44 012,10
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164656

SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 
1xDF 15 1 446,02 29 498,81
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný 
deskou protipožární DF, tl. 15 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164736

Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 
x 600 mm pro podhledy 4 190,70

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172455

dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 
600x600 mm 6 897,18 34 485,90

39 059,50
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu 
(špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763182411

Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 
laminátem tl 19,6 mm 3 606,69 11 902,08

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových 
desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121425
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161522
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161542
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164656
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164736
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763182411
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Online PSC

VV "410

VV (1,65*2) 3,300

55 K 763411121 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "410

VV 1 1,000

56 K 998763303 t 3,957 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 766 Konstrukce truhlářské

57 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací

Online PSC

58 M 6123316R kus 1,000

PP

59 K 766660001 kus 4,000 715,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "dveře 700/1970 mm

VV 2 2,000

VV "dveře 800/1970 mm

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

60 M 61162073 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm

61 M 61162074 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

62 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 4,000 581,30 CS ÚRS 2023 02

PP kování rozetové klika/klika

63 M 54924013 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm kus 4,000 143,45 573,80 CS ÚRS 2023 02

PP zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm

64 K 766660012 kus 1,000 868,14 868,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 "ozn. 1B 1,000

65 M 61162128 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

66 M 54914129 kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP kování bezpečnostní klika/klika RC2

67 M 54926004 kus 1,000 527,92 527,92 CS ÚRS 2023 02

PP zámek zadlabací magnetický s protiplechem rozteč 72x55mm

68 K 766660021 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 "ozn. 4 1,000

VV 1 "ozn 5C 1,000

VV Součet 2,000

69 M 61165339 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

70 M 54914129 kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP kování bezpečnostní klika/klika RC2

71 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 2,000 222,68 445,36 CS ÚRS 2023 02

PP zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm

72 K 766660022 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 "ozn. 6 1,000

73 M 61165340 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411111

Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 
19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm 3 510,01 3 510,01

sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z 
dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m 1 226,46 4 853,10

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303

114 159,82

1 501,07 1 501,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766231113

schody půdní skládací protipožární dřevěné se 
zesílenou izolací, El 30, 120x70cm 13 427,40 13 427,40

schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, El 30, 
120x70cm

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně 2 863,20
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001

dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
700x1970-2100mm 2 451,96 4 903,92

dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm 2 460,30 4 920,60

2 325,20

Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 
1,45 m do ocelové zárubně
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660012

dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 1600x1970-2100mm 12 009,60 12 009,60

dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
laminátový plné 1600x1970-2100mm

2 243,46 2 243,46

zámek zadlabací magnetický s protiplechem rozteč 
72x55mm

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 216,68 2 433,36

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm 5 662,86 11 325,72

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
lakovaný plné 800x1970-2100mm

2 243,46 4 486,92

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 406,06 1 406,06

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm 5 704,56 5 704,56

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766231113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022
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74 M 54914129 kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP kování bezpečnostní klika/klika RC2

75 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 1,000 222,68 222,68 CS ÚRS 2023 02

PP zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm

76 K 766660357 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 "ozn. PD 1,000

77 M 61182352 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP kování na stěnu do garnyže pro posuvné dveře š 125,145,165,185mm

78 M 611spec-001 posuvné dveře dvoukřídlé 1650/1970 mm ks 1,000

PP posuvné dveře dvoukřídlé 1650/1970 mm

79 M 54914137 kování k posuvným dveřím mušle kus 2,000 574,63 CS ÚRS 2023 02

PP kování k posuvným dveřím mušle

80 K 766660717 kus 4,000 236,19 944,76 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

Online PSC

VV 4 4,000

81 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP samozavírač dveří hydraulický

82 K 766691914 kus 10,000 28,92 289,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 10 10,000

83 K 998766103 t 0,282 330,93 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 767 Konstrukce zámečnické

84 K R76799501 ks 1,000

PP D+M výtahu, vč. technologie, napojení na EI, nosníku, žebříku, revize

85 K 767161214 m 4,475 269,03 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "zábradlí rampy

VV (1,175+3,3) 4,475

86 M 767spec-001 zábradlí rampy vč. povrchové úpravy a madla m 4,475

PP zábradlí rampy vč. povrchové úpravy a madla

87 K 998767103 t 0,135 205,21 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 771 Podlahy z dlaždic

88 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 52,111 13,42 699,33 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC

VV "dlažba

VV 52,111 52,111

89 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 52,111 52,36 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC

VV "401 Schodiště

VV 19,27 "podlaha 19,270

VV (1,7*2+3,6)*0,1 "sokl 0,700

VV "402 Chodba (před výtahem)

VV 13 "podlaha 13,000

VV (20,11*0,1) "sokl 2,011

VV "407 Chodba WC

VV 5,57 "podlaha 5,570

VV (10,3*0,1) "sokl 1,030

VV "408 WC ženy + ZTP

VV 3,1 "podlaha 3,100

VV (6,9*0,1) "sokl 0,690

VV "409 WC muži (umýv.)

VV 2,27 "podlaha 2,270

VV (6*0,1) "sokl 0,600

VV "410 WC muži (kabina + úklid)

VV 3,17 "podlaha 3,170

VV (7*0,1) "sokl 0,700

2 243,46 2 243,46

Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí v do 
2,5 m a š přes 1200 do 1650 mm do pojezdu na stěnu 1 217,96 1 217,96

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do 
pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m dvoukřídlových, průchozí šířky přes 
1200 do 1650 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660357

kování na stěnu do garnyže pro posuvné dveře š 
125,145,165,185mm 14 845,20 14 845,20

16 513,20 16 513,20

1 149,26

Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717

1 109,22 4 436,88

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m 1 173,51
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103

614 335,35
D+M výtahu, vč. technologie, napojení na EI, nosníku, 
žebříku, revize 580 464,00 580 464,00

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm 
přes 20 do 30 kg 1 203,91

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m 
zábradlí přes 20 do 30 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161214

7 254,13 32 462,23

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m 1 520,04
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103

115 967,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

2 728,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660357
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
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VV Součet 52,111

90 K 771151014 m2 52,111 515,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "dlažba

VV 52,111 52,111

91 K 771574416 m2 52,111 566,99 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "dlažba

VV 52,111 52,111

92 M 59761160 m2 57,322 591,31 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 52,111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,322

93 K 771577211 m2 8,540 74,39 635,29 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "408 WC ženy + ZTP

VV 3,1 "podlaha 3,100

VV "409 WC muži (umýv.)

VV 2,27 "podlaha 2,270

VV "410 WC muži (kabina + úklid)

VV 3,17 "podlaha 3,170

VV Součet 8,540

94 K 771591112 m2 32,141 357,89 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC

VV "402 Chodba (před výtahem)

VV 13 "podlaha 13,000

VV (20,11*0,1) "sokl 2,011

VV "407 Chodba WC

VV 5,57 "podlaha 5,570

VV (10,3*0,1) "sokl 1,030

VV "408 WC ženy + ZTP

VV 3,1 "podlaha 3,100

VV (6,9*0,1) "sokl 0,690

VV "409 WC muži (umýv.)

VV 2,27 "podlaha 2,270

VV (6*0,1) "sokl 0,600

VV "410 WC muži (kabina + úklid)

VV 3,17 "podlaha 3,170

VV (7*0,1) "sokl 0,700

VV Součet 32,141

95 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 50,310 169,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "402 Chodba (před výtahem)

VV 20,11 20,110

VV "407 Chodba WC

VV 10,3 10,300

VV "408 WC ženy + ZTP

VV 6,9 6,900

VV "409 WC muži (umýv.)

VV 6 6,000

VV "410 WC muži (kabina + úklid)

VV 7 7,000

VV Součet 50,310

96 K 998771103 t 2,394 667,17 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 776 Podlahy povlakové

97 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 52,111 54,35 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového

Online PSC

VV "lino

VV 52,111 52,111

98 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 68,090 13,42 913,77 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 
do 10 mm 26 837,17

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014

Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 29 546,42

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

33 895,07

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577211

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách 11 502,94

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

8 525,53
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 
stěnu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 12 do 24 m 1 597,20
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103

78 664,08

2 832,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "lino

VV 11,48 "402 Chodba (rampa, schod) 11,480

VV 22,38 "403 Půda - sklad 22,380

VV 11,39 "406 Zázemí 11,390

VV 22,84 "Pódium 22,840

VV Součet 68,090

99 K 776141114 m2 58,410 515,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "skladba SK 05

VV (9,9*5,9) 58,410

100 K 776201812 m2 70,000 135,50 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC

VV 70 70,000

101 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 52,111 150,09 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

Online PSC

VV "lino

VV 52,111 52,111

102 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 57,322 318,59 CS ÚRS 2023 02

PP krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm

VV 52,111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,322

103 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 59,710 100,62 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC

VV 18,03 "402 Chodba (rampa, schod) 18,030

VV 19,66 "403 Půda - sklad 19,660

VV 13,5 "406 Zázemí 13,500

VV 8,52 "Pódium 8,520

VV Součet 59,710

104 M 28342165 lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem m 60,904 44,12 CS ÚRS 2023 02

PP lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem

VV 59,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,904

105 K 998776103 t 1,060 540,82 573,27 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 781 Dokončovací práce - obklady

106 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 33,200 52,36 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC

VV "408 WC ženy + ZTP

VV (6,9*2) 13,800

VV -(0,9*2) -1,800

VV "409 WC muži (umýv.)

VV (6*2) 12,000

VV -(0,8*2)*2 -3,200

VV "410 WC muži (kabina + úklid)

VV (7*2) 14,000

VV -(0,8*2) -1,600

VV Součet 33,200

107 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 33,200 178,33 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "obklad

VV 33,2 33,200

108 K 781474113 m2 33,200 628,73 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "obklad

VV 33,2 33,200

109 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 36,520 369,46 CS ÚRS 2023 02

PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2

VV 33,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,520

110 K 998781103 t 0,831 663,70 551,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 783 Dokončovací práce - nátěry

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 
mm

30 081,15

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně 9 485,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812

7 821,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

18 262,22

6 008,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111

2 687,08

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 12 do 24 m
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103

42 576,96

1 738,35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

5 920,56
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 
do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 20 873,84

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113

13 492,68

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v přes 12 do 24 m
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103

76 329,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 K 783213121 m2 402,583 177,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 402,583 "podkroví 402,583

112 K 783314203 m2 15,125 114,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "zárubně pro PO dveře

VV ((0,8+2,02*2)*(0,05+0,1+0,05))*2 1,936

VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05))*4 4,940

VV ((1+2,02*2)*(0,05+0,2+0,05)) 1,512

VV ((1,75+2,02*2)*(0,05+0,2+0,05)) 1,737

VV 5 5,000

VV Součet 15,125

113 K 783315101 m2 15,125 107,44 CS ÚRS 2023 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC

VV "zárubně pro PO dveře

VV ((0,8+2,02*2)*(0,05+0,1+0,05))*2 1,936

VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05))*4 4,940

VV ((1+2,02*2)*(0,05+0,2+0,05)) 1,512

VV ((1,75+2,02*2)*(0,05+0,2+0,05)) 1,737

VV 5 5,000

VV Součet 15,125

114 K 783317101 m2 15,125 110,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "zárubně pro PO dveře

VV ((0,8+2,02*2)*(0,05+0,1+0,05))*2 1,936

VV ((0,9+2,02*2)*(0,05+0,15+0,05))*4 4,940

VV ((1+2,02*2)*(0,05+0,2+0,05)) 1,512

VV ((1,75+2,02*2)*(0,05+0,2+0,05)) 1,737

VV 5 5,000

VV Součet 15,125

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

115 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 30,000 6,81 204,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 30 30,000

116 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 31,500 2,81 88,52 CS ÚRS 2023 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

117 K 784181121 m2 939,718 20,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 84,375 "SDK předstěny 84,375

VV 303,1 "původní zdivo 303,100

VV 85,02 "nové omítky 85,020

VV (32,64+55) "obklad SDK prvků krovu 87,640

VV 402,583 "podkroví 402,583

VV (20,4*0,5) "lemování střeš. oken 10,200

VV -33,2 "obklad -33,200

VV Součet 939,718

118 K 784211101 m2 939,718 78,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 84,375 "SDK předstěny 84,375

VV 303,1 "původní zdivo 303,100

VV 85,02 "nové omítky 85,020

VV (32,64+55) "obklad SDK prvků krovu 87,640

VV 402,583 "podkroví 402,583

VV (20,4*0,5) "lemování střeš. oken 10,200

VV -33,2 "obklad -33,200

VV Součet 939,718

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

119 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 119,000 300,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (8,5*2)*7 "stavební přípomoce 119,000

Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 71 309,53
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí 1 724,25

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí 1 625,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí 1 670,41

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101

93 879,33

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 
3,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m 19 386,38

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 74 200,13

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

35 711,90

35 711,90

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

ZTI4 - Zdravotně technické instalace - 4.NP

KSO: 801 59 11 CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

178 395,14

178 395,14 37 462,98

215 858,12



Strana 53 z 66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

ZTI4 - Zdravotně technické instalace - 4.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    766 - Konstrukce truhlářské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

178 395,14

67 219,50

85 667,14

18 610,01

46 209,20

20 847,93

25 508,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

ZTI4 - Zdravotně technické instalace - 4.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 K 725112022 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 1,000

2 K 725112173 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 "invalidní 1,000

3 K 725211604 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

4 K 725211681 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 "invalidní 1,000

5 K 725291711 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

6 K 725291722 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

7 K 725311121 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

8 K 725331111 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 1 1,000

9 K 725821312 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

10 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Online PSC

VV 1 "umyvadlo 1,000

VV 1 "umyvadlo inv. 1,000

VV Součet 2,000

11 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 263,01 526,02 CS ÚRS 2023 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC

VV 2 2,000

12 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 313,22 313,22 CS ÚRS 2023 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

Online PSC

13 K 72599001R Elektrický průtokový ohřívač vody 1,5kW ks 4,000

PP Elektrický průtokový ohřívač vody 1,5kW

14 M 1743280 ELEKTR. OHRIVAC 15L 1,5KW/230V SHC 15 kus 4,000

PP ELEKTR. OHRIVAC 15L 1,5KW/230V SHC 15

15 K 998725103 t 0,155 819,59 127,04 CS ÚRS 2023 02

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

178 395,14

67 219,50
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný 4 829,38 4 829,38

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny 
s hlubokým splachováním odpad vodorovný
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad 
svislý 10 652,91 10 652,91

Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 
cm s odpadem svislým
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112173

Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby 4 321,80 4 321,80

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211604

Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby 3 601,23 3 601,23

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211681

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové dl 550 mm 1 217,64 1 217,64

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, 
délky 550 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291711

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm 1 576,26 1 576,26

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 
sklopná, délky 834 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 2 395,48 2 395,48

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 500 mm 5 195,83 5 195,83

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm 1 824,25 1 824,25

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312

1 779,88 3 559,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103

3 169,20 12 676,80

3 600,47 14 401,88

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112173
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211604
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211681
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 K 721171904 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus 2,000 411,50 823,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 2 "umyvadla 2,000

17 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 3,000 586,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 3 "klozety, výlevka 3,000

18 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 2,000 290,90 581,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 2 "umyvadla 2,000

19 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 3,000 396,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 3 "klozety, výlevka 3,000

20 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 2,400 496,36 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC

VV "svislé

VV 1,2*2 2,400

21 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 10,000 527,67 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC

VV 10 10,000

22 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 8,000 672,24 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC

VV 8 8,000

23 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 807,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

24 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 32,000 23,93 765,76 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC

VV (2+4+10+8+8) 32,000

25 K 998721103 t 0,038 785,89 29,86 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

26 K 722130104 m 10,000 451,11 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 10 "hydrant (vč. armatur) 10,000

27 K 722174022 m 42,300 329,61 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "v podhledu

VV (2,7+3,7+1,4+6,1+7,2+1,4) 22,500

VV "svislé přípoje

VV (3,3*6) 19,800

VV Součet 42,300

28 K 722174023 m 9,000 394,35 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "stoupačky

VV (4,5*2) 9,000

VV Součet 9,000

29 K 722181241 m 42,300 92,81 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "v podhledu

VV (2,7+3,7+1,4+6,1+7,2+1,4) 22,500

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725103

85 667,14

18 610,01

Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 
75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171904

1 759,59
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 
110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171905

Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí 
DN 75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171914

1 188,84
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí 
DN 110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915

1 191,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024

5 276,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044

5 377,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

1 615,28

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 12 do 24 m
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721103

46 209,20
Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké 
pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm 4 511,10

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný 
systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130104

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
20x3,4 mm 13 942,50

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
25x4,2 mm 3 549,15

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
do 22 mm

3 925,86

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171904
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171905
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "svislé přípoje

VV (3,3*6) 19,800

VV Součet 42,300

30 K 722181242 m 9,000 110,70 996,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "stoupačky

VV (4,5*2) 9,000

VV Součet 9,000

31 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 3,000 149,48 448,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 2 "umyvadla 2,000

VV 1 "výlevka 1,000

VV Součet 3,000

32 K 722232123 kus 2,000 392,11 784,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 2 "UV 2,000

33 K 722250133 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

34 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 51,300 43,61 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "PPR 20

VV 42,3 42,300

VV "PPR 25

VV 9 9,000

VV Součet 51,300

35 K 722290246 m 51,300 50,92 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "PPR 20

VV 42,3 42,300

VV "PPR 25

VV 9 9,000

VV Součet 51,300

36 K 72299001R D+M armatury, napojení na stávající rozvody kpl 1,000

PP D+M armatury, napojení na stávající rozvody

37 K 998722103 t 0,102 701,21 71,52 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 766 Konstrukce truhlářské

38 R 766A2002 Kuchyňská linka zakázková (na míru) m 2,500 ÚRS RYRO 2023 02

PP Vestavěný nábytek kuchyňská linka včetně dřezu zakázková (na míru)

Online PSC

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

39 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 85,000 300,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (8,5*2)*5 "stavební přípomoce 85,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
přes 22 do 45 mm
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 
1/2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232123

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový 9 127,52 9 127,52

Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou 
hadicí celoplechový D 25 x 30 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133

2 237,19

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40 2 612,20

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí plastového do DN 40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246

4 003,20 4 003,20

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 12 do 24 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722103

20 847,93

8 339,17 20 847,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766A2002

25 508,50

25 508,50

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766A2002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

UT4 - Vytápění - 4.NP

KSO: 801 59 11 CC-CZ:
Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 075 37 280

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. DIČ: CZ 075 37 280

Projektant: IČ:

PK Beránek & Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

337 477,82

337 477,82 70 870,34

408 348,16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

UT4 - Vytápění - 4.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

337 477,82

302 040,55

59 975,32

78 284,89

120 707,51

43 072,83

35 437,27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový školní objekt

Objekt:

4.NP - Stavební úpravy 4.NP

Soupis:

UT4 - Vytápění - 4.NP

Místo: Luby Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Luby, Nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

1 K 732421203 soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 K 733111503 m 74,200 409,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "stoupačky

VV (4,5*2) 9,000

VV "rozvodné potrubí

VV (0,3*2+3,2+4,6+12,5+5,8+3,4*4+11,5+5+2+0,3+2,5) 61,600

VV "dopojení VK

VV (0,3*12) 3,600

VV Součet 74,200

3 K 733111504 m 61,600 526,73 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "rozvodné potrubí

VV (0,3*2+3,2+4,6+12,5+5,8+3,4*4+11,5+5+2+0,3+2,5) 61,600

4 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 135,800 10,43 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (74,2+61,6) 135,800

5 K 733811241 m 74,200 92,81 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "stoupačky

VV (4,5*2) 9,000

VV "rozvodné potrubí

VV (0,3*2+3,2+4,6+12,5+5,8+3,4*4+11,5+5+2+0,3+2,5) 61,600

VV "dopojení VK

VV (0,3*12) 3,600

VV Součet 74,200

6 K 733811242 m 61,600 110,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV "rozvodné potrubí

VV (0,3*2+3,2+4,6+12,5+5,8+3,4*4+11,5+5+2+0,3+2,5) 61,600

7 K 998733103 t 0,236 358,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 734 Ústřední vytápění - armatury

8 K 734121312 soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

9 K 734121314 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PK Beránek & Hradil, 
Svobody 7/1, Cheb

337 477,82

302 040,55

59 975,32

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 
25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV 14 993,83 59 975,32

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV 
(elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) 
- čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421203

78 284,89
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované 
lisováním DN 15 30 358,19

Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním 
bezešvých PN 16 do 110°C DN 15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111503

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované 
lisováním DN 20 32 446,57

Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním 
bezešvých PN 16 do 110°C DN 20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111504

1 416,39
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 
do 40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm 6 886,50

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811241

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 
mm

6 819,12

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811242

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 12 do 24 m 1 517,44
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733103

120 707,51
Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 
do 300°C do vodorovného potrubí 1 828,28 7 313,12

Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 
16 do 300°C (Z 16 117 616) DN 25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734121312

Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 50 PN 16 
do 300°C do vodorovného potrubí 3 053,09 3 053,09

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111503
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111504
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734121312
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PP

Online PSC

10 K 734163443 soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

11 K 734163446 soubor 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

12 K 734220126 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

13 K 734221682 kus 12,000 360,09 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 12 12,000

14 K 734261402 kus 12,000 828,71 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 12 12,000

15 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 248,47 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

16 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,000 517,71 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Online PSC

17 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2

Online PSC

18 K 73499001R ks 4,000

PP

19 K 73499002R ks 4,000

PP Směšovací třícestný ventil DN 20 se servopohonem, 230V

20 K 73499003R soubor 1,000

PP

21 K 998734103 t 0,120 133,68 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

22 K 735152271 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

23 K 735152272 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

24 K 735152276 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

25 K 735152278 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

26 K 735152280 kus 7,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

27 K 998735103 t 0,309 391,24 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 
16 do 300°C (Z 16 117 616) DN 50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734121314

Filtr DN 25 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou 3 005,16 12 020,64

Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 
400°C DN 25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734163443

Filtr DN 50 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou 4 847,12 4 847,12

Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 
400°C DN 50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734163446

Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C 
vyvažovací s vypouštěním 2 910,51 2 910,51

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 
120°C G 6/4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220126

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK 4 321,08

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 
10 do 110°C kapalinové otopných těles VK
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK 9 944,52

Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační 
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402

2 484,70

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 
1/2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292713

8 283,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715

1 277,77 1 277,77

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718

Bytový ultrazvukový měřič tepla a chladu s M-BUS 
výstupem, kompozitová průtoková část, se závitovým 
připojením, včetně snímačů teplot 0,0006-1,2m3/h

11 584,26 46 337,04

Bytový ultrazvukový měřič tepla a chladu s M-BUS výstupem, 
kompozitová průtoková část, se závitovým připojením, včetně snímačů 
teplot 0,0006-1,2m3/h
Směšovací třícestný ventil DN 20 se servopohonem, 
230V 2 318,52 9 274,08

Ekvitermní regulátor podle venk. teploty s čas. program. 
vč. čidel pro 4 topné okruhy 8 506,80 8 506,80

Ekvitermní regulátor podle venk. teploty s čas. program. vč. čidel pro 4 
topné okruhy

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 
do 24 m 1 114,04
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734103

43 072,83

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W 2 489,70 2 489,70

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 400 mm / 401 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152271

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W 2 634,86 2 634,86

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 500 mm / 501 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152272

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W 3 196,93 3 196,93

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 900 mm / 902 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152276

Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 
W

3 486,30 6 972,60

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1100 mm / 1102 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152278

Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 
W

3 912,50 27 387,50

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1400 mm / 1403 W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152280

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 12 do 24 m 1 266,14
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734121314
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734163443
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734163446
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220126
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292713
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152271
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152272
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152276
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152278
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152280
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Online PSC

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
28 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 20,500 484,33 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV 12 "topná zkouška 12,000

VV 8,5 "odzkoušení a zajištění jednotlivých okruhů 8,500

VV Součet 20,500

29 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 85,000 300,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV (8,5*2)*5 "stavební přípomoce 85,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735103

35 437,27
9 928,77

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
topenář odborný
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222

25 508,50
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491


Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A String 20

Stavba A String 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Poznámka k zadání

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena s DPH za celou stavbu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Cena spolu s DPH za daný objekt



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N String 50

Zadavatel N String 50

Uchazeč N String 50

Projektant N String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

A Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A String 20 + 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST

Přebírá se z Rekapitulace stavby



Harmonogram stavby "P5_Vykaz vymer"

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Začátek Konec Délka trvání

P5_Vykaz vymer 03.06.2024 30.09.2024 86,00 

  Stavebně konstrukč... 03.06.2024 23.09.2024 81,00 

    Práce a dodávky HSV 03.06.2024 26.08.2024 61,00 

      Svislé a kompletní konstrukce 17.06.2024 01.07.2024 11,00 

      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 01.07.2024 26.08.2024 41,00 

      Ostatní konstrukce a práce, bourání 03.06.2024 17.06.2024 11,00 

    Práce a dodávky PSV 10.06.2024 23.09.2024 76,00 

      Konstrukce suché výstavby 24.06.2024 12.08.2024 36,00 

      Konstrukce truhlářské 10.06.2024 12.08.2024 46,00 

      Podlahy z dlaždic 01.07.2024 26.08.2024 41,00 

      Podlahy povlakové 10.06.2024 26.08.2024 56,00 

      Dokončovací práce - obklady 22.07.2024 16.09.2024 41,00 

      Dokončovací práce - nátěry 29.07.2024 26.08.2024 21,00 

      Dokončovací práce - malby a tapety 19.08.2024 23.09.2024 26,00 

  Zdravotně technick... 08.07.2024 30.09.2024 61,00 

    Práce a dodávky PSV 08.07.2024 30.09.2024 61,00 

      Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 08.07.2024 16.09.2024 51,00 

      Zdravotechnika - vnitřní vodovod 08.07.2024 16.09.2024 51,00 

      Zdravotechnika - zařizovací předměty 19.08.2024 16.09.2024 21,00 

      Konstrukce truhlářské 02.09.2024 30.09.2024 21,00 

  Vytápění - 3.NP 03.06.2024 16.09.2024 76,00 

    Práce a dodávky HSV 03.06.2024 08.07.2024 26,00 

      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17.06.2024 08.07.2024 16,00 

      Ostatní konstrukce a práce, bourání 03.06.2024 17.06.2024 11,00 

    Práce a dodávky PSV 15.07.2024 16.09.2024 46,00 

      Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15.07.2024 16.09.2024 46,00 

      Ústřední vytápění - otopná tělesa 19.08.2024 16.09.2024 21,00 

      Dokončovací práce - nátěry 12.08.2024 02.09.2024 16,00 

  Elektroinstalace 3... 24.06.2024 23.09.2024 66,00 

    MONTÁŽNÍ PRÁCE: 24.06.2024 23.09.2024 66,00 

      Montáže silnoproud: 24.06.2024 23.09.2024 66,00 

  Stavebně konstrukč... 03.06.2024 30.09.2024 86,00 

    Práce a dodávky HSV 03.06.2024 23.09.2024 81,00 

      Svislé a kompletní konstrukce 17.06.2024 29.07.2024 31,00 

      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 05.08.2024 23.09.2024 36,00 

      Ostatní konstrukce a práce, bourání 03.06.2024 24.06.2024 16,00 

    Práce a dodávky PSV 03.06.2024 30.09.2024 86,00 

      Izolace tepelné 17.06.2024 24.06.2024 6,00 

      Konstrukce tesařské 10.06.2024 24.06.2024 11,00 

      Konstrukce suché výstavby 24.06.2024 12.08.2024 36,00 

      Konstrukce truhlářské 05.08.2024 19.08.2024 11,00 

      Konstrukce zámečnické 03.06.2024 30.09.2024 86,00 

      Podlahy z dlaždic 22.07.2024 16.09.2024 41,00 

      Podlahy povlakové 03.06.2024 30.09.2024 86,00 

      Dokončovací práce - obklady 22.07.2024 09.09.2024 36,00 

      Dokončovací práce - nátěry 08.07.2024 05.08.2024 21,00 

      Dokončovací práce - malby a tapety 26.08.2024 23.09.2024 21,00 

  Zdravotně technick... 08.07.2024 30.09.2024 61,00 

    Zdravotechnika - zařizovací předměty 02.09.2024 23.09.2024 16,00 

    Práce a dodávky PSV 08.07.2024 30.09.2024 61,00 

      Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 08.07.2024 26.08.2024 36,00 

      Zdravotechnika - vnitřní vodovod 08.07.2024 19.08.2024 31,00 

      Konstrukce truhlářské 02.09.2024 30.09.2024 21,00 

  Vytápění - 4.NP 08.07.2024 02.09.2024 41,00 

    Práce a dodávky PSV 08.07.2024 02.09.2024 41,00 

      Ústřední vytápění - strojovny 29.07.2024 26.08.2024 21,00 

      Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 08.07.2024 19.08.2024 31,00 

      Ústřední vytápění - otopná tělesa 12.08.2024 02.09.2024 16,00 

Popis

Červen Červenec Srpen Září

2024 2024

Týden

Měsíc

Rok



Příloha č. 3 zadávací dokumentace  

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

1. Název veřejné zakázky  

Stavební úpravy 3.NP a 4.NP školního objektu v Lubech 

2. Dodavatel 

Obchodní firma: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. 

Sídlo: Husovy sady 2044, Sokolov 356 01 

IČO:  075 37 280 

 
Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné 
zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli. 
 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma NENÍ VYBRÁN  

IČO [doplní dodavatel] 

Sídlo [doplní dodavatel] 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

D+M výtahu, vč. technologie, napojení na EI, nosníku,  

žebříku, revize 

 
 
 

Mgr. Jiří Stádník  
ředitel společnosti 
 
 

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. 
Husovy sady , č.p. 2044, 3560 01 Sokolov, Česká republika 
 
 

tel: +420 352 605 600 (Reception Desk), fax: 420 352 623 356 
 
 

 
GSM: +420 604 272 147 
E-mail:  jiri.stadnik@final-alfa.cz  
https:   //www.final-alfa.cz/ 













Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR 
zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), stanoví, že žádné opatření zahrnuté  
do NPO by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásada „do no 
significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“. 

Dle čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce  
pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 příjemce popíše, jakým 
způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k porušení ani 
jednoho z environmentálních cílů.  

 

Uchazeč veřejné zakázky „Pořízení nízkoemisního vozidla pro sociální službu v Habartově“ 

čestně prohlašuje: 

 
 že nabízený typ vozidla ani činnosti související s jejím pořízením významně nepoškozují 

enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu. 
Zdůvodnění: 

Projekt pořízením bezemisního vozu přispívá k dosažení klimatických cílů EU, mj. klimatické neutrality 
v roce 2050. Pořízené vozidlo plní podmínky výzvy, že specifické emise CO2 jsou nižší než 50 CO2/km. 

 že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 
environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto 
projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR případně 
regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu. 

Zdůvodnění: 

Všechny aktivity daného projektu jsou v souladu s cílem Přizpůsobení se změně klimatu a nepovedou 
k významnému poškození s ohledem na tento enviromentální cíl. 

 že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 
environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů. 

Zdůvodnění: 

Všechny aktivity daného projektu jsou v souladu s cílem Udržitelné využívání a ochrana vodních a 
mořských zdrojů a nepovedou k významnému poškození s ohledem na tento enviromentální cíl. 

 že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 
environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.  

Zdůvodnění: 

Po konci životnosti, dle požadavků daných legislativou na autovraky, bude zajištěna řádná likvidace 
vozidel. V souladu s hierarchií nakládání s odpady, bude ve všech fázích zajištěno opětovného použití 
a recyklace baterií a elektroniky a dalších dílů (zejména kritických surovin v nich obsažených). 

Příloha č. 5 Čestné prohlášení o dodržování zásady 
„významně nepoškozovat - DNSH“  



 že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 
environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů. 

Zdůvodnění: 

Všechny aktivity daného projektu jsou v souladu s cílem Udržitelné využívání a ochrana vodních a 
mořských zdrojů a nepovedou k významnému poškození s ohledem na tento enviromentální cíl. 

 že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 
environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.  

Zdůvodnění: 

Po konci životnosti, dle požadavků daných legislativou na autovraky, bude zajištěna řádná likvidace 
vozidel. V souladu s hierarchií nakládání s odpady, bude ve všech fázích zajištěno opětovného použití 
a recyklace baterií a elektroniky a dalších dílů (zejména kritických surovin v nich obsažených). 

 že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 
environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.  

Zdůvodnění: 

Výstupy projektu plní nebo budou plnit požadavky na ně kladené z hlediska DNSH, tj. budou splněny 
požadavky na vnější hluk a koeficient valivého odporu pneumatik a nepovedou k významnému 
poškození cíle Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy. Výstupy projektu budou 
odpovídat požadavkům platné národní i evropské legislativy. 

 že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 
environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

Zdůvodnění: 

Všechny aktivity daného projektu jsou v souladu s cílem Ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a 
ekosystémů a nepovedou k významnému poškození s ohledem na tento enviromentální cíl. 

 

V Sokolově,  dne 14.3.2024 

Mgr. Jiří Stádník  
ředitel společnosti 
 
 

FINAL ALFA – stavební, s.r.o. 
Husovy sady , č.p. 2044, 3560 01 Sokolov, Česká republika 
 
 

tel: +420 352 605 600 (Reception Desk), fax: 420 352 623 356 
 
 

 
GSM: +420 604 272 147 
E-mail:  jiri.stadnik@final-alfa.cz  
https:   //www.final-alfa.cz/ 
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