


ČÁST B.2.8

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	ZMĚNA MÍSTA NAPOJENÍ STL PLYNOVODU NA STÁVAJÍCÍ ŘAD PE DN63	02/2021
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 12, 140 00 Praha telefon: +420 241 084 111 e-mail: posta@rsd.cz
---	--

Generální projektant:  SUDOP PRAHA	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. JAN VÁCL
		Garant profese: ING. MARTIN BERNAS

Středisko: ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB			
Vedoucí střediska: ING. ONDŘEJ KAFKA	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. MARTIN BERNAS	Vypracoval: ING. MARTIN BERNAS	Kontroloval: -

Název akce: D6 SSÚD SOKOLOV - PD DÚR+IČ	Číslo smlouvy: 19-185.230
	Projektový stupeň: DÚR
Část: ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY	Datum: 12/2023
	Číslo části: B.2.8