

# ČÁST B

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	ZMĚNA MÍSTA NAPOJENÍ STL PLYNOVODU NA STÁVAJÍCÍ ŘAD PE DN63	02/2021
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Čerčanská 12, 140 00 Praha  
telefon: +420 241 084 111  
e-mail: posta@rsd.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. JAN VÁCL

Garant profese:

ING. JAN VÁCL

Středisko:

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ

Vedoucí střediska:

ING. OTA HELLER

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JAN VÁCL

Vypracoval:

ING. JAN VÁCL

Kontroloval:

JAROSLAV SOUMAR

Název akce:

**D6 SSÚD SOKOLOV - PD DÚR+IČ**

Číslo smlouvy:

19-185.230

Projektový stupeň:

DÚR

Část:

**SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Datum:

12/2023

Číslo části:

**B**