


SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



POZNÁMKA:

TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU VYZNAČENY POUZE ORIENTAČNĚ.

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY STÁVAJÍCÍ TRASY SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------|----------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Index změny: | Popis změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|---|
| Kreslil: | Projektoval : | Zodp. projektant: |  Konstrukční kancelář pro pozemní stavby Ing.Vlastimil Čegan <i>Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, ČKAIT 1300291</i> IČO: 702 38 740 vlastimil.čegan@seznam.cz telefon : 602 212 700 Office: Americká 1, 350 02 Cheb | Jiří Nováček <i>Projektová činnost ve výstavbě</i> IČO: 06436943 novacji@seznam.cz telefon : 776 211 125 |
| Jiří Nováček | Jiří Nováček | Ing.Martin Kroc | | |
| St.ú.: | Sokolov | | | |
| Obec: | Kynšperk nad Ohří | | | |
| Investor: | Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří | | Stupeň: | DPPS |
| Akce: | Lékárna ve Školní ulici č.p.587, Kynšperk nad Ohří | | Formát: | 1A4 |
| | | | Měřítko: | ----- |
| | | | Datum: | 10/24 |
| Část: | C. Situační výkresy | | Č. zakázky: | 2410-02 |
| Obsah: | Situace širších vztahů | | Č. přílohy: | C.1 |