

ZMĚNY

INVESTOR

## Obec Hory

Hory 47 | 360 01 Hory | IČ: 497 50 500

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



A 32, spol. s r.o. | V Štíhlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | www.a32.cz

NÁZEV AKCE

## PARKOVIŠTĚ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY HORY

NÁZEV ČÁSTI

### SO 01 - KOMUNIKACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ARCHITEKT  
ING. ARCH. PETR PÁV

HIP  
ING. ARCH. PETR PÁV

PROJEKTANT ČÁSTI  
ING. LUKÁŠ RÁČZ  
ADELSHINA JULIE

OBSAH

## VÝKAZ VÝMĚR

POČET FORMÁTŮ	MĚŘÍTKO	DATUM	Č. ZAKÁZKY	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE
1xA4	-	04/2025	13232440	<b>D.1.1</b>	<b>10</b>	
DRUH DOKUMENTACE Dokumentace pro provedení stavby						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025  
Stavba: Parkoviště pro osobní automobily Hory

KSO:  
Místo: Obec Hory

CC-CZ:  
Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel:  
Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Lucida s.r.o., M. Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lucida s.r.o. a A32 s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
cenová úroveň URS 2025/I

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025

Stavba:

Parkoviště pro osobní automobily Hory

Místo:

Obec Hory

Datum:

16. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory

Projektant:

Lucida s.r.o., M. Cibulkové  
34/356, 140 00 Praha 4

Uchazeč:

Zpracovatel:

Lucida s.r.o. a A32 s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	Komunikace	0,00	0,00
VRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště pro osobní automobily Hory

Objekt:

**SO 01 - Komunikace**

KSO:

Místo: Obec Hory

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Lucida s.r.o., M. Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucida s.r.o. a A 32

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště pro osobní automobily Hory

Objekt:

**SO 01 - Komunikace**

Místo:

Obec Hory

Datum:

16. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory

Projektant:

Lucida s.r.o., M.  
Cibulkové 34/356,  
140 00 Praha 4

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lucida s.r.o. a A 32

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
1 - Příprava území	0,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
2 - Zakládání - drenáže a vsakovací průleh	0,00
4 - Vodorovné konstrukce-aktivní zóna	0,00
5a - Vozovka z betonové dlažby tl 470 mm	0,00
5b - Vozovka z betonové zatravňovací dlažby tl 470 mm	0,00
5c - Parkovací místa z zatravňovací plastové dlažby tl 440 mm	0,00
5d - Plocha pro popelnice ze zámkové dlažby tl 320 mm	0,00
5e - Obruby ke komunikacím	0,00
91a - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
91b - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch DIO	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro osobní automobily Hory  
Objekt: SO 01 - Komunikace

Místo: Obec Hory Datum: 16. 4. 2025  
Zadavatel: Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory Projektant: Lucida s.r.o., M. Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lucida s.r.o. a A 32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Příprava území 0,00

1	K	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desk nebo tvarovek ručně	m2	7,000		0,00
VV					7,000		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000		0,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000		0,00
VV					8,000		

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00

4	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	776,000		0,00
VV					776,000		
5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	359,950		0,00
VV					125,430		
VV					234,520		
VV					359,950		
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	79,450		0,00
VV					19,250		
VV					60,200		
VV					79,450		

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 0,00

7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	633,400		0,00
VV					633,400		
VV					633,400		
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	194,000		0,00
VV					194,000		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	422,400		0,00
VV					422,400		
VV					422,400		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 4x	m3	1 689,600		0,00
VV					1 689,600		
VV					1 689,600		
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	17,000		0,00
VV					17,000		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	760,320		0,00
VV					760,320		
VV					760,320		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	616,400		0,00
VV					616,400		
VV					616,400		

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 10 m	kus	4,000		0,00
VV		"na konci stavby úprava korun stromů"4			4,000		
15	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000		0,00
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	270,600		0,00
VV		"odečet AutoCAD"270,6			270,600		
VV		Součet			270,600		
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,200		0,00
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	586,300		0,00
VV		"odečetAutoCAD"586,3			586,300		
VV		Součet			586,300		
19	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	270,600		0,00
VV		"bude použita ornice z deponie" 270,6			270,600		
20	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	10,000		0,00
VV		"zalítí trávníku po výsadbě" 10			10,000		
D	2	Zakládání - drenáže a vsakovací průleh					0,00
21	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	236,470		0,00
VV		"drenáže" 32,72			32,720		
VV		"vsakovací průleh"203,75			203,750		
VV		Součet			236,470		
22	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	35,000		0,00
VV		"drenáže"35			35,000		
23	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	225,000		0,00
VV		"vsakovací průleh"225			225,000		
24	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360°v četně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	19,250		0,00
VV		"odečet AutoCAD délka"19,25			19,250		
25	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	60,200		0,00
VV		"vsakovací průleh" 60,2			60,200		
26	K	457572111	Filtrační vrstvy z štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	2,415		0,00
VV		"skutečný obsah drénu "17,25*0,35*0,4			2,415		
VV		Součet			2,415		
27	M	28611293	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	27,000		0,00
VV		"trubka v vsakovacím drenu" 27			27,000		
D	4	Vodorovné konstrukce-aktivní zóna					0,00
28	K	457572214	Podklad z kameniva těženého hrubého 32-63 mm se zhutněním	m3	234,520		0,00
VV		"podklad aktivní zóna"586,3*0,4			234,520		
VV		Součet			234,520		
D	5a	Vozovka z betonové dlažby tl 470 mm					0,00
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	126,700		0,00
VV		"odečteno AutoCAD plocha komunikací frakce 32-63" 126,7			126,700		
VV		Součet			126,700		
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	105,600		0,00
VV		"frakce 16-32"105,6			105,600		
31	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	105,600		0,00
32	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	110,000		0,00
VV		"standart výrobků č 1" 110			110,000		
VV		Součet			110,000		
D	5b	Vozovka z betonové zatravnřovací dlažby tl 470 mm					0,00
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	308,800		0,00
VV		"odečteno AutoCAD plocha vozovka z zatravnřovací dlažby, frakce32-63" 308,8			308,800		
VV		Součet			308,800		
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	257,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"frakce 16-32"257,4		257,400		
35	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	257,400		0,00
36	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	262,000		0,00
VV			"standart výrobků č 2"262		262,000		
D 5c			Parkovací místa z zatravnovací plastové dlažby tl 440 mm				0,00
37	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	254,700		0,00
VV			"odečteno AutoCAD plocha parkovací z vegetačních tvárníc"254,7		254,700		
38	K	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	212,300		0,00
VV			"frakce16-32"212,3		212,300		
39	K	593532113R	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 100 do 300 m2 vč vyplnění spár kamenivem	m2	212,300		0,00
40	M	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	220,180		0,00
VV			"referenční výrobek č 3" 218		218,000		
VV			218*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		220,180		
D 5d			Plocha pro popelnice ze zámkové dlažby tl 320 mm				0,00
41	K	564861011	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	13,200		0,00
42	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000		0,00
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	12,360		0,00
VV			"referenční výrobek č 1" 12		12,000		
VV			12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,360		
D 5e			Obruby ke komunikacím				0,00
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,000		0,00
VV			131+57		188,000		
VV			Součet		188,000		
45	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	194,000		0,00
VV			"standart výrobků č.6" 59		59,000		
VV			"standart výrobků č.5" 135		135,000		
VV			Součet		194,000		
46	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	9,000		0,00
VV			9		9,000		
47	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	10,000		0,00
D 91a			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		0,00
49	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000		0,00
50	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000		0,00
VV			2		2,000		
51	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000		0,00
52	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000		0,00
53	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000		0,00
54	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	72,000		0,00
VV			"odečteno AutoCAD" 72		72,000		
55	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	72,000		0,00
VV			"po vystátnutí základní barvy"72		72,000		
56	K	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	1,000		0,00
VV			"symbol 10"1		1,000		
57	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	72,000		0,00
58	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 000,000		0,00
VV			"čištění přilehlých komunikací během stavby"1000		1 000,000		
D 91b			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch DIO				0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	5,000		0,00
	VV		"1 etapa 5 značek" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
60	M	95271118	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a příchytka za 1 den/nad 7 dní	kus	300,000		0,00
	VV		"5 značek 60 dní"5*60		300,000		
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>
61	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,544		0,00
	VV		7*0,08*2,4 +1"beton"		2,344		
	VV		7 *0,3*2 "kamenivo"		4,200		
	VV		Součet		6,544		
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,200		0,00
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 13x	t	54,600		0,00
	VV		4,2*13		54,600		
64	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,340		0,00
65	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 13 x	t	30,420		0,00
	VV		2,34*13		30,420		
66	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,340		0,00
67	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,200		0,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	448,250		0,00
<b>D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>							<b>0,00</b>
69	K	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu	m	46,000		0,00
	VV		"ochrana kabelů odečteno AutoCAD"46		46,000		
<b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>0,00</b>
70	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	46,000		0,00
71	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,000		0,00
72	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m 13x	m3	26,000		0,00
	VV		2*13		26,000		
73	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,600		0,00
74	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	46,000		0,00
75	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	46,000		0,00
76	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	46,000		0,00
77	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	46,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště pro osobní automobily Hory

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Obec Hory

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Lucida s.r.o., M. Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucida s.r.o. a A 32

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Parkoviště pro osobní automobily Hory	Datum:	16. 4. 2025
Objekt:	<b>VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady</b>	Projektant:	Lucida s.r.o., M. Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4
Místo:	Obec Hory	Zpracovatel:	Lucida s.r.o. a A 32
Zadavatel:	Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory		
Uchazeč:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro osobní automobily Hory  
Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Obec Hory Datum: 16. 4. 2025  
Zadavatel: Obec Hory, Hory 47, 360 01 Hory Projektant: Lucida s.r.o., M. Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lucida s.r.o. a A 32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000		0,00
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000		0,00
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000		0,00
4	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000		0,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

6	K	031002000	Zařízení staveniště-vč nákladů na provoz	...	1,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000		0,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

8	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	...	1,000		0,00
VV		"zajišťuje zhotovitel" 1			1,000		