

## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel**

Název: **Město Hranice**  
Sídlo: U Pošty 182, 351 24 Hranice  
IČ: 00253961  
DIČ: CZ00253961  
Statutární zástupce: **Ing. Daniel Mašlár, starosta města**  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo běžného účtu: 2224331/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mašlár  
Tel: 602 288 399  
Email: [starosta@mestohranice.cz](mailto:starosta@mestohranice.cz)

#### **Zhotovitel**

Název: **ALGON a.s., Dopravní a inženýrské stavby**  
Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb  
IČ: 284 20 403  
DIČ: CZ28420403  
Statutární zástupce: **Petr Študlar, předseda představenstva**  
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl B, vložka 14403  
Bankovní spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.  
Číslo běžného účtu: 78-2124090297/0100 / 5023013253/5500  
Kontaktní osoba: Lucie Vrzáková, příprava DaS, Pavel Kesl, ředitel společnosti  
Tel: 724 547 191 ; 777 762 013  
Email: [lucie.vrzakova@algon.cz](mailto:lucie.vrzakova@algon.cz) ; [pavel.kesl@algon.cz](mailto:pavel.kesl@algon.cz)

uzavřeli níže uvedeného dne následující  
Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

### **II. Předmět plnění**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Rekonstrukci povrchu ulice Na Vyhlídce v Hranicích**“ a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Předmětem stavby je rekonstrukce spodní části ulice Na Vyhlídce, p.p.č. 3378/31 v k.ú Hranice u Aše, obec Hranice a rekonstrukce sjezdů k jednotlivým domům a napojení na hlavní ulici č. III/2174. Rozsah díla je specifikován zjednodušenou projektovou dokumentací v rozsahu: situace, vzorové řezy, technická zpráva a výkaz výměr.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.
3. Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu.

4. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

### III. Termíny plnění

1. Dodavatel se zavazuje započít s plněním předmětu smlouvy bezprostředně po nabytí její účinnosti.
2. Termíny plnění:  
Zahájení: 08.04.2026  
Ukončení: nejpozději do 31.08.2026
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
4. Lhůta pro ukončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

### IV. Staveniště, stavební deník

1. Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
3. Přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.

### V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 798 980,22 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>587 785,85 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>3 386 766,07 Kč</b>

2. Dle položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
3. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
4. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla pochybnosti, že některé náklady na jeho zhotovení nebyly v rozpočtu zahrnuty, má se pro účel této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady, na řádné dokončení díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací

dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.

6. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů provedených dle položkového rozpočtu, které je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max 100% těchto sborníkových cen.
  - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů
7. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## **VI. Platební podmínky**

1. Zálohy jsou nepřipustné. Platba za předmět plnění bude realizována na základě měsíčních faktur po odsouhlasení zjišťovacího protokolu, nebo jednorázově po ukončení plnění veřejné zakázky a převzetí díla objednatelem formou podpisu předávacího protokolu. Doba splatnosti faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli na jeho adresu.
2. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění ve znění pozdějších předpisů.
3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá náležitost chybět, bude objednatel oprávněn fakturu do 14 dnů po obdržení vrátit. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

## **VII. Smluvní pokuta, úrok z prodlení**

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu:
  - a) za nedodržení sjednaného termínu řádného a bezvadného dokončení a předání díla ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení
  - b) za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků (dle zápisu z předání a převzetí části díla), ve výši 1 000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení, od data dohodnutého v předávacím protokolu do data odstranění
  - c) smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování

2. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo odstraněním vad v případě, že práce byl nucen bez zavinění na jeho straně přerušit nebo nemohl bez svého zavinění zahájit práce od data sjednaného nebo objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít. V takovém případě se doba předání dokončeného díla nebo odstraněné vady prodlužuje o příslušný počet dnů, po kterou přerušil, nemožnost předání díla nebo pozdní nástup k provádění díla trvaly.
3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli za prodlení s placením splatných závazků faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s placením smluvní pokuty zaplatí kterákoliv smluvní strana smluvní pokutu 1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

### **VIII. Způsob provedení díla**

1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2. Zhotovitel vede dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitel připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě
9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

### **IX. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle č. IV této smlouvy
2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

#### **X. Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovních volna a klidu.
3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

#### **XI. Odevzdání a převzetí díla**

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele
4. Zhotovitel vypracuje předávací protokol k přejímce díla a vyzve objednatele k přejímce díla, která se uskuteční nejpozději do tří dnů od výzvy. Výzva je platná i ve formě e-mailu. Objednatel je povinen převzít dílo, podepsat předávací protokol, popřípadě do protokolu doplnit (zápis o vadách, nedodělky, připomínky). Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámení zhotovitelem objednateli jako den předání díla, obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec. Na základě tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn dílo řádně vyfakturovat a objednatel je povinen zaplatit.
5. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. Do té doby je vlastnické právo k dílu na straně zhotovitele a ten může s dílem nakládat dle svého uvážení.

#### **XII. Reklamáce**

1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
2. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepiší zápis, ve kterém bude uvedeno:
  - Datum prohlídky
  - Datum zjištění závady
  - Rozsah závady či poškození díla
  - Návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - Předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
  - Uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
  - Podpis zástupců zhotovitele a objednatele

3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady a nastoupí bude-li v daném případě technicky možné (např. z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN práce provádět).
4. Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
5. I když nebude reklamacce ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.
6. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

### **XIII. Odpovědnost za vady**

1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.
2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě někdo jiný nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelné pohromy). Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla způsobené vadami části stavby, které nejsou předmětem této smlouvy (např. vady v podloží, ochranné vrstvy, podklady, atd.)

### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
  - a) dílo nebude zahájeno do více jak patnáct (15) pracovních dnů od termínu sjednanému v čl. III. bod 2 této smlouvy
  - b) zhotovitel je v likvidaci nebo insolvenčním řízení
  - c) příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, příslušnými normami a standardy, zadávací dokumentací, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu
  - d) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy o dílo, zejména pokud se týká nesplnění termínů dokončení
2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, tj. včetně včasného neuhrazení faktury
3. Před odstoupením od smlouvy musí být strana porušující povinnost na porušení písemně upozorněna a musí jí být dána doba 14 kalendářních dnů na zjednání nápravy. Neodstraní-li porušující strana závadný stav v této lhůtě, má druhá strana právo odstoupit od této smlouvy o dílo. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu s oznámením o odstoupení od smlouvy o dílo druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti (5) pracovních dnů od účinného odstoupení od této smlouvy o dílo vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy o dílo zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o dílo, týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních sankcích, pokud některé smluvní straně na ni vznikl nárok před odstoupením od této smlouvy o dílo.

## XV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zaslána na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy o dílo. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku podána k poštovní přepravě.
2. Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy o dílo řešit dohodou. Nedojde-li k řešení dohodou, pak všechny spory vznikající z této smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR dle českého právního řádu.

## XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
5. Platnost o účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní straně, které v souvislosti s provedením díla získávají a které nejsou běžně dostupné, budou považovat za důvěrné a nesdělí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany, a to ani po skončení platnosti této smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

V souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Hranice potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 08/04/24 ze dne 07.03.2024, a to na základě řádně vyhlášeného a vyhodnoceného výběrového řízení v poptávkovém řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.“

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

*Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*

V Hranicích dne .....

V Chebu dne .....

.....  
**Ing. Daniel Mašlár**  
starosta města  
za objednatele

.....  
**ALGON a.s.**  
Petr Študlar, předseda představenstva  
za zhotovitele

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10\_2025  
Stavba: Oprava ulice Na Vyhlídce-Hranice



KSO:  
Místo: Hranice

CC-CZ:  
Datum: 27.02.2026

Zadavatel:  
Město Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice

IČ: 00253961  
DIČ: CZ00253961

Uchazeč:  
ALGON, a.s.

IČ: 28420403  
DIČ: CZ28420403

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lubomír Tomandl

IČ: 42817315  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 798 980,22**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 798 980,22</b>	<b>587 785,85</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK** **3 386 766,07**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

 Digitálně podepsal  
Petr Študlar  
Datum: 2026.02.27  
11:27:14 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10\_2025

Stavba: Oprava ulice Na Vyhliďce-Hranice

Místo: Hranice

Datum:

27.02.2026

Zadavatel: Město Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice

Projektant:

Uchazeč: ALGON, a.s.

Zpracovatel:

Lubomír Tomandl



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 798 980,22</b>	<b>3 386 766,07</b>
10_2025	Oprava ulice Na Vyhliďce-Hranice	2 798 980,22	3 386 766,07

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Oprava ulice Na Vyhlídce-Hranice**

KSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 27.02.2026

Zadavatel:

Město Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice

IČ:

00253961

DIČ:

CZ00253961

Uchazeč:

ALGON, a.s.

IČ:

28420403

DIČ:

CZ28420403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lubomír Tomandl

IČ:

42817315

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 798 980,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 798 980,22	21,00%	587 785,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 386 766,07**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **Oprava ulice Na Vyhlídce-Hranice**

Místo: Hranice  
Zadavatel: Město Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice  
Uchazeč: ALGON, a.s.

Datum: 27.02.2026  
Projektant:  
Zpracovatel: Lubomír Tomandl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **2 798 980,22**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 707 439,18
1 - Zemní práce	675 898,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	177 905,06
4 - Vodorovné konstrukce	17 188,20
5 - Komunikace pozemní	1 091 630,98
8 - Trubní vedení	255 359,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	270 673,05
997 - Přesun sutě	176 511,21
998 - Přesun hmot	42 273,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	91 541,04
VRN3 - Zařízení staveniště	24 769,93
VRN4 - Inženýrská činnost	34 462,51
VRN7 - Provozní vlivy	32 308,60

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava ulice Na Vyhliďce-Hranice

Místo: Hranice

Datum: 27.02.2026

Zadavatel: Město Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice

Projektant:

Uchazeč: ALGON, a.s.

Zpracovatel: Lubomír Tomandl

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 798 980,22</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 707 439,18	
D	1	Zemní práce					675 898,13	
1	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	478,065	47,39	22 655,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"sanace 50% plochy" 956,13*0,5		478,065			
2	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	942,110	50,62	47 689,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zaměřeno geodeticky, hlavní trasa bez odboček" 682,26		682,260			
	VV		"sjezdy" 26+35+29 "úprava sjezdu p.č. 3416/11" -13,9		76,100			
	VV		"plochy po úpravě svahů" 175*1,05		183,750			
	VV		Součet		942,110			
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	165,000	130,31	21 501,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		165		165,000			
4	K	122151103	Odokopavky a prokopavky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně-odtěžená zemina bude	m3	374,280	140,00	52 399,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"srovnání sklonu svahů" ((2*0,8)/2)*50,85		40,680			
	VV		"rozšíření vozovky na max 5m" ((2*1,8))*86		309,600			
	VV		"úprava sjezdů" 40*((1,5*0,8)/2)		24,000			
	VV		Součet		374,280			
5	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	25,600	539,55	13 812,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		320*0,2*0,4 "krajinky"		25,600			
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	132,000	635,40	83 872,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rýha pro kanalizaci, montáž, demontáž" 50*1,2*2,2		132,000			
7	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	25,020	748,48	18 726,97	CS ÚRS 2025 01
	VV		"uliční vpusti montáž" 3*(2*1,2*1,2)+ "demontáž" 3*(1,5*0,8*0,8)		11,520			
	VV		"RŠ pro napojení nového potrubí" 3*(2,5*1,5*1,2)		13,500			
	VV		Součet		25,020			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	91,54	4 577,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	48,46	2 423,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochozí sklonu přes 1:2 do 1:1 včetně	m2	640,000	107,70	68 928,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		160*4		640,000			
11	M	69321121	georochož protierozní	m2	758,080	79,16	60 009,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		640*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		758,080			
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	369,304	107,70	39 774,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstr. konstr. vrstvy" (478,065*0,15)+(942,11*0,25)		307,237			
	VV		"hloubení" 25,6+132+25,6-121,133 "odpočet zpětného zásypu"		62,067			
	VV		Součet		369,304			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 477,216	24,23	35 792,94	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Studánka 5 km" 369,304*4		1 477,216			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou zpětný zásyp, uloženou do 3 m	m3	121,133	269,23	32 612,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		132		132,000			
	VV		"odpočet potrubí DN 250" -((0,125*0,125)*3,14)*10		-0,491			
	VV		"odpočet potrubí DN 200" -((0,1*0,1)*3,14)*40		-1,256			
	VV		"odpočet lože pod potrubí" -12		-12,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp po demontáži UV" 3*(1,5*0,8*0,8)		2,880			
	VV		Součet		121,133			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	640,000	28,00	17 920,00	CS ÚRS 2025 01
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,000	231,54	2 315,40	CS ÚRS 2025 01
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	912,260	27,89	25 442,93	CS ÚRS 2025 01
18	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	640,000	89,39	57 209,60	CS ÚRS 2025 01
19	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	115,200	592,32	68 235,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		640*0,2*1,8 "odpočet zeminy získané z úpravy svahu" - 640*0,1*1,8		115,200			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				177 905,06	
20	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	30,800	1 184,65	36 487,22	CS ÚRS 2026 01
21	M	59228416	palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm	kus	176,022	803,41	141 417,84	CS ÚRS 2026 01
	VV		30,8*5,715 "Přepočtené koeficientem množství"		176,022			
D 4			Vodorovné konstrukce				17 188,20	
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený vykop ze štěrku	m3	12,000	1 432,35	17 188,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		50*0,8*0,3		12,000			
D 5			Komunikace pozemní				1 091 630,98	
23	K	564751101	SANACE 50% plochy podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl.150 mm	m2	478,005	258,47	123 549,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		956,01*0,5		478,005			
24	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	942,110	365,08	343 945,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		"zaměřeno geodeticky, hlavní trasa bez odboček" 682,26		682,260			
	VV		"sjezdy" 26+35+29 "úprava sjezdu p.č. 3416/11" -13,9		76,100			
	VV		"plochy po úpravě svahů" 175*1,05		183,750			
	VV		Součet		942,110			
25	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	942,110	325,56	306 713,33	CS ÚRS 2024 02
26	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	40,600	488,94	19 850,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		280*0,5*0,20		28,000			
	VV		"sjezd ukončení" (18*3,5)*0,20		12,600			
	VV		Součet		40,600			
27	K	573211108	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	942,110	15,62	14 715,76	CS ÚRS 2024 02
28	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	942,110	298,75	281 455,36	CS ÚRS 2024 02
29	K	599141111	Vyplnění spár napojení asf vrstev živичnou záplivkou	m	13,000	107,70	1 400,10	CS ÚRS 2025 01
D 8			Trubní vedení				255 359,43	
30	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	54,700	339,24	18 556,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		40,2+10,5		50,700			
	VV		"UV" 2*2		4,000			
	VV		Součet		54,700			
31	K	871313122	Napojení UV_Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m	14,000	207,85	2 909,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		14		14,000			
32	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	6,200	231,54	1 435,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		6,01941747572816*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		6,200			
33	M	28611174	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10	m	8,200	231,54	1 898,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		7,96116504854369*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		8,200			
34	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 200	m	40,000	225,08	9 003,20	CS ÚRS 2025 01
35	M	28611178	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN10	m	41,200	336,01	13 843,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		40*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		41,200			
36	K	871363122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 250	m	10,000	229,39	2 293,90	CS ÚRS 2025 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	28611180	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN10	m	10,300	540,09	5 562,93	CS ÚRS 2025 01
			10*1,03 Přepočtené koeficientem množství		10,300			
38	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	18,000	210,01	3 780,18	CS ÚRS 2025 01
39	M	28612201	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16	kus	6,000	134,62	807,72	CS ÚRS 2025 01
40	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	4,000	136,77	547,08	CS ÚRS 2025 01
41	M	28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16	kus	4,000	143,23	572,92	CS ÚRS 2025 01
42	M	28612200	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16	kus	4,000	249,37	997,24	CS ÚRS 2025 01
43	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	539,55	1 618,65	CS ÚRS 2025 01
44	M	OSM.223410	KGEA 87st odbočka DN 200/160 SN10	kus	3,000	652,63	1 957,89	
45	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	376,93	1 130,79	CS ÚRS 2025 01
46	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16	kus	3,000	310,16	930,48	CS ÚRS 2025 01
47	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	4,000	412,47	1 649,88	CS ÚRS 2025 01
48	M	28611370	koleno kanalizační PVC KG 250x30°	kus	2,000	570,79	1 141,58	CS ÚRS 2025 01
49	M	28611371	koleno kanalizační PVC KG 250x45°	kus	2,000	642,94	1 285,88	CS ÚRS 2025 01
50	K	877360310.1	Rezerva na množství tvarovek potřebné pro montáž	kpl	1,000	3 769,33	3 769,33	
51	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	8,000	608,48	4 867,84	CS ÚRS 2025 01
52	M	WVN.DF67420 OW	KGEA ODBOČKA 87° 250/160	kus	8,000	1 846,97	14 775,76	
53	K	877360330	Montáž napojení bet potrubí na PP nebo tvrdé PVC-U trub hladkých plnostěnných do DN 250	kus	4,000	417,86	1 671,44	CS ÚRS 2025 01
54	M	ELM.HSSU252 OH	Redukce kanalizační exc. ULTRA SOLID PVC DN/OD 250/200 mm	kus	4,000	1 435,58	5 742,32	
55	M	28611700	těsnění přechodky kanalizační KGUG kamenina-plast set-DN 200	kus	4,000	94,90	379,60	CS ÚRS 2025 01
56	K	877360330.1	Příplatek za napojení nového PVC potrubí na stávající šachty a bet potrubí	kpl	4,000	358,63	1 434,52	
57	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	40,200	34,46	1 385,29	CS ÚRS 2025 01
58	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	8 184,84	16 369,68	CS ÚRS 2025 01
59	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	10,000	45,23	452,30	CS ÚRS 2025 01
60	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	3,000	1 453,89	4 361,67	CS ÚRS 2025 01
61	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	3,000	484,63	1 453,89	CS ÚRS 2025 01
62	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	6,000	861,56	5 169,36	CS ÚRS 2025 01
63	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	6,000	387,70	2 326,20	CS ÚRS 2025 01
64	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	6,000	1 184,65	7 107,90	CS ÚRS 2025 01
65	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	6,000	537,40	3 224,40	CS ÚRS 2025 01
66	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	5,000	9 571,96	47 859,80	CS ÚRS 2024 02
67	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového, ventilového, hydrantového	kus	5,000	3 887,80	19 439,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	899133211	Výměna (vyčištění a výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	6 634,03	13 268,06	CS ÚRS 2024 02
69	K	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	656,94	1 970,82	CS ÚRS 2025 01
70	M	PFB'00040020 Z	Mříž vtoková UV vč rámuí, zatížení D400	kus	3,000	2 422,07	7 266,21	
71	M	58932563	Betonáž-rezerva pro dobetonávky UV, potrubí, napojení šachet, hrnků, beton C 16/20 X0, XC1-2" kamenivo frakce 0/8	m3	4,000	4 784,90	19 139,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					270 673,05
72	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	289,480	418,93	121 271,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		155 "doplnění chybějících obrub pouze orientačně, bude počítáno dle skutečnosti"		155,000			
	VV		165,28 "znovuosazení vytrhaných krajníků"		165,280			
	VV		-30,8 "odpočet-palisády		-30,800			
	VV		Součet		289,480			
73	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	158,100	787,25	124 464,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		"předpoklad chybějících krajníků" 155		155,000			
	VV		155*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		158,100			
74	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	13,000	121,70	1 582,10	CS ÚRS 2024 02
75	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 500,000	5,92	8 880,00	CS ÚRS 2025 01
76	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	248,880	58,16	14 474,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		320,28-71,4		248,880			
D 997			Přesun sutě					176 511,21
77	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých i kusových materiálů do 1 km	t	17,504	59,23	1 036,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		"beton" 17,504		17,504			
	VV		Součet		17,504			
78	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých i kusových materiálů	t	70,016	11,85	829,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Studánka 5 km" 17,504*4		70,016			
79	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	17,504	161,54	2 827,60	CS ÚRS 2025 01
80	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	664,747	258,47	171 817,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		369,304*1,8		664,747			
	VV		Součet		664,747			
D 998			Přesun hmot					42 273,12
81	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	168,472	75,39	12 701,10	CS ÚRS 2025 01
82	K	998232110.1	Přesun hmot pro oplocení zděné z palisád v do 1,5 m	t	26,855	301,55	8 098,13	
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,990	1 130,80	21 473,89	CS ÚRS 2025 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					91 541,04
D VRN3			Zařízení staveniště					24 769,93
84	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	21 539,07	21 539,07	CS ÚRS 2024 02
85	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	3 230,86	3 230,86	CS ÚRS 2024 02
D VRN4			Inženýrská činnost					34 462,51
86	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	2,000	3 769,34	7 538,68	CS ÚRS 2025 01
87	K	043234000	Rozbory laboratorní celkem - pro potřeby skládky nebo rec. střediska (zeminy, asfalty)	kpl	1,000	26 923,83	26 923,83	CS ÚRS 2025 01
D VRN7			Provozní vlivy					32 308,60
88	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DÚ (dopravní značení)	kpl	1,000	32 308,60	32 308,60	CS ÚRS 2024 02