






POZNÁMKA :

- ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ ZAJISTIT S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM INFORMOVANOST O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ZA POMOCI OSAZENÍ PROVIZORNÍCH ZNAČEK ZÁKAZU STÁNÍ B29 S DODATKOVOU TABULKOU S INFORMACÍ O DATU UZAVŘENÍ.
- STAVBA BUDE Z OBOU STRAN ZABEZPEČENA PROTI PÁDU CHODCŮ DO OTEVŘENÉHO VÝKOPU POMOCÍ PEVNÉHO ZÁBRADLÍ, NEBO OHRADY.PRO ZAJIŠTĚNÍ POHYBU CHODCŮ PŘES PŘÍČNÉ PŘEKOPY CHODNÍKŮ A PŘÍSTUPU K OBJEKTŮM BUDOU NA STAVBĚ K DISPOZICI LÁVKY SE ZÁBRADLÍM.
- MAJITELÉ PŘÍLEHLÝCH OBJEKTŮ BUDOU S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM INFORMOVÁNÍ O ZMĚNĚ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A S OMEZENÍM PRO PŘÍJEZD K NEMOVITOSTEM.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL PROJEDNAT DIO S POLICIÍ ČR – DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTEM.
- NA STAVBĚ BUDE K DISPOZICI OCELOVÁ PLOTNA O ROZMĚRECH 2000X2500X25MM PRO OPERATIVNÍ PŘEKRYTÍ VÝKOPU V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEBO JINÉ NALÉHAVÉ POTŘEBY
- PŘED UZAVŘENÍM MÍSTNÍ KOMUNIKACE MUSÍ ZHOTOVITEL PROJEDNAT DOPRAVNÍ OMEZENÍ S VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ, KTERÝCH SE BUDE UZAVÍRKA PŘÍMO DOTÝKAT.

LEGENDA PROJEKTOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

SO 10 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 20 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 40 – PITNÝ VODOVOD
SO 50 – REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

5				
4				
3				
2				
1				
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	15.9.2015	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP		Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 238 222, fax.: +420 353 232 751 Držitel certifikátu ISO 9001	
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
						
STAVEBNÍ ÚŘAD : MÚ SOKOLOV MÚ : HABARTOV						
INVESTOR: MĚSTO HABARTOV				FORMÁT	4x44	ČÍSLO PARÉ
STAVBA:				ÚČEL	DPS	
KANALIZACE KLUČ II.ETAPA, HABARTOV				DATUM	09/2015	
				MĚŘÍTKO	1 : 500	
				KÓTOVÁNO V	m	
				OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Č.ZAKÁZKY	04—09/2015
SITUACE ÚPLNÉ UZAVÍRKY – ÚSEK Č.3				Č.VÝKRESU		C.5.4.